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	Številka:
	43001-296/2021-01
	
	oznaka naročila:
	A-130/21 G   

	Datum:
	23.07.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-001065/0
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POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas  - Čatež ob Savi, od km 10,500 do km 12,125





JN005082/2021-B01 - A-130/21; datum objave: 23.07.2021
Datum prejema: 23.07.2021   13:45
Vprašanje:

prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb zaradi kolektivnih dopustov vsaj za en teden...
hvala



Odgovor:

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb. 
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