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	Številka:
	43001-296/2021-22
	
	oznaka naročila:
	A-130/21 G   

	Datum:
	20.08.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-001065/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas  - Čatež ob Savi, od km 10,500 do km 12,125





JN005082/2021-B01 - A-130/21; datum objave: 23.07.2021
Datum prejema: 20.8.2021   11:37
Vprašanje:

Spoštovani.

Naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe in roka za zastavljanje vprašanj, saj gre za zahteven in obsežen projekt, ki je razpisan v času letnih dopustov, kje ponudniki čakamo na ponudbe dobaviteljev in v izogib kasnejši sami izvedbi.

Mislimo da 7 dni bistveno ne vpliva na samo izvedbo projekta nam ponudnikom pa pomeni popolna in pravočasna ponudba ter naročnik pridobi več konkurenčnih ponudb.

Že vnaprej hvala na odobritvi prošnje.

Lep pozdrav.


Odgovor:
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