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Digitalizacija investicijsko-tehnične dokumentacije cestne in železniške 
infrastrukture ter dokumentarnega gradiva stalne zbirke 

1 Uvod 

 
Predmet razpisa je priprava in zajem dokumentacije arhiva Direkcije RS za infrastrukturo1.  
 
Direkcija RS za infrastrukturo je investitor pri gradnji cestne in železnike infrastrukture v Sloveniji. 
Po Zakonu o graditvi objektov (107. člen) pa mora investitor investicijsko-tehnično dokumentacijo, 
ki je potrebna pri izvajanju, hraniti trajno oz. ves čas trajanja objekta z vsemi dopolnitvami in 
spremembami, po katerih je objekt zagrajen. Nastala dokumentacija predstavlja nacionalne 
projekte, ki pomenijo tudi grobe posege v naše okolje. S tem bi to dokumentarno gradivo lahko 
postalo tudi arhivsko gradivo, ker predstavlja neprecenljiv vir podatkov za naše zanamce. 
Tehnična dokumentacija cest, cestnega in železniškega omrežja in vzdrževanje le-teh je 
pomembno ne le za ljudi, ki delajo na tem področju, temveč tudi za širšo skupnost. Arhiv DRSI 
pa hrani tudi poslovno dokumentacijo, ki nastaja pri poslovanju organa in predstavlja stalno 
zbirko. Večina dokumentacije iz obeh skupin se hrani trajno, nekatera pa ima tudi status 
arhivskega gradiva. 
 
Arhiv se vztrajno in hitro polni, saj nismo samo klasični arhiv, ampak smo tudi nekakšno skladišče 
investicijsko – tehnične dokumentacije, saj skoraj vso to dokumentacijo dobimo v več izvodih in 
jo potem na zahtevo izdamo nadzornemu inženirju, upravnemu organu (za izdajo različnih 
soglasij) in izvajalcem del. Drugi težava je počasen postopek izdajanja projektov iz arhiva, ker je 
treba zbrati določene podpise ter posamezni del dokumentacije, ki je sicer sistematično urejena, 
poiskati. Ker je s strani skrbnikov, nadzora, projektantov in izvajalcev veliko zahtevkov za izdajo 
investicijsko-tehnične dokumentacije, arhivar za to, dnevno porabi približno 2 uri.  
 
Iz zgoraj navedenega sledi, da se zaradi permanentnega povečanja dokumentacije srečujemo s 
prostorsko stisko, vse težje je obvladovanje urejenosti, večja je poraba časa pri poizvedbah za 
iskanje in s tem tudi povečanje stroškov, ki nastajajo pri poizvedbah za iskanje, kopiranje 
dokumentacije in pošiljanje le te uporabnikom našega arhiva. 
 
Ker nam arhivska zakonodaja omogoča zajem gradiva, ki je izvirno v fizični obliki ali v elektronski, 
vendar ne tudi v digitalni obliki (9. člen Zakona o varovanju dokumentarnega in arhivskega 

                                                      
1 V nadaljevanju DRSI 
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gradiva in arhivih2 Uradni list RS, št. 30/2006 in 51/14), smo se odločili za digitalizacijo gradiva, 
s katero bomo odpravili pomanjkljivosti klasičnega arhiviranja v papirni obliki, omilili bomo 
prostorsko stisko, dokumentacijo lažje in kvalitetno obvladovali, skrajšali čas poizvedbe ter s tem 
tudi skrajšali čas posredovanja iskanih dokumentov uporabnikom, s čimer bomo svojim 
uporabnikom prijaznejši, kamor stremi slovenska uprava. 
 
 
S tem javnim naročilom je predvideno digitaliziranje približno 3.900.000 dokumentov 
tekstualnega dela in približno 153.600 grafik. 
 
 
 

2 Tehnična dokumentacija 

 
Dokumentacija se deli na tehnično in poslovno dokumentacijo. Tehnična dokumentacija 
predstavlja projekte izgradnje, vzdrževanja ali obnove posameznih objektov cestne infrastrukture 
in je v večini popisana, šifrirana in opremljena z bar kodo (86 %) ter pripravljena za obdelavo 
(razpeta). To dokumentacijo sestavljajo dokumenti različnih velikosti od A4 do velikosti A0 
oziroma podaljšani formati A4 ali A3. Tehnična dokumentacija je razdeljena znotraj projekta po 
mapah (fasciklih), ki so vsebinsko samostojne enote (deli projekta). Trenutno je v arhivu preko 
41980 projektov, kar pa ne pomeni končnega števila, saj projektna dokumentacija dnevno prihaja 
v arhiv DRSI, ureja se tudi arhiv Sektorja za železnice v Mariboru. 
 
Obseg del po tem javnem naročilu je 4.100 projektov, kar predstavlja ocenjeno količino strani in 
grafik: 

• Število strani teksta A4 in A3: 1.300.000 
• Število grafik: 113.600 od tega 3.600 večjih od A0 
 

Ponudba se pripravi za zgoraj navedeno količino dokumentov in grafik. 
 

2.1 Prevzem 
 
Naročnik pripravi seznam projektov, ki so predmet javnega naročila. Seznam je priloga 
primopredajnega zapisnika. Naročnik lahko med projektom spremeni seznam projektov, pri tem 
pa se upošteva količina dokumentacije iz razpisa. Naročnik izvajalcu preda tudi klasifikacijski 
načrt ter tisti del naročnikovih notranjih pravil, ki se nanašajo na delo in izvajanje ter notranjo ali 
zunanjo kontrolo izvedenega dela. 
 
Tabela 1: Vzorec seznama 

Zap. št  Projekt/Odsek Št. projekta Podštevilka Ime projekta   

     
1 1110 0076 00 ELABORAT ZAČASNE PROMETNE UREDITVE V 

PRIMERU ZAPORE PREDORA STEN NA POLJANSKI 
OBVOZNICI ŠKOFJE LOKE V ČASU REDNIH 
VZDRŽEVALNIH DEL 

 

                                                      
2 V nadaljevanju ZVDAGA 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200630
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Poleg seznama projektov izvajalec v elektronski obliki prejme tudi podatke o vsebini projekta, na 
podlagi katere se izvaja preslikava.  
 

2.2 Priprava podatkov za skeniranje 
 
Projektna dokumentacija je zložena po fasciklih ali mapah v zaporedju, ki je predpisano v 
klasifikacijskem načrtu, oziroma v skladu s popisano vsebino projekta 
 
Dokumenti v tehnični dokumentaciji, ki so šifrirani in popisani so že zloženi v predpisanem 
vrstnem redu in so razpeti (odstranjene sponke), pri tako pripravljeni dokumentaciji izvajalcu ni 
treba pripravljati dokumentacije. 
 
Dokumentacija, ki ni šifrirana, se pusti v papirni obliki.  
– Tabela 2 vsebuje splošne podatke o projektih in ima polja, ki so opisana v nadaljevanju.  
– Tabela 3 vsebuje vsebino projektov in ima polja, ki so opisana v nadaljevanju. 
 
Tabela 2: Atributi, ki jih izvajalec za vsak projekt vrne naročniku v mdb formatu 

Ime polja tip Dolžina Opis polja 
Izpolni 
izvajalec 

ODSEK Text 6 
Cestni odsek, relacija na šifrant odsekov 
OBCP.SIF_ODSEKI 

NE 

STEV Text 4 Številka projekta NE 

PODSTEV Text 2 Podštevilka projekta NE 

OBJEKT Text 255 Opis objekta na katerega se nanaša projekt NE 

STEV_PROJ Text 30 Številka projekta (oznaka projekta) NE 

DATUM Date/Time  Datum izdelave projekta NE 

PRESLIKANO Text 1 

'D' - izvajalec je projekt preslikal, 'N' - projekt ni bil 
preslikan. Za preslikane projekte mora izvajalec v to 
polje obvezno vpisati »D«, ker se v bazo ARP uvažajo 
le podatki projektov, ki so bili preslikani ! 

DA 

DAT_ZAJ Date/Time  
Datum preslikave projekta. To polje vpiše izvajalec 
preslikav in  je obvezno, če je bil projekt preslikan ! 

DA 

OPERATER Text 50 
Oseba, ki je opravila preslikavo. To polje vpiše izvajalec 
preslikav in  je obvezno ! 

DA 

DISK Text 50 

Ime - opis medija (diska) na katerem je bila naročniku 
dostavljena preslikana vsebina projekta (PDF/A 
datoteke). To polje vpiše izvajalec preslikav in  je 
obvezno ! 

DA 
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Tabela 3: Atributi, ki jih izvajalec za vsak projekt vrne naročniku v mdb formatu 

Ime polja tip Dolžina Opis polja 
Izpolni 
izvajalec 

ID_VSEBINE Text 20 

Unikatna številka zapisa, ki se nahaja tudi na črtni kodi 
vsebine (dokumenta ali grafike) in je sestavljena  po 
naslednjem pravilu: ODSEK + STEV + PODSTEV + 
ID_PRILOGE  

NE 

ODSEK Text 6 Cestni odsek - relacija projekt NE 

STEV Text 4 Številka projekta - relacija na projekt NE 

PODSTEV Text 2 Podštevilka projekta - relacija na projekt NE 

ID_PRILOGE Text 20 
Zaporedna številka priloge v projektu in raste po 10 za 
pripadajoči projekt 

NE 

VSEBINA_PRILOGE3 Text 10 Opredeljena vsebina priloge 
NE 
(preveri) 

ST_STRANI_PRILOGE 
Long 
Integer 

 
Vpiše se število strani priloge in vpiše se število strani za 
grafiko, saj je za vsakim zapisom lahko več grafik. 

 
DA 

FORMAT Text 4 
Format grafike – izpisati format grafične vsebine (A4, A3, 
A2, A1...) Novejši popisi vsebine nimajo vpisanega 
formata 

 
DA 

GEO Text 1 

'D' = dokument je primeren za geolokacijo. Če je polje 
prazno,  dokument ni primeren za geolokacijo. naročnik 
bo posamezne situacije cest v prostoru naknadno 
geolociral. 

DA 

SKENIRANJE Tekst 1 

Način skeniranja: črnobelo (C), sivinsko (S001), barvno 
(B002). V primeru kasnejšega izpisa skenogramov na 
mikrofilm (le v ČB tehniki) bo potrebno sivinske in barvne 
skenograme obdelat. 

DA 

 

Poleg zahtevane tabele, mora izvajalec vsak mesec predati tudi končno poročilo o opravljenem 
mesečnem delu, zapisano po odsekih cest 
 
Obvezno mesečno poročilo odda izvajalec za vsak projekt v Excelu. Poročilo vsebuje morebitne 
napake v popisani vsebini ali ostalih nepravilnosti, odkritih pri preslikavi projektne dokumentacije. 
 
Tabela 4: Vsebina končnega poročila, ki jih izvajalec za vsak projekt vrne naročniku 

v Excel formatu 

Ime polja Opis polja 

Cesta / Odsek Cesta / Odsek ali proga preslikanega projekta 
Številka projekta Številka projekta sestavljena iz odseka, številke in podštevilke 
Število strani tekstualnega dela v 
projektu 

Število strani tekstualnega dela v preslikanem projektu 

Število grafik v projektu Število grafik v preslikanem projektu 

                                                      
3 V sklopu stare priprave dokumentacije je bilo več prilog grafik, ki nosi oznako G (grafika) in ne P 
(tekstovna priloga k grafiki). Če je vsebina napačno opredeljena, se o tem obvesti arhivarja, da popravi 
zapis v bazi. 
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Ime polja Opis polja 

Število strani - formati manjši ali 
enako A3 

Število strani - formati manjši ali enako A3 v preslikanem projektu 

Število strani - formati večji od A3 Število strani - formati večji od A3 v preslikanem projektu 
Število strani - formati večji ali 
enako A0 

Število strani - formati večji ali enako A0 v preslikanem projektu 

Datum zajema Datum preslikave projekta 
Število PDF datotek Število PDF datotek za preslikan projekt 
Število strani - S in B skeni Število strani sivinskih in barvnih skenogramov preslikanega projekta 

Disk 
 Ime - opis medija (diska) na katerem je bila naročniku dostavljena preslikana 
vsebina projekta (PDF/A datoteke) 

Datum obdelave Datum obdelave PDF datoteke 
Datum oddaje Datum oddaje preslikave v naročilu 
Opomba Zapišejo se vse napake iz vsebine projekta, ki jih usklajuje z arhivarjem 

 
Podrobnejša dodatna navodila v zvezi z izvedbo naročila, bo podal naročnik izvajalcu ob začetku 
izvedbe nalog.  
 
 

3 Dokumentarno gradivo stalne zbirke 

 
Arhiv DRSI pa je tudi »klasičen« arhiv, sestavljen iz tekoče in stalne zbirke dokumentarnega 
gradiva, ki pa nastaja pri poslovanju organizacije. Poslovna dokumentacija predstavlja 
dokumentacijo, ki nastaja pri poslovanju podjetja in je popisana v celoti. Dejstvo je, da pri 
poslovanju organa vsak mesec prejmemo okoli 10.700 vhodnih dokumentov brez prilog, ki so 
evidentirani v Lotus Notesu, aplikacija Spis 4. Letno pa se odpre približno 23.000 zadev. 
Dokumentacija je zložena po Načrtu klasifikacijskih znakov, znotraj klasifikacijskega znaka pa po 
letu nastanka in letu rešitve. Pri pregledu dokumentacije se le ta zloži v arhivske škatle. Oznake 
Leta in arhivske škatle skupaj z zaporedno številko zadeve v škatli predstavljajo univerzalni ključ 
za posamezno zadevo oziroma dokument. 
 
Poslovna dokumentacija je zložena po zvitkih (herbariji mape) in je delno popisan v sistemu Lotus 
Notes. Za vsako zadevo (zvitek), ki je popisan je v zvitku vložen tudi list s popisom dokumentov 
v zadevi (seznamom dokumentov). 
 
Izvajalec prevzame od naročnika naslednje podatke: 
 

• Seznam zadev, ki jih je treba skenirati 
 
Tabela 5: Primer seznama zadev 

LETO Arh_st Zap_St Zadeva Predmet Opomba 

2021 14 1 71101-
22/2021 

DOSTAVA DOKUMENTACIJE V ARHIV - 
DOKONČNA PP IN ZK UREDITEV DRŽAVNE 
CESTE R3-603/1041 MOST NA SOČI - UŠNIK 

 

2021 14 2 71101-
36/2021 

PREDAJA DOKUMENTACIJE V ARHIV - DKP. ŠT. 
910800 MMP ŠKOFIJE - MMP SEČOVLJE, 
ODSEK SKOZI ŠKOFIJE 
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LETO Arh_st Zap_St Zadeva Predmet Opomba 

2021 14 3 71101-
35/2021 

PREDAJA DOKUMENTACIJE V ARHIV - 
DOKONČNA PP IN ZK UREDITEV CESTE R1-
225/1255 POLJANA - RAVNE 

 

2021 14 4 71101-
21/2021 

DOSTAVA DOKUMENTACIJE V ARHIV - 
DOKONČNA PP IN ZK UREDITEV DRŽAVNE 
CESTE R3-605/5702 KAMBREŠKO - KUŠČERJI - 
LIVEK 

 

2021 15 1 71101-
33/2021 

PREDAJA DOKUMENTACIJE V ARHIV - 
DOKONČNA PP IN ZK CESTE R2-409/312 
KASTELEC-ČRNI KAL 

 

2012 306 6 37167-
160/2009 

VROČEVODNO OMREŽJE OD SAVINJSKE 
CESTE 1 DO SAVINJSKE CESTE 11A NA PARC. 
ŠT. 8/2, 13/2, 20/4, 20/5, 13/1, 20/1, 20/7, 1783/1, 
1814/3, 23/1, 1797, 135/3, 135/5 IN 135/6 K.O. 
TRBOVLJE  

 

 
To dokumentacijo sestavljajo dokumenti različnih velikosti od A4 do velikosti A3, izjemoma so v 
tej dokumentaciji tudi večji dokumenti. Pojavljajo pa se tudi dokumenti, ki so vezani (interne 
publikacije, uradni listi,…) in se jih običajno lahko razreže. Tudi pri tej dokumentaciji ni mogoče 
opredeliti točnega števila dokumentov. 
 
Število strani in grafik za dokumentarno gradivo stalne zbirke je težko določiti, saj imajo zadeve 
različen obseg. Tako smo ocenjene količine za digitalizacijo stalne zbirke pridobili iz realizacije v 
prejšnjih razpisih. V sklopu tega javnega naročila nameravamo preslikati 17.000 zadev.  
 
Ocenjujemo, da je obseg del po tem javnem naročilu 17.000 zadev, kar predstavlja ocenjeno 
količino strani in grafik: 

• število strani teksta formata A4 in A3: 2.600.000 
• število grafik: 40.000 

 

3.1 Analiza poslovne dokumentacije 
 
Poslovno dokumentacijo sestavljajo štirje segmenti, in sicer: 

• stalna zbirka (glavna pisarna), ki se deli na dva sklopa: 
o stalna zbirka do leta 1998 (popisano v internetno aplikacijo, že poskenirana) 
o stalna zbirka po letu 1998 (vodena evidenca v Lotus Notes, aplikacija Spis4 ter 

naknadno prenesena v internetno aplikacijo, digitalizirana do vključno z letom 
rešitve 2016) 

• ostala dokumentacija 
• interne publikacije (projektne naloge, analize, ekspertize,...) 
• zunanje publikacije (uradni list,...) 

 

3.2 Analiza stalne zbirke 
 
Dokumentacijo stalne zbirke delimo v dva sklopa, in sicer: 

• Poslovno dokumentacijo 
• Soglasja za posege 

 
Poslovno dokumentacijo sestavljajo dokumenti velikosti A4 do A3, medtem ko je dokumentacija 
soglasij za posege v cestni in obcestni svet, različnih dimenzij. Novejša dokumentacija (predvsem 
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soglasja) vsebujejo tudi barvne priloge (predvsem grafike), ki jih je treba skenirati v barvnem 
načinu. 
 
Dokumentacija stalne zbirke za posamezne zadeve, je zložena  v ovoje, ti pa so zloženi v arhivske 
škatle in je popisana in opremljena s črtnimi kodami,  ni pa razpeta in bo to stvar izvajalca. 
 
Vsebina teh ovojev je popisana v sistemu "WASZ", po letu, arhivski številki, zaporedni številki, 
šifri zadeve in predmet zadeve (npr.: 71101-22/2021  DOSTAVA DOKUMENTACIJE V ARHIV - 
DOKONČNA PP IN ZK UREDITEV DRŽAVNE CESTE R3-603/1041 MOST NA SOČI - UŠNIK), 
kjer je za vsako zadevo seznam dokumentov, ki so predmet zadeve. Večina map ima ta seznam 
priložen dokumentaciji. 
 

3.3 Evidentiranje dokumentacija stalne zbirke 
 
Tehnologija preslikave je v celoti stvar izvajalca. Skupaj z dokumentacijo, bo naročnik izvajalcu 
predal tudi atributne zapise o dokumentaciji v elektronski obliki (mdb datoteka). Na morebitne 
nepopisane dokumente mora izvajalec takoj opozoriti naročnika. 
 
Primer črtne kode dokumenta iz stalne zbirke: 
 
2021-0014-001 Za naslovno stran zadeve (ovoj) se številko zadeve 71101-22/2021  dodatno 
zapiše na črtno kodo. 
Oznake za večje grafike se številčijo z naslednjimi zaporednimi številkami: 

- 2006-10000-036-01 
- 2006-10000-036-02 

 
V spodnji tabeli so zapisani atributi, ki jih naročnik posreduje izvajalcu za vsako zadevo v mdb 
formatu. Izvajalec vrne izpolnjeno tabelo naročniku, tako kot je definirano v spodnji tabeli, ki 
vsebuje splošne podatke o zadevah in ima polja, ki so opisana v nadaljevanju. 
 
Tabela 6: Atributi, ki jih za vsako zadevo izvajalec vrne naročniku v mdb formatu: 

Ime polja tip Dolžina Opis polja 
Izpolni 
izvajalec 

LETO 
Number 

Long 
Integer 

Leto rešitve zadeve 
 NE 

Arh_st 
Number 

Long 
Integer 

Številka arhivske škatle 
 NE 

Zap_St 
Number 

Long 
Integer 

Zaporedna številka zadeve v arhivski 
škatli 
 

NE 

Zadeva 
Text 50 

Oznaka zadeve 
 NE 

Predmet 
Text 255 

Predmet zadeve 
 NE 

Datum_preslik 
Text 50 

Datum preslikave zadeve 
 DA 

Ime_Datoteke 
Text 50 

Ime datoteke z direktorijem 
 DA 

St_strani 
Text 50 

Število strani v zadevi (brez velikih 
grafik) DA 
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Ime polja tip Dolžina Opis polja 
Izpolni 
izvajalec 

 
St_grafik 

Text 50 
Število grafik v zadevi 
 DA 

Oznaka_MFT 
Text 50 

Oznaka mikrofilma na kateri se nahaja 
tekstualni del zadeve DA 

Oznaka_MFG 
Text 50 

Oznaka mikrofilma na kateri se nahaja 
grafični del zadeve DA 

Pozicija 
Text 50 

Pozicija prve strani zadeve na 
mikrofilmu (tekstualni del) 
 

DA 

Oznaka_CD 
Text 50 

Oznaka CD/DVD na katerem se nahaja 
datoteka 
 

DA 

Ime_Datoteke_dod2 
Text 50 

Ime dodatne datoteke z direktorijem 
(večje zadeve) 
 

DA 

Ime_Datoteke_dod3 
Text 50 

Ime dodatne datoteke z direktorijem 
(večje zadeve) 
 

DA 

Ime_Datoteke_dod4 
Text 50 

Ime dodatne datoteke z direktorijem 
(večje zadeve) 
 

DA 

Ime_Datoteke_dod5 
Text 50 

Ime dodatne datoteke z direktorijem 
(večje zadeve) 
 

DA 

Ime_Datoteke_dod6 
Text 50 

Ime dodatne datoteke z direktorijem 
(večje zadeve) 
 

DA 

Ime_Datoteke_dod7 
Text 50 

Ime dodatne datoteke z direktorijem 
(večje zadeve) 
 

DA 

Ime_Datoteke_dod8 
Text 50 

Ime dodatne datoteke z direktorijem 
(večje zadeve) 
 

DA 

Ime_Datoteke_dod9 
Text 50 

Ime dodatne datoteke z direktorijem 
(večje zadeve) 
 

DA 

 
Poleg tabele mora izvajalec vsak konec meseca predati tudi končno poročilo o opravljenem 
mesečnem delu4, zapisano po arhivskih škatlah. 
  
Podrobnejša dodatna navodila v zvezi z izvedbo te naloge bo podal naročnik izvajalcu ob začetku 
izvedbe naloge. 
 
 

                                                      
4 Glej poglavje 6.4 
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4 Analiza dimenzij dokumentov (širina, dolžina, debelina) 

 
Enako kot za tipe dokumentov velja tudi za dimenzije dokumentov, da se dokumentacija deli v 
dve glavni skupini, in sicer na dokumente do formata A3 in na dokumente, večje od formata A3. 
 
Ta delitev je potrebna zaradi digitalizacije, ker je potrebno dokumentacijo formata večjega od A3 
digitalizirati na velikoformatnih optičnih čitalnikih (do širine 1420 mm oziroma širine formata A0). 
 
Večina dokumentacije (cca 70 %)5 je primerna za digitalizacijo na skenerjih formata A3 (vsa 
poslovna dokumentacija in ves tekstualni del tehnične dokumentacije). Preostanek 
dokumentacije (grafični del tehnične dokumentacije) pa je potrebno digitalizirati na 
velikoformatnem skenerju. Med dokumentacijo velikih formatov je večina dokumentov v pravilnih 
formatih (A2, A1, A0,..), preostanek pa so nepravilni formati, ki imajo eno stranico lahko dimenzije 
A4 po drugi stranici pa so lahko dolgi tudi več metrov. Največ je grafik formata A32. Pravilnih 
formatih (A2, A1, A0,..) predstavljajo manj kot ½ grafik. 
 
Posebnost pri večjih formatih predstavljajo le načrti tras cest v starejših projektih, ki so zloženi na 
format A4, vendar so dolgi tudi več metrov in sledijo cesti, kar pomeni, da se načrt lomi tako kot 
se lomi cesta. Te načrte se skenira tako, da se načrti razrežejo na najdaljše možne ravne odseke 
in se jih poskenira v več delih. Tako za te načrte dobimo več skenogramov. 
 
Slika 1: Primer grafičnega dela projekta – lomljen list (situacija ceste 1:. 5000 v 

enem kosu) 

 
 
Delitev dokumentacije na ta dva sklopa velja tako za širino oziroma dolžino dokumenta. 
 
Pri pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da debelejših dokumentov ni. V primeru, da se 
pojavijo dokumenti, ki bi bili zaradi debeline neprimerni za digitalizacijo na A3 skenerju se ti 
dokumenti skenirajo na velikoformatnem skenerju, kjer je debelina dokumentacije trenutno 
omejena na 1.5 cm. 
 

4.1 Analiza kvalitete dokumentov  
 
Dokumente v tej analizi smo pregledali glede na fizični videz lista in vidnost vsebine. Za vse 
dokumente na splošno velja, da so dokumenti nastali pred letom 1990 slabše kakovosti, zaradi 
slabe kvalitete papirja (zelo tanek in prosojen papir oziroma "kosmat" papir na katerem se je črnilo 
razlivalo). 
Dokumente tako lahko za vsako karakteristiko delimo v tri razrede, in sicer: 

- dobri dokumenti 
- pogojno dobri dokumenti 

                                                      
5 To je samo ocena arhivarja, saj je dejansko stanje nemogoče ugotoviti, ker  je investicijsko – tehnična 
dokumentacija sestavljena tako iz tekstualnega dela kot tudi iz grafik večjega formata od A3. 
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- slabi dokumenti 
Ocena dokumentov ne pomeni, da dokumenti niso primerni za digitalizacijo oziroma prenos na 
mikrofilm, pač pa nam pove, na kakšen način se mora dokumentacija digitalizirati in kako hitro se 
določena dokumentacija lahko obdeluje.  
 
Slika 2: Primer barvne grafike 

 

 

4.2 Indeksiranje dokumentacije 
 
Za pravilno povezavo z obstoječo bazo podatkov mora izvajalec iz datoteke (npr. 
WARP_IZVOZ_ZA_PRESLIKAVO_2009_04_22_14_00. MDB), ki jo dobi od naročnika in v kateri 
so podatki o dokumentih, ki so že vneseni v obstoječi podatkovni bazi naročnik iz prevzete 
datoteke v svojo programsko rešitev prenesti vse podatke. Za dodaten opis dokumentov 
(skenogramov) izvajalec v fazi indeksiranja izdela datoteko6. Ta datoteka vsebuje točne zapise 
za en skeniran dokument (PDF/A datoteko). 
 
Indeksna datoteka vsebuje atribute, ki so opisani v naslednjih tabelah. 
 
Tabela 7: Za dokumentarno gradivo investicijsko-tehnične dokumentacije (vsi 

podatki so v tabeli 2 in 3) 

ODSEK STEV PODSTEV OBJEKT 
STEV_

PROJ 
DATUM PRESLIKANO DAT_ZAJ OPERATER DISK 

1110 0076 00 ELABORAT 
ZAČASNE 
PROMETNE 
UREDITVE V 
PRIMERU 
ZAPORE 
PREDORA STEN 
NA POLJANSKI 
OBVOZNICI 

343/15 25.01.2021 Vpiše izvajalec Vpiše 
izvajalec 

Vpiše 
izvajalec 

Vpiše 
izvajalec 
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ODSEK STEV PODSTEV OBJEKT 
STEV_

PROJ 
DATUM PRESLIKANO DAT_ZAJ OPERATER DISK 

ŠKOFJE LOKE V 
ČASU REDNIH 
VZDRŽEVALNIH 
DEL 

 
Zgornje atribute (odsek, štev., podštevilka, objekt, projektant, štev.proj., datum ter vrsta projekta) 
izvajalec usklajuje z naročnikom  in jih brez soglasja naročnika ne sme spreminjati. 
 
Tabela 8: Za dokumentarno gradivo stalna zbirka (vsi podatki v Tabeli 5 in 6) 

Leto 
rešitve 
zadeve 

Številka 
arhivske 
Škatle 

Zaporedna 
Številka zadeve v 
arhivski Škatli 

Oznaka 
zadeve 

Predmet zadeve 

2021 14 1 / 

DOSTAVA DOKUMENTACIJE V ARHIV - 
DOKONČNA PP IN ZK UREDITEV 
DRŽAVNE CESTE R3-603/1041 MOST NA 
SOČI - UŠNIK 

 
Zgornje atribute (leto rešitve zadeve, številka arhivske škatle, zaporedna številka (zadeve v 
arhivski škatli, oznaka zadeve, predmet zadeve) izvajalec usklajuje z naročnikom in jih brez 
soglasja naročnika ne sme spreminjati. 
 
V fazi indeksiranja izvajalec za vse grafike vpiše tudi velikost grafike (A2, A0,...) za tiste 
dokumente, za katere ta podatek ne obstaja. Tam, kjer ta podatek obstaja, izvajalec kontrolira 
pravilnost podatka in po potrebi popravi podatek. Kontrolira se tudi število strani, ki jih določen 
dokument vsebuje. Glede vnesenih popravkov formata in strani pripravi posebno poročilo. 
 
Izvajalec mora iz prevzete datoteke v svojo programsko rešitev prenesti vse podatke. Za 
indeksiranje dokumentov (skenogramov) mora izvajalec v fazi indeksiranja izdelati bazo. 
 

4.3 Kontrola indeksiranja in odprava napak 
 
V fazi indeksiranja izvajalec v grafičnem pregledovalniku kontrolira naslednje: 

• Pravilnost atributov 
• Popolnost atributiranja 

Poleg tega pa izvajalec kontrolira tudi fazo skeniranja 
• Pravilno zaporedje dokumentov 
• Pravilno poimenovanje dokumentov 

Izvajalec za to fazo pripravi poročilo v katerem se navedejo naslednji podatki: 
• Število indeksiranih dokumentov 
• Število in seznam dokumentov z napačnim številom strani ali napačno določenim 

formatom 
 

4.4 Grafike primerne za geolokacijo 
 
V fazi indeksiranja tehnične dokumentacije bo izvajalec označil tudi skenograme (dokumente), ki 
so primerni za geolokacijo. V večini primerov je to en dokument na projekt (lahko na več straneh), 
ki ima tako vsebino, da je primerna za podlago v GIS sistemih. Ti dokumenti so lahko: 

• pregledna situacija 
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• gradbena situacija 
• situacija prometne ureditve 
• zbirna situacija komunalnih napeljav 
• katastrska situacija 

 

4.5 Označevanje sivinskih in barvnih skenogramov 
 
Dokumente, ki vsebujejo posamezno sivinsko ali barvno skenirane strani se označijo s črko, ki 
označuje način skeniranja (S ali B) in številom strani (002). V primeru, da gre za kombinacijo 
svinskih in barvnih strani se označi datoteka, kot barvna navede pa se skupno število strani. 
 
Označevanje je potrebno zaradi morebitne kasnejše obdelave skenogramov v črno belo tehniko, 
ki se uporablja za tisk na mikrofilmske nosilce. 
 

4.6 Poimenovanje datotek  
 
Datoteke je treba poimenovati in razvrstiti po imenikih tako, da ne more prihajati do podvajanja 
oziroma prepisovanja datotek. Vse PDF/A datoteke, ki pripadajo eni enoti (en projekt, ena 
zadeva), je treba združiti v eno mapo in vsak projekt, zadevo poimenovati z enoznačno 
identifikacijsko oznako. PDF/A datoteke morajo vsebovati OCR vsebino, ki je opredeljena v točki 
6.3 
 
Za dokumentarno gradivo investicijsko tehnične dokumentacije (projekt):  

• Številka odseka 
• Zaporedna številka projekta na odseku 
• Podštevilka 
• ID priloge oz. vsebine (iz podatkov, ki jih posreduje naročnik) 
 

Primer: \\tetraeder\Projekti\1110\0076_00_0010  
 
• Za dokumentarno gradivo stalna zbirka (zadeva): 

• Leto  
• Leto+arhivska št. 
• Zaporedna št. zadeve 
• Zaporedna številka za zadevo je 0000, za večje grafike pa 0001.... 

 
Primer: /SZbirka/2021/20210014/01/001/01.PDF 
 
PDF dokument stalne zbirke vsebuje dokumente zložene tako, kot so v zadevi po vrstnem redu 
ne glede na to kašno zaporedno številko dokumenta nosijo. 
Vsi dokumenti se skenirajo na dovolj veliki resoluciji (200 DPI) in se jih pretvori v PDF datoteke. 
PDF datoteke vsebujejo vse strani ene zadeve zaporedno kot si sledijo v dokumentih (skupaj z 
grafikami večjega formata), ki se nahajajo v zadevi. Velikost datoteke ne sme preseči 150 MB 
dopustna toleranca +/- 10 %. V primeru večje zadeve se le ta zapiše v več datotek velikosti do 
150 MB. 
 
Izvede se zapis na prenosni medij z ustrezno drevesno strukturo datotek (v dogovoru z 
naročnikom in nato ureditev dokumentacije v prvotno stanje, ki mora biti po obdelavi sortirana v 
pravilnem vrstnem redu ter zložena tako kot je bila pred obdelavo. 
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5 Kakovost digitalizirane slike  

5.1 Določitev načina digitalizacije glede na tip dokumenta  
 
Za dokumentacijo v arhivu DRSI so najbolj primerni naslednji načini digitalizacije: 
 

• črno beli način in ločljivost 200 dpi za večino dokumentacije (98%) 
• črno beli način in ločljivost 300 dpi za grafike (85%) 
• sivinski način (256 sivin) in ločljivost 300 dpi za slabše dokumente predvsem grafike 
• barvni način (24 bit RGB) in ločljivost 300 dpi za dokumente zelo slabe kvalitete in barvne 

dokumente s pomembno barvno vsebino 
 

Pri digitalizaciji v barvnem in sivinskem načinu ohranimo vse detajle, ki bi jih pri črno belem načinu 
izgubili. Pri črno belem načinu se določeni detajli izgubijo zato, ker se nikoli ne da nastaviti praga 
med črnim in belim delom vsebine, ker je vsebina na določenih dokumentih enaka ozadju in 
obratno. 
 
Način skeniranja za posamezen dokument se ne da določiti po tipu dokumenta ampak po kvaliteti 
dokumenta. Pri izbiri načina skeniranja imamo možnost skeniranja v črno belem načinu, 256 sivin 
in barvni način skeniranja. 
 
Glede na tip in količino dokumentacije dokumentacija lahko skenira v ČB načinu za dobre 
dokumente predvsem v tekstualnem delu dokumentacije in z 256 sivinami za slabše dokumente 
in za grafični del dokumentacije. Pri tem je treba paziti, da se detajli na dokumentih pri skeniranju 
ne izgubijo.  
 
Skeniranje v barvnem načinu se izvede samo za dokumentne, ki imajo vsebino narisano z več 
barvami (slika 2), ali za tiste dokumente, ki imajo za vsebino fotografije. Barvno vsebino imajo 
predvsem grafike, ki imajo z legendo ali na drugačen način opredeljen vsebinski pomen barve. 
Ker so za digitalizacijo pripravljeni predvsem novejši projekti, so v projektih v veliki večini grafike 
barvne. 
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Slika 3: Primer barvne grafike 

 
 
Za večino dokumentov v tekstualnem in grafičnem delu starejše dokumentacije se priporoča 
digitalizacija v sivinskem načinu, saj ima večina dokumentov med vsebino detajle, ki morajo biti 
vidni, na papirju pa so vidni slabo (dopisovanje vsebine s svinčnikom, slabše fotokopije, slabe 
kopije na ozalid …) in tako zagotovimo vidnost vseh detajlov na dokumentu.  
 
Dokumente v tekstualnem delu novejše dokumentacije se večino lahko digitalizira v črno belem 
načinu razen v primeru slabšega izpisa dokumenta na tiskalniku ali slabih kopij. Pri grafičnem 
delu dokumentacije pa je treba presoditi, kako pomembni so barvni deli grafike za razumevanje 
načrta in se mora za način digitalizacije odločiti operater na mestu skeniranja oz. v dogovoru z 
naročnikom.  
 
 

6 Prenos v digitalno obliko 

 
Skenira se vsa dokumentacija projekta, ki je opremljena z bar kodo. V primeru, da je v 
dokumentaciji dokument, ki ni opremljen z bar kodo, izvajalec obvesti naročnika, ki se odloči ali 
je dokument sestavni del projekta ali ne. 
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Kakovostna obdelava tako raznovrstne dokumentacije mora vključevati vse postopkovne načine 
in pristope skeniranja, vključno z odstranjevanjem ozadja pri ozalid kopijah. 
 
Med skeniranjem je pogosto treba spreminjati nastavitve zaradi spremenljive kakovosti in vsebine 
originalov (barvna vsebina, moteče ozadje, spremenljiva kakovost tiska in papirja) in izvajati 
stalno kontrolo kakovosti, da se doseže sprejemljiva kakovost skenograma. 
 

6.1 Digitalizacija dokumentacije 
 
Pri digitalizaciji dokumentacije je treba upoštevati naslednje tehnične pogoje: 

• Vrstni red dokumentov v mapah mora ostati nespremenjen 
• Po digitalizaciji se dokumentacija vrne v prvotno stanje (zlaganje načrtov, vpenjanje v 

fascikel) 
• Vrstni red skenogramov mora biti enak vrstnemu redu dokumentacije, digitalizirane slike 

morajo imeti vidne vse detajle 
• Vse dokumente zelo slabe kvalitete se digitalizira v barvnem načinu (24 bit RGB), 

dokumente boljše kvalitete se digitalizira v črno belem načinu,   
• Vse dokumente se digitalizira pri ločljivosti 200 dpi oziroma za grafike in slabše 

dokumente 300 dpi 
• Skenograme se pretvori v PDF/A datoteke, ker izpolnjuje vse dane pogoje. Ta format 

podpira večstranske dokumente, kar je zelo pomembno zaradi narave dokumentacije, je 
primeren za posredovanje in pregledovanje preko spleta, je dovolj razširjen in enostaven 
za uporabo in pretvorbo v ostale formate in podpira vse načine skeniranih slik.   

• Skenograme enega dokumenta (tehnično poročilo, gradbeno dovoljenje), ki vsebujejo 
več strani, se pretvori v eno PDF/A datoteko. Prav tako se v eno PDF/A datoteko združijo 
skenogrami grafik, ki jih je bilo treba zaradi dolžine in lomljenja razrezati in skenirati po 
delih oz. gre za istovrstne grafike (v projektu je lahko več različnih gradbenih situacij). 

 
V sklopu tehnične dokumentacije se ne skenirajo naslednji dokumenti: 

• Etikete map 
• Robovi fasciklov 
• Ovitki zvezkov 
• Ovitki map 

 

6.2 Kontrola digitalizacije in odprava napak 
 
Vse digitalizirane dokumente izvajalec pregleda v grafičnem pregledovalniku. Kontrolira 
se naslednje: 

• Čitljivost digitaliziranih dokumentov (vidnost vseh detajlov) 
• Pravilno zaporedje digitaliziranih dokumentov 
• Pravilno poimenovanje digitaliziranih dokumentov 
• Izvajalec za to fazo pripravi poročilo v katerem se navedejo naslednji podatki: 
• Število digitaliziranih listov (A4/A0) 
• Število dokumentov 
• Opis posebnosti, ki so bile ugotovljene v fazi digitalizacije (slab skenogram, slaba 

kvaliteta digitalizacije) če so bile in po potrebi priloži izpise napak.7  
 

Podatki o kontroli se priložijo ob predaji podatkov, prav tako se priložijo podatki o morebitnih 
popravi napak pri zajemu  in upravičenemu dopolnjevanju metapodatkov, ki jih lahko dovoli samo 
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pooblaščena oseba. Pri takih popravkih in dopolnitvah mora biti zagotovljena jasna revizijska 
sled.  
 

6.3 OCR preslikava stalne zbirke 
 
Za iskanje po vsebini preslikav stalne zbirke je potrebno preslikave dokumentov (samo tekstualni 
del, brez grafik) poleg v PDF/A formatu z OCR informacijo (Searchable PDF) izvajati tudi v HTML 
formatu - v Windows-1250 kodni tabeli (glej priloženo "Arhivski popis.htm" datoteko).  
 
Izvajalec preslikav mora HTML datoteke poimenovati na enak način kot PDF datoteke preslikav 
(PP.KKK), kjer je "PP" številka preslikave (z vodilnimi ničlami), "KKK" pa končnica datotek (htm 
ali html).  
 
 HTML datoteke mora izvajalec obvezno dostavljati (poleg PDF datotek) v isti strukturi map - 
"\SZbirka\LLLL\LLLLAAAA\ZZZ\" kjer je: 

• LLLL leto zadeve (z vodilnimi ničlami), 
• AAAA arhivska številka zadeve (z vodilnimi ničlami), 
• ZZZ  zaporedna številka zadeve (z vodilnimi ničlami). 

 
PDF/A-OCR datoteke, se bodo shranjevale na DRSI datotečni strežnik (kot se že zdaj navadne 
PDF datoteke) in bodo služile tiskanju in pošiljanju uporabnikom. 
 

6.4 Predaja podatkov 
 
Podatke izvajalec predaja naročniku v mesečnih intervalih na prenosnih diskih (USB 2), ki 
ostanejo naročniku. Stroške diskov za predajo podatkov nosi izvajalec. Na disku morajo biti 
podatki za cele projekte. V primeru, da se podatki enega projekta ne morejo zapisati na en disk, 
se ti podatki zapišejo na več diskov. 
Pri predaji izvajalec preda: 

• Disk s podatki 
• Indeksno datoteko za predane podatke (na disku, kjer so podatki) 
• Mesečno poročilo o delu v Excel obliki, ki vsebuje naslednje podatke: 

 Obdobje poročila 
 Arhivska številka projekta ali zadeve 
 Število vseh skeniranih listov (PDF/a datotek) 
 Število vseh OCR skeniranih listov 
 Število skeniranih grafik > od A3 (PDF datotek) 
 Število sivinsko oziroma barvno skeniranih dokumentov (PDF/A datotek) 
 Vrsta dokumentacije (tehnična, poslovna do leta 1997,...) 
 Datum obdelave 
 Seznam ugotovljenih napak pri indeksiranju (format in število strani) 

o Številka projekta 
o ID dokumenta v bazi 
o Tip napake (strani/format) 
o Stara/nova vrednost (2/3 ali A2/A1) 
o Datum obdelave 

• Opombe 
• Prevzete projekte zadeve (papirno dokumentacijo) 

 
Izvajalec vse podatke na koncu projekta (ko so potrjeni in pregledani s strani naročnika ali 
zunanjega revizorja) zapiše na magnetno optične diske (UDO diski) in jih preda naročniku kot 
končno (arhivsko) verzijo podatkov. 
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Mesečno poročilo o skeniranju in indeksiranju dokumentacije za mesec:___________________ 
 

Projekt 
/ 
Zadeva 
 

Število 
vseh 
skeniranih 
listov 

Število 
vseh OCR 
skeniranih 
listov 

Število 
skeniranih 
grafik (>A3) 

Število 
dokumentov 

Vrsta 
dokumentacije 

Ime diska na 
katerem so 
podatki 

Datum 
obdelave 

        
        
        
        
        

 
 
Število in seznam dokumentov z napačnim številom strani ali napačno določenim formatom za 
mesec: _______________________ 
 

Projekt / Zadeva ID dokumenta v 
bazi 

Tip napake Stara/nova 
vrednost 

Datum obdelave 

     
 
Seznam predanih diskov:  
____________________________________________________________ 
 
Opombe: 
 
Predal:_________________ Prevzel:_________________ 
 
Datum predaje:___________ 
 
 

6.5 Shranjevanje podatkov  
 
Vmesne in končne podatke, ki jih ima izvajalec se hranijo bodisi na diskovnem polju, tračnih 
enotah ali magnetno optičnih diskih, odvisno v kateri fazi so podatki (skeniranje, atributiranje, 
kontrola, potrjeni podatki). Izvajalec je zadolžen tekom celotnega procesa zagotavljati arhiviranje 
podatkov na svoji opremi, ki je akreditirana pri Arhivu RS, v skladu s pridobljeno akreditacijo za 
hrambo dokumentacije v akreditiranem arhivskem sistemu, dokler ne preda dokumentarnega 
gradiva naročniku oziroma drugemu ponudniku v akreditiran elektronski arhiv.  
 
Predaja elektronskih dokumentov v drug akreditiran arhivski sistem oziroma preslikava 
dokumentov na mikrofilm se bo izvedla 1 leto po končanju del po pogodbi. Izdajanje posameznih 
dokumentov iz arhivskega sistema na zahtevo naročnika se izvede v roku 7 dni po prejemu 
zahtevka za izdajo veljavnega dokumenta. Izvajalec je dolžan vse stroške hrambe gradiva za čas 
do enega leta po končanju del vključiti v ponudbo. 
 
Za delovne podatke, ki so namenjeni zgolj pregledovanju (kontroli) naročnika se lahko za mesečni 
prenos podatkov uporablja prenosne diske (USB 3.0).Enkrat letno se na USB disku preda vso 
dokumentacijo, ki se nahaja v e-hrambi.  
 
Ponudnik mora dokumentacijo, ki je predmet tega javnega naročila, ustrezno obdelati in podatke 
predati v obliki, ki bo združljiva z naročnikovo bazo podatkov o investicijsko-tehnični 
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dokumentaciji ter dokumentarno gradivo stalne zbirke. Predani podatki v elektronski obliki bodo 
tudi osnova za obračun opravljenih del.  
 
Do sedaj je bilo preslikano skupaj (od septembra 2009 do danes) 17.000.000 strani formata A4 
in A3 ter 771.000 grafik, kar znaša približno 3,5 TB podatkov. 
 
Izbrani ponudnik bo moral iz obstoječega elektronskega arhiva prevzeti zgoraj opredeljeno 
količino elektronskih dokumentov v e-hrambo. 
 

6.6 Varnostne kopije podatkov 
 
Izvajalec je zadolžen tekom celotnega projekta hraniti vse podatke in vsaj še eno (1) leto od 
zaključka pogodbe. Izvajalec v času projekta zagotavlja arhiviranje delovnih podatkov na svoji 
opremi, ki je akreditirana pri Arhivu RS, in v primeru zahteve naročnika iz svojega arhiva restavrira 
podatke v roku 48 ur za podan seznam dokumentov. 
 
 

7 Opis dela 

 
Ponudnik mora k ponudbi predložiti opis dela, ki obsega opis vsebine in obsega dela ter osnovni 
prikaz postopkov in metod dela za priložena vzorčna projekta ter priloženo vzorčno 
dokumentacijo iz stalne zbirke. Evidenčni podatki se vpišejo v priloženo mdb.tabelo.  
 
Vzorčno dokumentacijo vrne izvajalec naročniku v obliki, kakršni jo je prejel, vendar v sklopu 
razpisne dokumentacije. 
 
Izvajalec naj poda podrobno specifikacijo celotnega načina priprave in zajema investicijsko-
tehnične dokumentacije ter dokumentacije stalne zbirke.  
 
Naročnik si pridržuje pravico odpovedi, če delo ne bo potekalo skladno s projektno nalogo, 
predvidevanjih naročnika in po mnenju naročnika, ne na dovolj strokovni ravni ter ne v skladu z 
dokumentom Notranja pravila za zajem in hrambo dokumentarnega gradiva v digitalni obliki na 
Direkciji RS za infrastrukturo, ki predvideva tako notranjo kontrolo izvedbe kot tudi zunanjo 
kontrolo, kadar gre za arhivsko gradivo v 10. členu UVDAGA. 
 
Ponudnik mora tudi izpolnjevati pogoje, navedene v dokumentu Pogoji za zunanje izvajalce, ki 
so del Notranjih pravil za zajem in hrambo na DRSI: 

• Registracija ponudnika,  
• potrditev notranjih pravil, 
• akreditacija strojne opreme, 
• akreditacija programske opreme, 
• akreditacija  spremljevalnih storitev zajema in hrambe (pretvorbe, urejanja ali odbiranja),  
• akreditacija storitve elektronske hrambe,  

vse potrjeno s strani Arhiva RS. 
 
Zajem investicijsko-tehnične dokumentacije in dokumentarnega gradiva stalne zbirke, bo 
potekalo pod strokovnim vodstvom delavca Direkcije RS za infrastrukturo. Skeniranje in 
indeksiranje dokumentacije se izvaja v prostorih naročnika. 
 
Naročnik izvajalcu za zajem investicijsko-tehnične dokumentacije in dokumentarno gradivo stalne 
zbirke zagotavlja prostor v izmeri 35 m2 z ustrezno notranjo opremo (mize, stoli, omara, brez 
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telefona in internetne povezave). Izvajalec mora zagotavljati ves droben potrošni material skupaj 
s strojno in programsko opremo za skeniranje in indeksiranje. Strojna in programska oprema 
morata biti akreditirana s strani Arhiva RS. Izvajalec za izvedbo projekta zagotovi naslednjo 
strojno opremo: 

• Delovno postajo s skenerjem formata A3 
• Delovno postajo s skenerjem formata A0 za grafike 
• Delovno postajo za kontrolo in indeksiranje dokumentacije 

Pri izvajanju projekta izvajalec zagotovi stalno ekipo delavcev, ki jo opredeli v ponudbi in je ni 
dovoljeno zamenjati. 
 
Ponudnik mora podati ceno za digitalizirano stran (tekstualna stran) in grafiko (list večji od A3 
formata) v dokumentaciji ter stroške, ki jih bo imel ponudnik z vzdrževanjem baze podatkov in z 
opremo za shranjevanje podatkov. V ceni mora biti upoštevano, da so materialni stroški na strani 
izvajalca. Ponudnik mora navesti bruto ceno za en list, grafiko ter opremo za shranjevanje 
podatkov, in na koncu končna skupna cena za predvideno količino dela, tako da naročnik na 
ponudbeno ceno ne plačuje nobenih dodatkov. 
 
Obračunavanje del se izvaja mesečno v skladu z dejansko opravljenim delom, ki se obračunava 
po ceni na posamezne enote opredeljene v ponudbi ponudnika. Ponudba izvajalca za preslikavo 
in hrambo gradiva mora biti izdelana, v skladu z navedenimi pogoji in predvideno količino iz 
popisa. Cene morajo biti specificirane tako, da omogočajo vrednotenje ponudb v skladu z merili 
za izbor najugodnejše ponudbe. 
 
Za indeksiranje in zajem dokumentacije se uvajanje v delo ne predvideva. 
 
Izvajalec mora hraniti skenirane dokumente in zapise o dokumentih še vsaj 1 leto po izvedbi del. 
Hramba dokumentacije se izvaja, v skladu s pridobljeno akreditacijo izvajalca.  
 
Ker gre pri tem javnem razpisu za zajem dokumentarnega gradiva, katerega del ima tudi značaj 
arhivskega gradiva, se vse gradivo po zajemu vrne naročniku v obliki, kakršno je izvajalec prejel 
od naročnika pred zajemom. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo vse osebne podatke, ki mu bodo posredovani s strani naročnika 
(podatki v dokumentaciji) v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, obravnaval in varoval 
v skladu z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, kot zaupne ter da teh osebnih 
podatkov ne bo na kakršen koli način izkoristil oziroma uporabil za namen, ki ni v celoti in izključno 
povezan s predmetnim javnim naročilom. Prav tako se zavezuje, da teh osebnih podatkov ne bo 
posredoval oziroma jih ne bo z nepravilno hrambo naredil dostopne drugim nepooblaščenim 
osebam. 
 
Naročnik bo mesečno situacijo poravnal samo v primeru, da bo mesečno poročilo narejeno tako, 
da bodo projekti digitalizirani v celoti, se pravi tako tekstualni kot grafični del. 
 
Ker gre za različno dokumentacijo, ki vsaka zase zahteva svoje podatke, mora izvajalec 
upoštevati navodila naročnika (atributni podatki za iskanje skeniranih dokumentov).  
 
Izvajalec se mora zavezati, da bo izvedel digitalizacijo predvidene količine dokumentov in grafik 
do 30. 09. 2024. V roku enega leta po izvedbi pa bo zagotavljal hrambo dokumentov iz 
akreditiranega arhivskega sistema. 
 
 
 
   
   



 

20/20 

Jožica Blatnik, mag.  
podsekretarka 

   
 
 
Priloge:  
− Pogoji za zunanje izvajalce pri pretvorbi in  

hrambi dokumentarnega gradiva 
− Zbirni popis del s količinami  

(izpolnjeno priložiti ponudbi) 
 
 
 
Potrjeno projektno nalogo priložiti k ponudbi! 
           PONUDNIK 
           (podpis) 
V _____________, dne  __________              (žig) 
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