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OPIS NAROČILA


Preplastitev vozišča ceste G1-4, odsek 1259 Slovenj Gradec – Gornji Dolič od km 4,080 do km 6,600 

Predmet naročila zajema preplastitev vozišča ceste G1-4, odsek 1259 Slovenj Gradec – Gornji Dolič od km 4,080 do km 6,600. Vozišče odseka je dotrajano in poškodovano. Obstoječe asfaltne plasti so neustrezne zato se na odseku izvede naslednje ukrepe:

· hrapavljenje/brazdenje obstoječega asfalta pred pobrizgom, za boljši oprijem nove asfaltne plasti na obstoječo asfaltno plast,
· lokalne sanacije močno posedenih in razpokanih mest z rezkanjem obstoječih asfaltnih plasti v globino 9 cm in vgradnjo plasti AC 22 base B50/70 A2 v debelini 9 cm (ocenjena površina sanacij cca. 30 % celotne površine),
· izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 v debelini 8 cm,
· izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm.
Izveden je bil elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije številka 402-9/17-PZ-34, sept. 2017.
Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno upoštevati splošne in posebne tehnične pogoje za voziščne konstrukcije, v Sloveniji veljavne standarde, tehnično regulativo iz področja gradnje cest in priložene zahteve za bitumenska veziva in bituminizirane zmesi.
Za vse materiale je potrebno nadzorni službi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni dovoljeno spreminjati. Materiali, katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili, bo moral izvajalec odstraniti (zamenjati) na svoje stroške. Obračun manj-vrednosti za neustrezne materiale ni možen.
Pred izvedbo del si je potrebno urediti zaporo ceste. Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavani odsek regionalne ceste v času izvajanja del prevozen. Dela se zato izvajajo pod polovično zaporo ceste.
Podaljšanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj za zaporo prometa prav tako ni možno.
Na celotni trasi se izvede zakoličba vseh obstoječih vodov, dela pa potekajo pod nadzorstvom upravljalca tangiranih komunalnih vodov (elektroenergetski vodi, telekomunikacijski in KKS vodi, vodovod).
V ceni postavk je potrebno zajeti stroške izdelave vse potrebne dokumentacije navedene v pogodbenih določilih za uspešno izvedbo del in komisijskega pregleda, vključno s podatki za dokazilo o zanesljivosti objekta.
Za izvedbo del je potrebno upoštevati popis del in veljavne tehnične specifikacije. Vse postavke je potrebno izvesti z vsemi pomožnimi deli in dobavami materialov ter stroški deponije materialov, kar mora biti upoštevano v ceni del (cena za enoto mere). 
Pripravila: 
Mojca Sok Komloš, univ.dipl.inž.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.
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