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T.1.1 TEHNICNO POROCILO

Obcina Radece je naroCila projekt za izvedbo (PZI) ureditve za peSce na glavni cesti G1-5/0360
Radece, od km 0+290 do km 0+500 in lokalne ceste LZ342051 Trg-Solska pot-Gaj, od km 0+000
do km 0+230.

Omenjena drZzavna cesta predstavlja glavno prometno os skozi naselje Radeée in je hkrati
daljinska povezava Zasavja in Posavja ob reki Savi. Lokalna cesta LZ342051 Trg-Solska pot-Gaj
predstavlja pomembno povezavo v naselju Radece, kjer se nahaja veC javnih ustanov (Obcina,
Osnovna Sola, Zdravstveni dom). Obravnavano obmodéje se nahaja delno ob glavni cesti G1-5 in
delno ob lokalni cesti (Ulica Milana Majcna), kjer e ni vzpostavljenih povrsin za peSce med Ulico
Milana Majcna in Ulico Pot na Brod. Obravnavano obmocje poteka ob glavni cesti od prikljuCka
Ulice Pot na Brod do prikljuCka Ulice Milana Majcna, po kateri se nadaljuje v dolzini cca 230 m do
priklju¢ka ulice Kolenov graben, desno.

Obstoje€a vozis€na konstrukcija ceste je v dobrem stanju. Ob obeh cestah ni urejenih povrsin za
peSce, cestna razsvetljava ni ustrezna na celotnem obmocju. ObstojeCa Sirina voziS€a glavne
ceste je cca 7,4 m in lokalne ceste 5,5 m. Potek ob glavni cesti se nahaja izven naselja, potek po
lokalni cesti pa znotraj naselja Radece. Na lokalni cesti se nahaja prepust preko vodotoka Kolenov
graben.

V sklopu izvedbenega projekta je potrebna ureditev prometnih povrsin za peSce na desni strani ob
G1-5/0360 Radece od km 0+290 do km 0+500 in lokalni cesti od km 0+000 do km 0+230. Poleg
omenjenega se za zagotovitev ustreznega karakteristicnega prereza razsiri prepust Kolenovega
grabna na lokalni cesti LZ342051 v km 0+245. Na celotnem obmodju se izvede rekonstrukcijo
cestne razsvetljave ter ureditev prometne signalizacije in prometne opreme.

-

G1-5/0360 [ =

o

< M

.3

SN/

Pregledna situacija obmocja obdelave
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T.1.2 PROJEKTNE OSNOVE

Projektne osnhove, ki so podlaga za izdelavo predmetne dokumentacije, so:

e PGD in PZI Rehabilitacija ceste G1-5/360 RadeCe od km 0+200 do km 0+520, Constructa
d.o.o. (8t. pr.: 0328.0051, junij 1998),

e projektna naloga investitorja z dne 09.10.2018.

T.1.2.1 PROMETNI PODATKI

Prometni podatki, ki so bili uporabljeni za izdelavo predmetnega projekta so povzeti iz podatkov o
prometnih obremenitvah na drzavni cestni mreZi za leto 2016 (Stevno mesto Radece).

Leto PLDP  Motorji ov Bus Lt < St 3,5- Ttnad Tov.s Viacilci

3.5t 7t 7t prik.
2016 7.300 60 6.180 40 580 110 70 60 200

Prometne obremenitve na obravhavanem odseku

T.1.2.2 PROSTORSKI PODATKI

Projektne resitve tangirajo naslednje parcele v:

k.o. Rdece: 570/3, 585/2, 572/24, 572/13, 603/1, 603/5, 572/2, 607, 180/3, 180/8, 181/6.

T.1.2.3 VODNOGOSPODARSKE OSNOVE

Direkcija RS za vode je posredovala projektne pogoje in pozitivno mnenje §t. 35507-140/2020-2 z
dne 13.02.2020.

T.1.2.4 NARAVOVARSTVENI PROJEKTNI POGOIJI

Zavod za gozdove Slovenije ugotavlja, da za gradnjo nacrtovanega objekta ni predvidenih posegov
v gozd, zato z dnem 19.2.2019 podaja mnenje &t.: 3407-15/19-2.

T.1.2.5 KULTURNOVARSTVENI POGOJI

Zavod za varstvo kulturne dediS€ine Slovenije je na posredovano idejno zasnovo posredoval sklep

st. 35108-0020/2019-2-MH z dne 29.1.201, iz katerega je razvidno, da je izvedba rekonstrukcije
ceste mozna brez pridobitve kulturnovarstvenega mnenja.
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T.1.2.6 GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA

Na obravnavanem obmodju so bile opravljene geomehanske preiskave tal, katerih rezultati so
priloZzeni v elaboratu Geotehni¢no porocilo z elaboratom dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije St.
DNO0619, ki je sestavni del predmetne dokumentacije.

T.1.3 DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije je bilo izvedeno v Elaboratu dimenzioniranja vozis¢ne
konstrukcije §t. DN0619 ki je sestavni del predmetne dokumentacije. Predlagana je naslednja

vozis€na konstrukcija:

Del vozis¢éne konstrukcije

Bitumenski beton

AC 11 surf B70/100 A3

Debelina sloja
4cm

Zemeljsko vlazen beton

C12/15, XC3,S1,Dmax=16

Obstojea podlaga nevezan nosilne plasti

AC 22 base B50/70 A2

Voziséna konstrukcija glavhe prometne smeri

Oznaka

Del vozis¢éne konstrukcije

Debelina sloja

Bitumenski beton AC11 surf B70/100 A4 4cm
Bitumizirani drobljenec AC 22 base B50/70 A4 8 cm
Tamponski drobljenec GW-GP 0/32 20 cm
Kvalitetni kamniti nasipni material — posteljica GW-GP 0/32 do 0/64 40 cm

Voziséna konstrukcija na stranski prometni smeri-razsiritev vozis¢a

Oznaka

Del voziséne konstrukcije
Bitumenski beton

AC11 surf B70/100 A4

Debelina sloja
4 cm

Bitumizirani drobljenec

AC 22 base B50/70 A4

8cm

Vozis¢éna konstrukcija na stranski prometni smeri-obstojece vozis¢e

Del vozis¢éne konstrukcije

Debelina sloja

Bitumizirani drobljenec AC 8 surf B70/100 A5 5cm
Tamponski drobljenec GW-GP 0/32 20 cm
Kvalitetni kamniti nasipni material — posteljica GW-GP 0/32 do 0/64 30 cm

Voziséna konstrukcija na povrsinah za pesce ob glavni prometni smeri

Del vozis¢éne konstrukcije
Bitumizirani drobljenec

Oznaka
AC 8 surf B70/100 A5

Debelina sloja
5cm

Tamponski drobljenec

GW-GP 0/32

20 cm

Kvalitetni kamniti nasipni material — posteljica

GW-GP 0/32 do 0/64

35cm

Vozis¢éna konstrukcija na povrsinah za pesSce ob stranski prometni smeri

Na stranski prometni smeri se predvidi rezkanje asfalta v Sirini desnega voznega pasu. Stik med
starim in novim asfaltom na glavni prometni smeri se tesni z bitumensko pasto (npr. Dilaplast).
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Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti:

e Planum temeljnih tal CBR = 3%,
¢ Planum kamnite posteljice Ev2 >80 MPa (CBR > 15 %); zgoS&enost > 95 %,
e Planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2 > 120 MPa; Ev2 / Ev1 < 2,0; zgoS€enost > 98 %.

Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z delezem finih zrn (do
0,063 mm) manjSim od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. lzvajalec mora pri gradnji
voziSéne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni
tehni¢ni regulativi. Med gradnjo je obvezno zagotoviti strokoven nadzor, meritve nosilnosti podlage
in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov.

T.1.4 TRASIRNI ELEMENTI

Osnovne karakteristike tehniénih elementov so povzete po Zakonu o cestah (Ur.l. RS, st.
109/2010), Pravilniku o projektiranju cest (Ur.l. RS, &t. 91/2005, 26/2006), Pravilnik o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, §t. 99/2015) in Tehni¢nih specifikacijah za
ceste, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo v ¢asu od leta 2000 do leta 2016. Predvidena
projektna hitrost za projektiranje geometrijskih elementov trase drzavne ceste znasa V=50 km/h.
Horizontalni in vertikalni elementi ceste se ne spreminjajo. V obstoje€e horizontalne in vertikalne
elemente drzavne in lokalne ceste ne posegamo. PovrSine za peSce se uredijo ob desnem robu.
Za potrebe projektiranja hodnika za pesce se je izvedla »matematiCna« os ceste.

1.1.4.1 HORIZONTALNI IN VERTIKALNI ELEMENTI

V obstoje€e horizontalne in vertikalne elemente drzavne in lokalne ceste ne posegamo. Povrsine
za pesce se uredijo ob desnem robu.

T.1.4.2 ELEMENTI KARAKTERISTICNEGA PREREZA

V obstojeCi karakteristiCni prerez drzavne in lokalne ceste ne posegamo. Projektirani hodnik za
peSce se izvede ob desnem robu drzavne ceste v Sirini 2.40 m in 1.60 ob desnem robu lokalne

ceste.

Element precnega prereza Sirina
Obstojeca cesta

Hodnik za peSce 240m
Bankina desno 0.50 m
Skupaqj 290 m

Elementi karakteristicnega prereza G1-5/0360
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\ Element preénega prereza Sirina
Obstojeca cesta
Hodnik za peSce 1.60m
Bankina desno 0.50m
Skupaj 210 m

Elementi karakteristicnega prereza LC LZ342051

T.1.4.3 PREGLEDNOST

Na priklju¢kih je zagotovljena ustrezna preglednost za varno vklju€evanje v promet, za hitrost 50
km/h. Pri naértovanju in obratovanju ceste morajo biti vse ovire (stalne in obCasne), razen
prometne signalizacije, locirane izven polja preglednosti. Preglednost je predpisana s pravilnikom
in sicer znasa 45 m.

1.1.4.4 KRIZISCA IN PRIKLJUCKI

vvvvv

Priklju¢ek na lokalno cesto v km 0.100 se izvede z zavijalnimi loki, ki omogocajo prevoznost
merodajnega vozila (dvoosno vozilo za odvoz odpadkov). Uredi se tudi navezava individualnih
priklju¢kov na lokalno cesto.

T.1.4.5 TEHNICNI ELEMENTI PROMETNIH POVRSIN ZA PESCE IN KOLESARJE
Minimalna Sirina hodnika za peSce izven naselja je doloena skladno s Pravilnikom in znaSa:

Sirina=150.00 cm (varnostna S$irina)+75.00 cm (prometni profil pe$ca)+12.50 cm (varnostna
Sirina)=237.50 cm.

Ob desnem robu drzavne ceste, ki poteka izven naselja se predvidi enotna Sirina hodnika za peSce
2.40 m. Ob lokalni cesti je minimalna Sirina hodnika ozja na raCun varnostne Sirine in znasa 137.50,
tako da se izvede na celotnem delu hodnik Sirine 1.60 m z izjemo dela odseka med prerezi B15 in
B16, kjer se ohranja obstoje¢i kamniti zid. Na omenjenem delu je lokalna zozitev hodnika s Sirino
1.00 m.

1.1.4.6 TEHNICNI ELEMENTI AVTOBUSNIH POSTAJALISC

Na obmocju obdelave ni obstojecih oziroma novo predvidenih avtobusnih postajaliSc.
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1.1.4.7 OBJEKTI, ZIDOVI

V sklopu ureditve hodnika za peSce se ob lokalni cesti vkop pri dostopu do obstojeCe brvi varuje z
opornim zidom svetle viSine od 0,65 do 2,56 m. Oporni zid je je dolzine 11,15 m in zasnovan kot
kamnita teznostna konstrukcija. Oporna konstrukcija skupne dolzine 11,15 m ima skupno visino
spredaj do 3,56. Dno betonskega temelja debelin 0,3m in Sirine 0.95-1.19m seva vsaj 1m pod koto
bankine. V precCni smeri se temelj izvede v naklonu 15 stopinj glede na horizontalo, pa se prilaga
naklonu pespoti (8,3%). Nagib zaledne strani je 5:1, sprednja stran zidu (lice) pa se izvede v
nagibu 3:1. Sirina krone zloZbe je 50 cm na kateri se izvede AB venec 50/30 cm in kamnita mulda
v zaledju venca. Podlaga se predhodno izravnava s podloZnim betonom. Izkopi za oporno
konstrukcijo se bo izvajal po kampadah dolZine do 3m. K izkopu sosednje kampade se pristopi po
koncani gradnji oporne konstrukcije na predhodni kampadi. Zmrzlinsko odporne kamne velikosti 30
do 50 cm se polaga v svez beton temelja. Konstrukcija se gradi v razmerju kamen/ beton = 70/30
% z dobrim zaklinjenjem kamnitih blokov. Na fasadni strani se fuge zapolnijo s cementno malto. Po
izvedbi zloZzbe se uredi zasip pred zlozbo z ustrezno komprimiranim materialom in voziséna
konstrukcija po nacrtu ceste.

Beton:

polnilni beton: C 20/25

temelj: C25/30 XC2

AB krona: C 30/37 XD3, XF4, vodotesni beton PVII
Armatura:

nosilna armatura: BSt 500, Q336

zascitna plast betona: 4 cm

Lomljenec v kamniti teznostni konstrukciji. Zmrzlinsko odporen, velikost blokov 30 — 50 cm,
nepravilnih oblik. lzvajalec del mora pred pricetkom del detajino pregledati vso razpoloZljivo
dokumentacijo ter o nejashostih in morebitnih napakah obvestiti projektanta. Za vse postopke,
opremo, materiale in detajle, ki niso posebej navedeni, veljajo splosni in posebni pogoji investitorja
ter ostale priznane tehni¢ne norme, predpisi in standardi. Izvajalec mora pridobiti za uporabljene
materiale ustrezne ateste. Pri gradnji se priporo¢a geotehni¢ni nadzor.

T.1.5 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

V nadaljevanju so opisani konstrukcijski elementi cestnega dela projekta.

T.1.5.1 PREDDELA
Dela povezana s preddeli zajemajo:

e (Geodetska dela,

o Ciséenje terena (odstranitev prometne signalizacije in opreme, podiranje dreves, rusitvena
dela),

e Ostala preddela (omejitve prometa, za¢asni objekti, odSkodnine).
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Preddela bodo zajemala poleg standardnih zakoli¢benih del (hodnikov za peSce, uvozno izvoznih
radijev priklju¢kov), rezanje obstojeCe vozis¢ne konstrukcije na obmocju dograditve hodnika za
pesce, rezkanje desnega pasu na stranski prometni smeri. Na mestu Siritev oziroma dograditev
povrSin za peSce se odstrani obstoje€a zatravljena povrSina in humus, ki se jih deponira na
zaCasno deponijo. lzven obstojeCega gabarita ceste na razdiritvah obstojeCega voziS€a se
uposteva minimalen izkop humoznega sloja zemljine do 20 cm pod nivojem obstojeCega terena.

Odstranijo se tudi plasti umetnega nehomogenega nasutja do ras¢enih tal ter deponirajo pri
zbiralcu gradbenih odpadkov. Pred izvedbo gradbenih del se odstrani obstojeCa vertikalna
prometna signalizacija in oprema (znaki, prometna ogledala, smerniki) ob desnem robu
obravnavanega odseka. Ustrezna signalizacija in oprema skladna s pravilnikom in zahtevano
kvaliteto se deponira in postavi ponovno, skladno z novo prometno ureditvijo. V preddelih so
upoStevana Se dela, ki se navezujejo na organizacijo gradbiS€a. lzvajalec del uredi ustrezno
zaporo prometa ter si pridobi dovoljenje pri upravljavcu drzavne ceste.

T.1.5.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Na obmocju rekonstrukcije je predvidena odstranitev obstojeCe voziS€ne konstrukcije v obmocju
navezave ob postavitvi betonskih robnikov na celotnem obmoc¢ju obdelave. Odvecéni material se
zaCasno deponira in uporabi kot nasipni material pri izgradnji nasipnih breZin. Vse zelenice in
brezine se pohumusirajo in zatravijo. Humus je potrebno zagotoviti s stranskega odvzema. Na
mestih dograditve povrSin za peSce je predvidena ureditev bankin in brezin. Pre€ni naklon povrsin
za peSce ne sme biti vedji kot 2.00% in je prevladujo¢ kriterij pri prilagajanju obstojeci ureditvi. Na
obmocju dograditve nove vozis€ne konstrukcije se ohrani obstojeC naklon cestiS¢a.

T.1.5.3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije je bilo izvedeno v elaboratu Geotehni¢no porocilo z
elaboratom dimenzioniranja voziséne konstrukcije $t. DN06/19, ki je sestavni del predmetne
dokumentacije. Stik hodnika za peSce in vozis€a je izveden z robnikom iz cementnega betona
viSine 12 cm nad vozis€em. Robnik se na obmodju individualnih priklju¢kov izvede na viSini 3 cm
nad voziS¢em.

Zunanji rob povrsin za peSce se izvede z granitno kocko 10 cm, polozeno v podlozni beton C12/15.
Uvozi in prikljucki se viSinsko prilagodijo novemu robu na dolzini 2-3 m v enakem materialu v
kolikor je utrijena povrsina. V primeru, ko so uvozi izvedeni v makadamu se le te asfaltira v dolzini
cca 5 m zaradi prepreCevanja raztrosa peska na vozis€e glavne ceste. V primeru tlakovanih
dvoriS¢ pri uvozih s poglobljenimi robniki se izvede stik med hodnikom in tlakovci v enakem tlaku.

T.1.54 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

Na obmocju obdelave ni predvidenih gradbenih in obrtnisSkih del.
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T.1.5.5 HORTIKULTURA

Po kon¢&anih gradbenih delih se izvede grobo in fino planiranje brezin in navoz zemlje v debelini 20
cm za setev trave. V €asu od maja do septembra bo v sklopu rednega vzdrzevanja potrebno kositi
travo.

T.1.5.6 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

V nadaljevanju so kratko opisani elementi signalizacije in opreme, ki so predvideni z ureditvijo
glavne ceste.

T.1.5.6.1 PROMETNI ZNAKI

Na obravnavanem obmocju se izvede prestavitev prometnih znakov ob desnem robu
obravnavanega odseka in njihovo postavitev na primerno viSino. Prometni znaki ob levem robu
niso predmet obdelave. Prometna situacija je prikazana v grafi¢nih prilogah G.103.

Oblika in barva znakov je dolo¢ena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah.

Uporabljeni znaki morajo biti razreda svetlobne odbojnosti RA2, kromatiCne lastnosti prometnih
znakov in svetlobni faktor morajo ustrezati razredu CR2. Zivljenjska doba znakov mora zna$ati
najmanj 10 let. Temelje se izvede iz cementnega betona C 12/15 in uporabo cementnih cevi
dolzine 1.0 m in cevi ® 30 cm. Uporabi se stebre iz vroCe cinkanih jekleni cevi ® 64 mm. Barva
ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja (bleska). Za
izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljena aluminijska plo€evina za podlago znaka, na
katero se lepi svetlobno odbojna folija in antikorozivno jeklo, zasciteno z vro€im cinkanjem za
nosilne cevi, ogrodja, objemke, portale ter spodnje in vezne materiale.

Prometni znaki morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 12899:2008.

T.1.5.6.2 OINACBE NA VOZISCU

Na obmocju obdelave se na stranski prometni smeri predvidi ponoven izris lo€ilne ¢rte na mestu
obstojece. Izvede se locgilna ¢rta 5111 Sirine 15 cm. Na obmodju priklju¢kov se izvede locilna
prekinjena ¢rta 5121 (1-1-1) Sirine 15 cm, od km 0.249 pa se izvede lo€ilna prekinjena ¢rta 5121 v
rastru 5-5-5, Sirine 15 cm. Prehod za peSce na obmocdju priklju¢ka v profilu B5 se oznadi v Sirini
3.00 m.

Oznacbe na voziS¢u v obmocju prehoda za peSce so debelo-slojne in izvedene strojno z vroco
plastiko z vmeSanimi drobci / kroglicami stekla, vklju¢no 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci
stekla, debelina plasti 3 mm skladno s tehni¢nimi pogoji upravljavca drzavnih cest.

Inicialne minimalne vrednosti karakteristik novih oznacb na prometnih povrSinah Koeficienta
odbojne svetlosti za belo in rumeno barvo:
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R noéna vidnost v suhih razmerah = 200 mcd/luxm? R4
Rw noc¢na vidnost v mokrih razmerah = 50 med/luxm? RW3
Qb dnevna vidnost v suhih razmerah = 100 mcd/luxm? Q2
Drsnost (SRT) = 45 S1

Faktor svetlosti 3 2 0.40 B3

1.1.5.6.3 PROMETNA OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA

V obmodju priklju€ka ceste R3-665/1191 na glavno prometno smer, se ob hodniku za peSce do km
0.302 predvidi postavitev ograje za pesce visine 1.10 m v dolzini 56 m.

T.1.6 HIDROTEHNICNO POROCILO ZA ODVODNJAVANJE MET. VODA

Zbrana voda z voziS€a se odvodnjava s pomocjo vzdolznih in pre€nih nagibov preko bankine v
teren oziroma v vtoke pod robnikom ob voziS€u, ki se stekajo v sistem predvidenih vto¢nih jaSkov
ter v vodotok ali obstojee naprave odvodnje.

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiS¢e z ustreznimi zaS€itnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je havedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanie je
potrebno postaviti na mestih, kjer priCakujemo promet peScev, motornih vozil ter ostalih
udelezencev v prometu. So€asno z zakoli€bo in projektiranih kanalov je obvezno zakoliditi trase
ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogojel!).
ZakoliCbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in
upravljavca ceste. O zakolicbi je potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe,
ki bo vrSila nadzor varovanja komunalnih naprav. Strojni izkop bo mozno izvajati na celotni trasi
kanala razen v obmocdju krizanj z obstoje€imi komunalnimi vodi (ro¢ni izkopi). Za izkop gradbene
jame predlagamo Sirok izkop pod kotom 60°. V kolikor strojni izkop pod predvidenim nagibom ni
mozen se izvede izkop z varovanjem gradbene jame (razpiranje).

Izkop je izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu (SIST EN 1610: Gradnja in
preskusanje vodov in kanalov za odpadno vodo). Na mestih, kjer bo priSlo do rusenja
obstojecih objektov (ograj in podobno), je potrebno po konéanih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
Pred zasutjem meteornega kanala je potrebno preveriti vzdolzne padce in odtekanje vode po
ceveh.

Predvidena dela za izvedbo meteorne kanalizacije obsegajo vsa dela in potrebni materiali (obsipni
material cevi, zasipni material cevi, razbremenilne AB obroge LTZ pokrovov — povozna izvedba,
fazonski kosi, sti¢ni material, izdelava direktnih stikov na terenu, razpiranje, ro¢ni izkop v obmocju
obstojecih vodov, zaCasna zascita obstoje¢ih komunalnih vodov, usklajevanje z drugimi izvajalci,

¢iS€enje, pregled, transporti, ...), ki so potrebni za izvedbo predvidene meteorne kanalizacije.

V kolikor se predvideni izbrani materiali opisani v nadaljevanju in ostali pogoji upostevani v
izdelanem projektu spremenijo, je potrebno izdelati izracun. Predvidena meteorna
kanalizacija je prikazana v graficnem delu projekta.
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T.1.6.1.1 POVRSINSKO IN GLOBINSKO ODVODNJAVANJE

Padavinska voda se preko muld in vto€nih jaskov odvodnjava v novo predvidenih kanalizacijskih
ceveh fi 200-250 mm in se vodi do obstojecih jadkov ali z iztokom na teren. Za vso talno vodo, ki
se ali po povrSini ali pod povrsino steka proti cestnemu telesu, je potrebno omogoéiti, da se vodo
ustrezno zajame.

Na odseku ceste G1-5/0360 se med km 0,392 in 0,301 zaradi zasutja obstojeCega obcestnega
jarka predvidi izvedba drenazne kanalizacije, ki se steka v kotanjo ob cesti. Za zajetje zaledne
vode se predvidi asfaltna mulda ob robu hodnika za peSce od km 0,390 do km 0,295, ki ima iztok v
depresijo ob cesti. Zaradi izgradnje hodnika za pesSce se med km 0,470 in 0,420 prestavi obstojedi
obcestni jarek.

Na odseku lokalne ceste LZ 342051 se predvidijo trije kanali meteorne kanalizacije. Kanal A
poteka od km 0,090 do 0,00 in se steka v prestavljeni obcestni jarek. Kanal B poteka od km 0,105
do 0,215 in se steka v vodotok, ki ga pre¢ka cesta. Kanal C poteka od km 0,265 do 0,245 ter in se
steka v vodotok, ki ga precka cesta.

Meteorna kanalizacija je dimenzionirana na 10-letni naliv s povratno dobo 15 minut, kar znasa 299
I/'s/ha (vremenska postaja Lisca). PriloZzena je tabela odvodnjavanja, iz katere so razvidne koli€ine
vode v vsaki cevi in jasku.

Povrsinsko odvodnjavanje obsega vsa dela, ki so potrebna za ureditev ustreznih nagibov
preko katerih se meteorna voda z vozi$c¢a steka v predvideni kanalizacijski sistem meteorne
vode).

T.1.6.1.2 NACIN GRADNJE KANALIZACIJE IN IZBIRA CEVI

PRICETEK GRADNJE

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiS€e z ustreznimi za$Citnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je havedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je
potrebno postaviti na mestih, kjer priCakujemo promet pescev, kolesarjev, motornih vozil ter ostalih
udelezencev v prometu. SoCasno z zakoliCbo projektiranih kanalov je obvezno zakoliCiti trase
ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogojel!).
Zakolicbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in
upravljavca ceste. O zakolicbi je potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe,
ki bo vrsila nadzor varovanja posameznih komunalnih naprav.

IZKOPI

Na delu trase, ki poteka ob strmih vkopnih brezinah (omejen prostor za izkop) bo potrebno izkope
izvajati kot strojno roéni izkop v vertikalnem izkopu. Siroki izkop (pod kotom 60°) gradbene
jame se uporabi samo na mestih, kjer prostor to dovoljuje (izven obmoc¢ja obstojecih
komunalnih vodov).
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Vse breZine vertikalnega izkopa se varujejo z zas¢itnim opazem (razprti leseni opaz v vodoravni
smeri — plohi debeline 5 cm in dolZine do 4.0 m), ki so obojestransko viSje od terena za cca 20 cm.
Pri izvedbi izkopa bo potrebno posebno pozornost nameniti obstojec¢im komunalnim vodom, tako
da bodo VSI vodi predhodno zakoli€eni. Pri vseh krizanjih oziroma priblizevanju komunalnim
vodom se izvede ROCNI IZKOP.

Nacin izkopa se bo prilagajal vremenskim razmeram in na podlagi navodil geomehanika (nadzor!!).
Izkop je izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Na mestih, kjer bo prilo do
ruSenja obstojecih objektov (ograj in podobno), je potrebno po konc€anih delih vzpostaviti v prvotno
stanje.

IZBIRA MATERIALA

Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi dimenzij PE DN200-250 ustreznega
trdnostnega razreda SN 8 (povozna povrsina) Spoji se izvrsijo s fazonskimi kosi. Vgradnja cevi se
izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti
podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost). Na mestu,
kijer je zunanja obtezba ve€ja od dopustne obtezbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je
potrebno cevi obbetonirati.

VGRAJEVANJE CEVI

Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Pri sami vgradnji cevi
je potrebno upostevati sploSne smernice za polaganje cevovodov, ki so polozeni v zemljo in so
okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033.

S pravilno pripravo posteljice (debeline 15 cm) se cevi obsuje z materialom, ki ga je mozno
utrjevati in ne vsebuje kamenja (zrna da ne pride do zamasitve), dobrim in postopnim utrjevanjem
zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju DPr > 95 %) ob cevi ter vsaj 20 cm nad temenom cevi, je
dosezeno, da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0.60 m pa do 0.80 m, tudi pod najtezjo prometno
obremenitvijo SLW 60 (glede na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6%. Dosledno je
potrebno upostevati navodila proizvajalca cevi.

ZASIP KANALA

Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati istoasno na obeh
straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. Upostevati je treba
tudi Navodila za polaganje cevi. Ce ni drugade predpisano, je treba nasutje v obmogju cevi zbiti na
najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku. V primeru prometne obtezbe so vrednosti
zahtevane zbitosti vecje. Posebno moramo paziti, da je material dobro podbit ob obokih cevi.

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo moramo &rpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take
viSine, da preprecimo dvig cevi zaradi vzgona. Na mestih, kjer je zunanja obtezba vecja od
dopustne obtezbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati.

Priporo€amo, da cevi montiramo in zasipavamo sproti in ne puS¢amo daljSih odsekov cevovoda
nezasutih. S tem se izognemo neprilikam pri moc&nejSih nenadnih padavinah in morebitnih
mehanskim poskodbam cevovoda.
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Na mestu, kjer je zunanja obtezba vecja od dopustne obteZbe podane v navodilih proizvajalca cevi,
je potrebno cevi obbetonirati.

REVIZIJSKI JASKI, CESTNI POZIRALNIKI IN POZIRALNISKE ZVEZE

Revizijski jaskem se izvedejo iz polietilena (PE) kroznega prereza J600-800 mm. Pokrov jaska je
iz LTZ pokrova, ki je vgrajen v betonski venec. Pri vgradniji revizijskih jaSkov je potrebno upostevati
navodila proizvajalca.

Pred dokon&nim zasutjem meteornega kanala, je potrebno preveriti odtekanje vode v ceveh ter
odtekanje vode z voziS€a in vse poziralniSke zveze na meteorni kanal. Preveriti je potrebno
izraCunane viSine ter dejansko odtekanje vode z vozi§€a. Vto¢ni PE jaski so notranjega premera
@50-60 mm. Vtok z voziS€a poteka preko vtoCnih jaSkov, pokrov jaSka je iz duktilne litine,
nosilnosti B125 in D400 (povozne povrsine). Cestne poZiralnike se lahko lokalno prilagaja
obstojeCemu rezultirajo€emu naklonu vozne povrSine. Pred dokonénim asfaltiranjem obrabnega
sloja asfaltne mulde, je potrebno preveriti smer odtekanja meteorne vode z vozis€a ter celotno
kanalizacijo. Del jaska so tudi vsi pripadajoCi kosi za montazo in stikovanje. Vse jaske in
kanalizacijske cevi je potrebno redno pregledovati in Cistiti. Revizijski jaski in cestni poziralniki
morajo biti ustrezno grajeni in predvideni za vgradnjo na vozis€u s protihrupnim zakle pom.

KRIZANJE Z OBSTOJECIMI KOMUNALNIMI VODI

Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu
dolocijo oz. zaznamujejo to¢no lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolzna
poravnati nastalo $kodo. Krizanja je zavarovati v skladu z navodili upravljavca in s predpisi o
varstvu pri delu.

Investitor je dolzan dodatno zas¢ititi vse komunalne naprave in objekte, pri katerih ne dosega
minimalnih odmikov.

ZAKLJUCEK

Pri izvajanju gradnje se mora izvajalec ravnati po "Navodilih za izvajanje gradnje in tehni¢no izvedbo
kanalizacije in spremljajoCih objektov". V nadaljnjem mora upostevati vse veljavne predpise in
zakone o gradnji kanalizacije predvsem pa zakon o graditvi objektov in Pravilnik o varstvu pri
gradbenem delu.

T.1.7 UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Tuje storitve v sploSnem zajemajo dela povezana z:

Elektroenergetski vodi,

Telekomunikacijske naprave,

Cestna razsvetljava,

Vodovodi in kanalizacija,

Plinovodi,

Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija.
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Projektu je priloZzena Zbirna karta komunalnih vodov, z vrisano komunalno energetsko infrastrukturo.
Predvidena gradnja poteka ob obstojecih prometnih povrdinah, zato je mo¢ sklepati, da je obstojeca
komunalna infrastruktura pod obstojeCimi prometnimi povrSinami vgrajena v povozni izvedbi.

Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na
terenu doloéijo o0z. zaznamujejo toéno lego. V nasprothem primeru investitor in izvajalec nista
dolZzna poravnati nastale Skode. KriZzanja je potrebno zavarovati v skladu s predpisi o varstvu pri
delu. Predvidene trase kanalov so usklajene z ostalimi obstojecimi in predvidenimi komunalnimi vodi
kot je prikazano v zbirniku komunalnih vodov. Krizanja s plinovodi so prikazana tudi v vzdolznem
profilu, ostala krizanja obravnavajo nacrti elektrotehnike. Za potrebe izdelave projektne
dokumentacije na nivoju projekta za izvedbo, smo zascito in prestavitve obstojeCih komunalnih
vodov ocenili na podlagi prejetih podatkov s strani upravljavcev le—teh. Ocena stroSkov je bila
narejena na podlagi izdelanih nacrtov.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zascititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

1.1.7.1 ELEKTRIKA

S predvidenim posegom na drzavni cesti kot tudi lokalni cesti tangiramo obstojece
elektroenergetske vode. Posamezni upravljavec elektroenergetske infrastrukture (ob drzavni cesti
Elektro Celje d.d., ob lokalni cesti Elektro Ljubljana d.d.), je izdal projektne pogoje v katerih je
navedeno, da se s predvidenimi projektnimi reSitvami posega v varnostni koridor nizko
napetostnega 0.4 kV kablovoda, ki ga je potrebno pred zacetkom izvedbe zakoli€iti in zascititi.

Nacrt obravnava izdelavo cevnih za$cit za potrebe za&cite in prestavitve NN vodov, medtem ko SN
vodi niso tangiran. Izhodis¢ni tehnicni in drugi podatki za izdelavo tega projekta so podani v izdanih
projektnih pogojih komunalnih upravljalcev ter Elektro Celje d.d. in Elektro Ljubljana d.d. Na
predmetnem segmentu obstaja NN omrezje, ki ga predstavljajo zemeljski vodniki polozeni prosto v
zemljo in v cevni za&¢iti pod voznimi in utrjenimi povrSinami. NN vodniki so tangirani zaradi izvedbe
plo¢nika, zato je potrebno izvesti odkaz posameznega tangiranega vodnika, izvesti ro¢ni odkop po
trasi obstojeCega kabla v skupni dolzini 306m (ob lokalni cesti — Elektro Ljubljana d.d.) in
obstojeCega kabla v skupni dolzini 6m (ob drzavni cesti — Elektro Celje d.d.) pod nadzorom
pristojne osebe posameznega elektro distributerja, nato sledi s prerezano cevjo 160mm zaobjem
tangiranega kabla, spajanje cevi z ustreznimi objemkami, 2x povijanje s PVC folijo, obsipanje z
drobnim peskom granulacije 0-4mm, ter nato $e nadbetoniranje z betonom C10/15. Vzporedno se
polozi rezervna cev enakega tipa in prereza. Sledi zasipavanje z izkopanim materialom nabijanje
ter ureditev trase in odvoz odveCnega materiala. Paziti je potrebno na obstojeCo ozemljilo, da se
ga s posegom ne pretrga ali poSkoduje! Po kon¢anih delih se vse povrSine povrnejo v prvotno
stanje. Vse morebitne spremembe pri izvedbi na terenu je potrebno vnesti v izvrSilne nacrte, kjer
bo to€no razvidno kako in kaj ter kje se je prestavilo oziroma spremenilo. Pri tem je potrebno
upoStevati Pravilnik o tehni¢nih normativih za izdelavo in vzdrzevanje katastra komunalnih naprav
in katastra, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in druge delovne organizacije in
Navodila o nacinu in postopku za izdelavo in vzdrZzevanje katastra komunalnih naprav. V tehni¢no
dokumentacijo je potrebno vnesti vse pomembnejSe dele kabla kot so morebitne kabelske spojke,
razlicna krizanja z ostalimi komunalnimi vodi ali drugimi napravami, polaganje v cevi. Kjer nacin
postavitve omrezja bistveno odstopa od obiCajnega, se izdela posnetek preseka trase omrezja s
potrebnimi ozna¢bami in kotami.
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V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj
ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrezZja, lokacijo ustrezno zas¢ititi in o tem obvestiti
upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor. Vsi obstojec€i komunalni vodi so vrisani in prikazani
informativno, zato je potrebno pred izvedbo naroditi in izvesti zakoli€bo posameznega obstojeCega
in predvidenega komunalnega voda. V primeru odstopanj je potrebno obvestiti projektanta in
poiskati ustrezno reSitev (prestavitve oz. korekcije tras predvidenih naprav novih komunalnih
vodov).

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznani vod, ki je del
elektroenergetskih vodov mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zasgcititi in o tem
obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor.

1.1.7.2 CESTNA RAZSVETLJIAVA

V projektu je predvidena izgradnja nove cestne razsvetljave, ki je obdelana v loéenem nacrtu St.
1393/2020, ki je sestavni del izvedbene dokumentacije AP048-18.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznani vod, ki je del cestne
razsvetljave mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zas¢€ititi in o tem obvestiti
upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.7.3 TK VODI

S predvidenim posegom na drzavni in lokalni cesti je tangirano obstojeCe telekomunikacijsko
omrezje. Upravljavec telekomunikacijskih vodov (Telekom Slovenije) je podal projektne pogoje,
kjer je navedeno, da je tangirane vode nad traso ter preckanjih potrebno zas¢ititi kot tudi zagotoviti
izdelavo nove TK KK v predvideni plo¢nik. V blizini obstoje¢ih TK vodnikov je potrebno vrsiti rocni
izkop pod nadzorom pristojne osebe Telekoma Slovenije, ki ima viogo mnenje dajalca.

IzhodiS¢ni tehni¢ni podatki za izdelavo zasdite in prestavitve so podani v projektnih pogojih
komunalnih upravljalcev ter posredovanih podatkih Telekoma Slovenije d.d. in T2 d.d. ter ANSAT
d.o.0. (CaTV oz. KKS). Po kon€anih gradbeno montaznih delih je potrebno izdelati izvrSilno
tehni¢no dokumentacijo z geodetskim posnetkom, ki obsega situacijski in shematski nacrt zascite
in prestavitve z vsemi potrebnimi detajli posameznih krizanj in drugimi detajli. Ker projekt
obravnava le zascCito telekomunikacijskega omrezja na obmoc¢ju zascCite in prestavitve obstojeCega
omrezja podjetja Telekom Slovenije, tehni¢ni izraduni glede dimenzioniranja kablov niso potrebni,
saj se kapaciteta kablov in njihova dolzina ter funkcija z rekonstrukcijo ne spreminja. Projektne
reSitve se izvedejo upostevajo€ razmere, potek kablov in zahtevane tehniCne pogoje s strani
podjetja Telekom Slovenije d.d.

Za potrebe ustrezne zasScCite obstojeCega TK omrezja na obmocju obdelave je zaradi tangenc
obstojeCega TK omrezja potrebno pod utrjenimi povrSinami in na mestih krizanj izvesti cevno
zascito oz. njeno podaljSanje obstojeCih TK zemeljskih tangiranih vodnikov skupne dolzine 136m,
ki se jih ro€no odkoplje in nato zaobjame s prerezano cevjo stigmafleks ®125mm in ustreznimi
cevnimi objemkami, ki se najprej dvakrat povije s PVC folijo in nato obsiplje z drobnim peskom
granulacije 0-4mm ter obetonira z betonom C10/15 (povozna povrsina). Vzporedno se polozZi cev
enakega prereza in tipa.
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Izvede se tudi nova TK kabelska kanalizacija 1x PEHD 2x®50/42mm s pripadajo¢imi betonskimi
kabelskimi jaski dim. BC-¢60cm globine 100cm (svetlih dimenzij) in LZ pokrovom nosilnosti 250kN
(8kpl) na obmocju obdelave. Na mestih zaCetkov in koncev posameznega dela zaScite je potrebno
prazen prostor med za&¢€itno cevjo in posameznim kablom zatesniti s primernim tesnilnim ¢epom.
ZasCiteno TK omreZje ima na delu trase krizanja z drugimi obstojeCimi in projektiranimi
komunalnimi vodi, zato je potrebno pri izgradnji upostevati pogoje vseh komunalnih upravljalcev.
Predlagamo, da se v asu gradnje najprej izvedejo zas€itni ukrepi na obstojeCem TK omrezju, saj
bi to lahko preprecilo vecje motnje v telekomunikacijskem prometu. V kolikor to ne bo izvedljivo, je
izvajalec dolzan v primeru okvare zagotoviti takojsSnji dostop do obstojeCih kablov
telekomunikacijskega omreZja v smislu zagotovitve najkrajSih motenj TK prometa. V kolikor
izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo, mora takoj ustaviti
dela, lokacijo ustrezno za&¢ititi in o tem obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zas¢ititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

1.1.7.4 CATV OZ KKS VODI (T2 D.D. TER ANSAT D.O.0O.)

S predvidenim posegom na drzavni in lokalni cesti je tangirano obstojeCe telekomunikacijsko
omrezje. Upravljavec telekomunikacijskih vodov (ANSAT d.o.0.) je podal projektne pogoje, kjer je
navedeno, da je tangirane vode nad traso ter preckanjih potrebno zas&¢ititi kot tudi zagotoviti
izdelavo nove KKS KK v predvideni plo¢nik. V blizini obstojeCih KKS vodnikov je potrebno vrsiti
ro¢ni izkop pod nadzorom pristojne osebe podjetia ANSAT d.o.o., ki ima vlogo mnenje dajalca.
IzhodiS¢ni tehni¢ni podatki za izdelavo za&Cite in prestavitve so podani v projektnih pogojih
komunalnih upravljalcev ter posredovanih podatkih Telekoma Slovenije d.d. in T2 d.d. ter ANSAT
d.o.0. (CaTV o0z. KKS). Po konc¢anih gradbeno montaznih delih je potrebno izdelati izvrSilno
tehni¢no dokumentacijo z geodetskim posnetkom, ki obsega situacijski in shematski nac¢rt zascite
in prestavitve z vsemi potrebnimi detajli posameznih krizanj in drugimi detajli. Ker projekt
obravnava le za&¢ito telekomunikacijskega omrezja na obmocju zascCite in prestavitve obstojeega
omrezja podjetja ANSAT d.o.o. in T2, tehniéni izracuni glede dimenzioniranja kablov niso potrebni,
saj se kapaciteta kablov in njihova dolzina ter funkcija z rekonstrukcijo ne spreminja. Projektne
reSitve se izvedejo upostevajoC razmere, potek kablov in zahtevane tehni¢ne pogoje s strani
podjetja Telekom Slovenije d.d. Za potrebe ustrezne zas¢ite obstojeCega KKS omrezja na obmodju
obdelave je zaradi tangenc obstojeCega KKS omrezja potrebno izvesti zas¢ito KKS oz. CATV
omrezja podjetij ANSAT d.o.o. in T2 d.d., in sicer pod utrjenimi povrS§inami in na mestih krizanj z
izvedbo cevne za$Cite oz. njenega podaljSanja obstojeCih KKS zemeljskih tangiranih vodnikov
skupne dolzine 14m (T2) in 3m (ANSAT d.0.0.), ki se jih ro€no odkoplje in nato zaobjame s
prerezano cevjo stigmafleks ®125mm in ustreznimi cevnimi objemkami, ki se najprej dvakrat
povije s PVC folijo in nato obsiplje z drobnim peskom granulacije 0-4mm ter obetonira z betonom
C10/15 (povozna povrsina). Vzporedno se polozi cev enakega prereza in tipa. Izvede se tudi nova
KKS kabelska kanalizacija 1x PVC ®110mm + 1x PEHD 2x®50mm (ANSAT d.0.0.) s
pripadajocimi betonskimi kabelskimi jaski dim. BC-¢50cm globine 100cm (svetlih dimenzij) in LZ
pokrovom nosilnosti 250kN (10kpl) na obmocju obdelave. Na mestih zaletkov in koncev
posameznega dela zascite je potrebno prazen prostor med zas€itno cevjo in posameznim kablom
zatesniti s primernim tesnilnim ¢epom. Pred priCetkom del je potrebno naro€iti odkaz obstojecih
KKS vodov pri pristojnin posameznega navedenega podjetja, in v kolikor bo potrebno, se pri
izvedbi del dolo€i dodatne zascitne ukrepe.
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Na mestih zaCetkov in koncev posameznega dela za&¢ite je potrebno prazen prostor med zascitno
cevjo in posameznim kablom zatesniti s primernim tesnilnim ¢epom. Zas&iteno KKS omrezZje ima
na delu trase krizanja z drugimi obstojecimi in projektiranimi komunalnimi vodi, zato je potrebno pri
izgradnji upostevati pogoje vseh komunalnih upravljalcev. Predlagamo, da se v asu gradnje
najprej izvedejo zascitni ukrepi na obstojeCem KKS omreZju, saj bi to lahko preprecilo vecje motnje
v telekomunikacijskem prometu. V kolikor to ne bo izvedljivo, je izvajalec dolZzan v primeru okvare
zagotoviti takoj$nji dostop do obstojecih kablov telekomunikacijskega omrezZja v smislu zagotovitve
najkrajSih motenj KKS prometa. V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na
neznano komunalno napravo, mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zasdititi in o tem obvestiti
upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor.

1.1.7.5 VODOVOD

S predvidenim posegom na obravnavanem obmoc¢ju tangiramo obstojeCe vodovodno omrezZje.
Upravljavec komunalne infrastrukture JP Komunala Radece d.o.o., je podal projekine pogoje h
gradnji &t. 171/2019, z dne 21.2.2019. Skladno z izdanimi projektnimi pogoji se vsa dela v obmodju
vodovoda izvajajo z roCnim izkopom. Med profili B8 in B10 se predvidi zasCita obstojeCega
vodovoda, v kolikor le ta Se ni izveden v povozni obliki.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zas¢ititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

1.1.7.6 KANALIZACIJA

S predvidenim posegom na glavni in regionalni cesti tangiramo obstoje¢i meSani kanalizacijski
sistem. Upravljavec komunalne infrastrukture JP Komunala Radece d.o.0., je podal pogoj, da je
potrebno prilagoditi pokrove jaskov z ustrezno kvaliteto in nosilnostjo. Pred priCetkom del je
potrebno upravljalcu pisno narociti zakoli¢bo cevovodov.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zascititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

1.1.7.7 PLIN

S predvidenim posegom tangiramo obstoje€e plinovodno omrezje dveh lastnikov in sicer Adriaplin
d. 0. 0. in Plinovodi d. 0. 0. Pooblas¢enec upravljalca (Adriaplin d.o.0.) IBJ d.o.o0., je podal
projektne pogoje k projektu §t. RA-3387/19, z dne 31.1.2019.

Cez obstojedi plinovod ni dovoljen transport tezkih tovornih vozil izven utrjenega cestiéa.
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano plinovodno napravo,

mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno za$¢ititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.
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T.1.8 POZARNA VARNOST

Na obmocju obdelave hidrantno omreZje ni predvideno. Ocena pozarne ogroZenosti ni bila
izdelana. Pri gradnji je potrebno upostevati vse pasivhe in aktivne ukrepe za varovanje pred
pozarom, ki bodo zagotavljali:

o Pogoje za pravoCasno odkrivanje, obve&€anje, omejitev Sirjenja in u€inkovito gasenje pozara,

o Pogoje za prepre€evanje in zmanjSevanje Skodljivih posledic pozZara za ljudi, premozZenje in
okolje,

o Pogoje za pravoCasen in varen umik ljudi iz kateregakoli dela objekta,

o Dostopne in delovne povrSine za intervencijska vozila in gasilce,

e Vire za oskrbo z vodo za gasenje pozarov.

T.1.9 VIDRZIEVANJE POVRSIN IN OBJEKTOV

Za potrebe vzdrzevanja in upravljanja z prometnimi povrSinami je potrebno izdelati Poslovnik o
vzdrzevanju, kjer so skladno s Pravilnikom o rednem vzdrzevanju javnih cest (UL RS, 27. maj
2016), doloCeni redni in izredni pregledni cest. Pri vzdrzevalnih delih, je potrebno upoStevati
dolocila navedena v Pravilniku o rednem vzdrZzevanju javnih cest (Uradni list RS, &t. 38/2016),
Tehni¢ni specifikacija TSC 08:311-Redno vzdrzevanje cest, vzdrzevanje prometnih povrsin,
asfaltna vozis€a in Tehnicni specifikaciji TSC 08:312—Redno vzdrzevanje cest, vzdrzevalna dela
izven prometnih povrsin.

Izredni pregledi cest se opravljajo:

e ob ali takoj po dogodkih, kot so naravne nesrece, tezje prometne nesrece, pozar, eksplozije,
posedanje ali drsenje terena, izredni prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto,
oziroma takrat, ko je ogrozena varnost cestnega prometa,

¢ 0ob pojavu nenadnih vegjih poskodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta,

e pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta za prevzemanja dodatnih ali izrednih
obremenitev,

e pred pretekom garancijske dobe za cesto ali cestni objekt.

Strokovna sluzba doloc€i vsebino in obseg izrednega pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje
pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi porocilo s predlogom o potrebnih ukrepih.
Vzdrzevalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in
mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje teh del. Opravljati se morajo v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju
prostora, varnosti cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje in obveznostmi do
sosedov ob cesti. Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdrZzevalnih del zagotavlja strokovna
sluzba. Vzdrzevanje ceste se zacne takoj po predaji ceste ali njenega posameznega dela v promet.
Vzdrzevalna dela se praviloma opravljajo takrat, ko so za to najprimernejSe vremenske, prometne
in druge razmere za izvajanje del. Obmocje, kjer se izvajajo vzdrZzevalna dela, je izvajalec del
dolzan oznaditi in zavarovati s predpisano prometno signalizacijo tako, da je zagotovljena varnost
prometa in delavcev pri opravljanju del. Za¢asno prometno ureditev in signalizacijo je izvajalec del
dolzan umakniti takoj, ko ni ve€ potrebna.
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Redno vzdrZevanje se izvaja v skladu z izvedbenim programom vzdrzevanja. lzvajalec rednega
vzdrzevanja je dolzan o svojem delu voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno, kdaj in katera
dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potroSnja materialov, uporabljena delovna sila in
mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih. Redna vzdrzevalna dela se praviloma
opravljajo v ¢asu manjSega prometa in po moznosti brez omejitev prometa.

Dela rednega vzdrzevanja so:

e pregledniska sluzba,

e redno vzdrzevanje prometnih povrSin, bankin, elementov odvodnjavanja, brezin, prometne
signalizacije in opreme, cestnih naprav in ureditev, vegetacije, cestnih objektov

e zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,

o (iSCenje cest,

e nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,

e intervencijski ukrepi,

o zimska sluzba.

Obnovitvena dela je treba priglasiti pristojnemu organu po predpisih o urejanju prostora. Vrsto in
obseg dokumentacije za obnovitvena dela dolo¢i strokovna sluzba glede na vrsto in zahtevnost
opravila. Za zahtevnejSa dela, ki se izvajajo na podlagi nacrtov, se pripravi ustrezna projektna
dokumentacija, za manj zahtevna dela, kot so preplastitve, pleskanje, antikorozijska zas€ita in
podobno pa opis del. Pri pripravi projektne dokumentacije za obnovitvena dela se upostevajo
dolocila predpisov o graditvi objektov in predpisov o cestah.

T.1.10 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Izbrani izvajalec gradbenih del do moral pri pripravi gradbi$€a in izvajanju del upoStevati predvsem
naslednje pogoje:

ukrepe za izvajanje varstva pri delu,

ukrepi za zasc¢ito podtalnice,

zascita in varovanje gradbi$¢a pred nepooblascenimi osebami,

varovanje okoliskih rastlin in Zivali,

stalen dostop intervencijskih vozil in gasilcev do vseh objektov in parcel,

minimalno povisanje hrupa na gradbiScu.

dostopnost vseh stanovalcev do njihovih stanovanjskih objektov in parcel,

nemoteno obratovanje drzavne ceste,

e ukrepe za izvajanje varstva pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, UL RS 30. 07. 1999;
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih gradbis¢ih UL RS
27.12. 2001, Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS §t. 101/04);

e ukrepi za zascito zraka (hrup, prah, dim),

e zaScCita in varovanje gradbiSc¢a pred nepooblaséenimi osebami,

e varovanje okoliskih rastlin in zivali,

e minimalno povi$anje hrupa na gradbiSc¢u.
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Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavani odsek glavne ceste v €asu izvajanja del
prevozen. V kolikor izvajalec predlaga drugacéne reSitve ali uporabi drugaéne materiale glede na
njegovo tehnologijo dela, mora o tem obvestiti vse udeleZence pri gradniji.

Pooblaséeni inZenir: '/ (,—_\

David Lavri¢, univ.dipl.inz.grad. Podpis:

// y. \\
Datum: 20 %WM )v
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