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3/1.4.1 Tehni¢no porocilo
3/1.4.1.1 Splosno

Za investitorja Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,
je druzba Pronig d.o.o. izdelala projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja: Rekonstrukcije
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na oz. z regionalne ceste, ki predstavlja glavno prometno smer, urejen le po sistemu desno -
desno, je nujna, ker je bil leta 2015 v blizini zgrajen nov regijski urgentni center. Z
vklju¢evanja prometnih tokov, kar bo zagotovilo najkrajSo povezavo Urgentnega centra z
regionalno cesto.

nahaja na levi strani regionalne ceste v km 2+298,6. Pred priklju¢evanjem na reg. cesto javna
pot precka most preko potoka Trboveljs¢ica. Struga potoka na daljSem odseku poteka
vzporedno z regionalno cesto. Javna pot povezuje leta 2013 rekonstruirano mestno cesto -
Rudarska cesta (enosmerna cesta) in regionalno cesto R1 v dolzini 120m. Vzporedno z
Rudarsko cesto se na njeni desni strani (gledano v smeri dovoljene voznje) nahaja kompleks
Splosne bolnisnice Trbovlje (SBT). V decembru 2015 je bil v sklopu bolni$nice odprt nov
regijski urgentni center z novim cestnim priklju¢kom na Rudarsko cesto. Slednji se nahaja v
osi javne poti JP 923711, kar nakazuje smer ¢im krajse in ¢im hitrejSe navezave urgentnega
centra in bolnice na regionalno cesto. Ob tej predpostavki je bila javna pot ze v fazi
rekonstrukcije Rudarske ceste delno rekonstruirana, t.j. do novih uvozov na Sportni park
Rudar in TVD Partizan.

3/1.4.1.2 Projektne osnove
3/1.4.1.2.1 Osnove za izdelavo projekta

Kot osnove za izdelavo predmetne dokumentacije smo uporabili:
- projektna naloga investitorja, potrjena na Direkciji RS za infrastrukturo
- geodetski nacrt (Pronig d.o.0.)
- IDZ: Rekonstrukcija krizis¢a JP 923711 in regionalne ceste R1-221/1220 v km 2,3 v
Trbovljah — po recenziji (Pronig d.o.o., . 550/2016-1, oktober 2016)
- Kapacitetna prometna Studija in dimenzioniranje optimalne reSitve rekonstrukcija
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221/1220 v km 2,3 v Trbovljah (1ZVO-R d.o.o0., §t. H20-FR/15, april 2017)
- Hidrolosko — hidravlicna analiza premostitve Trboveljs¢ice — Rekonstrukcija

(DHD modeliranje, projektiranje in meritve v hidrotehniki d.0.0.)
- PZI: Obnova tlacnega in oskrbovalnega vodovod od Opekarne do Vodohrana
Skratovina (Ozzing d.o.o., §t. proj.:1211/17, nov. 2017)

PZI: Rekonstrukcija krizis¢a »Urgenca«, krizanje R1-221/1220 v km 2+300 in JP 923711
Stran 2 od 21



\ PRONIG N $t. projekta: 657/2018
.0.0.

Projektiranje nizkih gradenj in geodezija \ G Trg revolucije 25 d, 1420 Trbovlje, Slovenija, telefon: 03-5631244, e-mail: pronig@pronig.si D

- projektni pogoji
- sklepi usklajevalnih sestankov
3/1.4.1.2.2 Prometni podatki

Prometne podatke smo privzeli iz publikacije Promet 2017 in po podatkih dnevnega Stetja
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2017 so sledeci (St. mesto 582):

M 124 1,09%
oV 10.382 91,62%
BUS 132 1,16%
LT 541 4,79%
ST 64 0,56%
TT 51 0,45%
TP 8 0,07%
Vladilec 30 0,26%
Skupaj 11.332 vozil

V letih 2010 do 2017 je na Stevnem mestu 582 evidentiran slede¢ PLDP:

2010 12.906 vozil
2011 12.729
2012 11.717
2013 11.453
2014 11.458
2015 11.276
2016 11.152
2017 11.332 vozil

Od leta 2010 do leta 2016 je belezen upad prometa za 12,2% (povprecno 2% letno), v letu
2017 pa je evidentiran porast prometa za 1,6% glede na leto 2016.

Podatki $tetja prometa z dne 06.09.2016, ki je bilo izvedeno v fazi izdelave idejne zasnove:
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smer A...... Trbovlje - Center
smer D...... Rudarska cesta
smer C...... Prebold, Hrastnik
Jutranja konica, konec planske dobe (2037) — porast prometa do 2027: 0,0% letno
- porast prometa 2027-2037: 1,0% letno
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smer A...... Trbovlje - Center
smer B...... Trg svobode
smer D...... Rudarska cesta
smer C...... Prebold, Hrastnik

3/1.4.1.2.3 Obstojece razmere

Od konca rekonstruirane javne poti do regionalne ceste je javna pot v zelo slabem stanju. Je
dotrajana, v namen povezave z urgentnim centrom in bolnico preozka in neprimerna,
odvodnjavanje je neurejeno, hodnika za peSce ni, slaba je tudi cestna razsvetljava. Tik pred
priklju¢evanjem javne poti na regionalno cesto, se na JP prikljuc¢i Se stanovanjska cesta iz
naselja Trg svobode. Most preko katerega se javna pot prikljuuje na regionalno cesto je
preozek, brez ustreznih zavijalnih radijev, na robnih vencih so opazne poSkodbe. Prikljucek
na regionalno cesto je zaradi omejenih zavijalnih manevrov neprimeren (dovoljeni sta le
smeri desni uvoz in desni izvoz). Na regionalni cesti ni pasu za levo zavijanje. Ker je
regionalna cesta prometno dokaj obremenjena (11458 vozil/dan; publikacija Promet 2014) bi levo
zavijanje brez ustreznega pasu povzrocalo zastoje na regionalni cesti. Levo vkljucevanje z
javne poti na regionalno cesto pa je prepovedano zaradi prometnih obremenitev na regionalni
cesti in nezadostne preglednosti v levo, katero omejuje betonska lamelna ograja, ki poleg
varovanja pescev pred padcem s hodnika v potok varuje tudi vrocevod, ki poteka na drugi
strani ograje, t.j. nad levo breznim zidom potoka Trboveljscica.

Regionalna cesta je vizualno v dobrem stanju in ni potrebna obnove. Njena §irina je ~7,6m,
ob njenem desnem robu se nahaja enosmerni kolesarski pas, na obeh straneh pa hodnik za
peSce. Odvodnjavanje cestiS8¢a je urejeno, prav tako cestna razsvetljava. Vzporedno z
regionalno cesto, na njenem levem robu (gledano v smeri naraS¢anja stacionaze) potekajo
Stevilni vodi komunalne infrastrukture (elektrika, vro€evod, cestna razsvetljava in
kanalizacija), da desni strani (izven cestnega telesa - v brezini in zelenici) pa vodovod. V
obmocju javne poti potekajo vodovod, tk vod ter fekalna kanalizacija od bolnice do zbirnega
fekalnega kolektorja, ki poteka za desno breznim zidom potoka. V preteklosti je bila fekalna
kanalizacija (iztok iz objektov bolnice) priklju¢ena na &istilno napravo (CN) z izpustom v
potok, po izgradnji centralne Cistilne naprave mesta Trbovlje pa je bila izvedena prevezava
fekalne kanalizacije na zbirni kolektor. Tako CN ne obratuje veé¢ in se jo lahko odstrani ter
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V namen zagotavljanja dostopa do urgentnega centra in bolnice (ter obratno) je nujno
dokoncanje rekonstrukcije javne poti JP 923711 z rekonstrukcijo prikljucka na regionalno
cesto.

3/1.4.1.2.4 Geodetske podloge

Ze za potrebe izdelave idejne zasnove leta 2016 je bil izdelan geodetski posnetek terena, za
izdelavo dokumentacije PGD in PZI pa so bile izvedene dodatne geodetske meritve.
Pridobljen je digitalni katastrski nacrt ter hkrati z zaprositvijo projektnih pogojev so
pridobljene tudi trase obstoje¢ih komunalnih vodov. Skladno z zahtevo projektne naloge je
izdelan geodetski nacrt, kot osnova za izdelavo projekta. Geodetski naért je izdelalo podjetje
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Pronig d.o.o., pod Stevilko 657/2018-6.

3/1.4.1.2.5 Konfiguracija terena in geoloski pogoji (povzetek porocila)

V sklopu izdelave dokumentacije je bilo v mesecu maju 2018 izdelano Geolosko geotehni¢no
prekritjem potoka Trboveljs¢ica, podpornimi, opornimi ali parapetnimi AB konstrukcijami
ter za potrebe dimenzioniranja vozis§¢ne konstrukcije.

V zacetni fazi izdelave porocila so bile izdelane terenske geoloske raziskave.

Izvedeni sta bili dve vrtini v skupni dolzini 10.50 m, dva SPT-ji v vrtini VS1 in dve
dinami¢ni penetraciji skupne globine cca 6 m. Skupaj so bili odvzeti trije vzorci za
laboratorijsko analizo. V laboratoriju so izvedene raziskave fizikalnih lastnosti zemljin,
strizne preiskave na sloju pes¢enega melja in gline, sejalna analiza nasutja pod cestiS¢em ter
dolocitev tockovnega trdnostnega indeksa v apnencu.

Porocilo o preiskavah tal za ureditev drzavne ceste podaja pregled geolosko-geotehni¢nih
razmer na obravnavanem obmocju, pogoje priprave temeljne podlage ter izvedbe zemeljskih
del. Tako lahko povzamemo naslednje:

- Glede na izvedene raziskave geoloSko sestavo temeljnih tal predstavlja zameljen pescen
prod

- lzkopi in ostala zemeljska dela bodo izvedena v zemljini Ill. kategorije

- lzkope je potrebno v zemljinah izvajati v razmerju 1:1 - zacasni plitvi izkopi, globje
izkope se izvede v naklonu 1:1.5 oziroma oz. se izvede stabilnostni preradun varovanja
izkopa.

- Kon¢ne nasipe in brezine je potrebno urediti v razmerju 1:1.5 oziroma pod kotom 34°.

Pri izvedbi ve¢jih nasipov se predlaga, da se peta nasipa stabilizira s kamnitim nasutjem
D300 oziroma se za stabilizacijo nasipa izvede manjsi podporni ukrep.

- Vozi$¢na konstrukcija na obmocju ureditve voziS¢a se dimenzionira na CBR temeljnih tal
4,6 % - nasutje pes¢enega melja in gline z vlozki grusca.

-V casu izkopov, zemeljskih del ter izvedbe vozis¢ne konstrukcije je potrebno zagotoviti
geomehanski nadzor v sklopu katerega bodo podani vsi morebitni potrebni nadaljnji
ukrepi, v primeru odstopanja od podanih pogojev.

-V primeru, da se v fazi izvajanja del pojavijo materiali, ki v pricujo€em porocilu niso bili
predvideni, je potrebno ponovno pregledati obmodcje, kjer je material drugacen od
predvidenega ter odrediti nov nacin reSitve problema.

Pri projektiranju naj se upoSteva karakteristike zemeljskih slojev podane v spodnji tabeli.

Sloj Kohezija (kPa) StriZni kot (°) Prostorninska teza (kN/m3) Modul elasti¢nosti (MPa)

Nasutje pescenega melja in

gline z vlozki grusca 0 33 20 > 20
Zameljen pescen prod 0 34,5 20 52-9,1
Pescen grusé 0 34,5 20 >20
Apnenec 100 44,0 25 >50
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3/1.4.1.2.6.1 Hidroloske in hidrogeoloske razmere (povzetek Hidrotehniéno poroéilo za
Rekonstrukcijo krizis¢a JP 923711 in regionalne ceste R1-221/1220 v km 2,3 v Trbovljah)

V fazi IDZ je bilo izdelano Hidrotehni¢no porocilo (IZVO-R d.o.0., elaborat 194/17, april 2017)
hidrotehni¢nih razmer in izvedba hidravli¢nega racuna visokih vod Trboveljs¢ice na obmocju
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Leta 1999 je bila izdelana sedaj veljavna Studija »HidroloSka Studija povodja pritokov Save
od izliva Kamniske Bistrice do izliva Savinje« (C-923, VGI november 1999). Povodje je
veliko F = 13,3 km2. Teoreti¢ne visoke vode v obravnavanem prerezu so:

Q100 = 60 m3/s, Q50 = 50 m3/s, Q20 = 38 m3/s in Q10 = 30 m3/s. Q500 je dolocen s
Pravilnikom in sicer je 84 m3/s (1,4*Q100).

Regulacijska dela Trboveljs¢ice so se izvajala v razli¢nih ¢asovnih obdobjih. Zadnja vecja
ureditvena dela so se izvajala v 80-ih letih pri Strojni tovarni in pod njo ter na obmoc¢ju med
trznico in starim pokopaliS¢em. Dela so bila zaklju¢ena v 90-ih. Nacin izvedbe je bil
prilagojen tehnologiji in poznavanju razmer. Ker so se s ¢asom spreminjale (povecevale)
merodajne vodne koli¢ine, so se povecCevali tudi pretoCni prerezi. Vse starejSe ureditve so
poddimenzionirane.

Struga Trboveljs¢ice je na obravnavanem obmocju regulirana. Obdana je z obojestranskimi
zidovi iz armiranega betona oziroma iz lomljenca v betonu. Dno je stabilizirano s talnimi
pragovi ali nizkimi stopnjami iz lomljenca v betonu, ki so mestoma posSkodovani. Desna
brezina je visoka med 2,0 in 2,5 m, leva pa ve¢ kot 3 m. Sirina struge ob dnu je priblizno 4
m, v kroni zidov pa 6 m. Svetla viSina preto¢nega profila obstojecega mostu je ~2,8 m.

Iz hidravli¢nih analiz, ki so izvedene brez upoStevanja vpliva nove premostitve, je razvidno,
da se pri Q100 na obmocju obstojecega krizanja ustvari gladina na koti 268,56 m n.m. pri
konservativni hrapavosti. Pri tem je energija na koti 269,31 m n.m.

vvvvv

derocega v mirni tok ter obratno). V tem primeru se prav tako predlaga, da se ukine stopnja v
pr.7 in se med pr. 3 in pr. 9 izvede dno v enotnem padcu. V tem primeru je gladina v pr.6 na
koti 268,22 m n.m. Potek gladin na obmocju nacrtovanega krozisc¢a je pod spodnjim robom
premostitev (konstrukcije).

3/1.4.1.2.6.2 Hidroloske in hidrogeoloske razmere (zaklju¢ek Hidrolosko — hidravli¢na analiza
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km 2.3 v Trbovljah)

Nameravani poseg se v obstojecem stanju v glavnem nahaja v razredu majhne in
preostale poplavne nevarnosti, minimalno pa v razredu srednje poplavne nevarnosti.
Glede na »Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na obmocjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Uradni list RS, §t. 89/08)« je gradnja Regionalnih cest (CC-SI 21110) na
obmocju srednje poplavne nevarnosti prepovedana. Dovoljena je le, Ce ugotovitve
celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje niso ocenjene kot
unicujoce ali bistvene in je mogoce s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu
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z okoljevarstvenim dovoljenjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni
bistven.

Zaradi omilitvenih ukrepov se bo poplavna nevarnost zmanjSala. Nameravani poseg
se bo v nacrtovanem stanju nahajal samo v razredu majhne in preostale nevarnosti.
Glede na »Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na obmocjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Uradni list RS, $t. 89/08)« je gradnja Regionalnih cest (CC-SI 21110) na
takSnih obmo¢jih dovoljena z upostevanjem pogojev iz vodnega soglasja.

PretoCnost nameravanega prepusta, skozi katerega bo speljana Trboveljs¢ica pod
kroziS¢em, je ustrezna. Le-ta zato ne bo povzrocal zajezbe, za razliko od obstojeCega,
ki je predviden za odstranitev. Zgornji rob odprtine prepusta se nahaja 1.6 m nad
gladino Q100, kar je zaradi prevladujo¢ega rezima derocega toka ustrezno.

Odvzeti retencijski volumen zaradi zmanjSane poplavne nevarnosti v na¢rtovanem
stanju zaradi hudourniskega znacaja vodotoka ne bo imel bistvenega vpliva na
odto¢ni rezim. Voda se namre¢ ze v obstojeCem stanju relativno hitro vrne iz retencij
nazaj v strugo.

Bistvenih negativnih vplivov posega na visokovodni rezim ne bo. Poplavna nevarnost
se bo zmanjsala.

3/1.4.1.2.7 Dimenzioniranje vozi$¢ne konstrukcije

Na obravnavanem odseku je bilo dne 06.09.2016 (v sklopu IDZ) izvedeno 16 urno Sstetje

vvvvv
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Osebna vozila 11.113
Lahki tovornjaki 0
Srednji tovornjaki 115
Tezki tovornjaki 16
Avtobus 155
Tezki tovornjaki s prikolico 0

Skladno s Tehni¢nimi specifikacijami TSC 06.511:2009, razpredelnica 2, smo privzeli
povprecne faktorje ekvivalentnosti za reprezentativna vozila ter izraCunali ekvivalentno
dnevno prometno obremenitev

Td = (11.113 x 0,00003)+(0x0,005)+(115x0,25)+(16x1,35)+(155x0,85)+(0x1,25)
= 182,43339 NOO (100kN)

Merodajna prometna obremenitev z upoStevanjem faktorjev dodatnih vplivov znasa:

Tn=365 x Td x fpp x fsp x fvn x fdv x ftp

faktor Stevila prometnih pasov fop 05
faktor Sirine prometnih pasov fsp 1,4
faktor vzdolZznega nagiba nivelete fvn 1,02
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faktor dinami¢nih obremenitev fdv 1,08
faktor prometne obremenitve ftp 22

Tn =365x 182,44 x0,5x 1,4 x 1,02 x 1,08 x 22 = 1129685,56 prehodov NOO (100kN)

= 1,13 x 10° NOO

Skladno z razpredelnico 7:» Razvrstitev prometnih obremenitev v skupine prometne

obremenitvex, gre za srednjo prometno obremenitev.

Upostevaje Tehni¢ne specifikacije TSC 06.520.2009, slika 9: »Diagram za dolocitev
dimenzij osnovnih plasti novih asfaltnih vozi$¢nih konstrukcij«, znasa potrebna debelina
krovne asfaltne plasti 15 cm, debelina spodnje nevezane nosilne plasti pa 47 cm, ob
upostevanju vrednosti CBR 4,6% na planumu temeljnih tal (glej geoloSko geomehansko

porocilo).

Potreben indeks debeline voziséne konstrukcije znasa:

Dp:arkXdk+adesn

ark rac¢unski koli¢nik ekvivalentnosti za asfalte

dk skupna debelina asfaltnih plasti

am raCunski koli¢nik ekvivalentnosti za drobljenec
dsn debelina spodnje nevezane plasti drobljenca

Dp =0,38 x 13,5 + 0,14 x 23=8,35

Izberem slede€ sestav vozis¢ne konstrukcije:

- obrabna asfaltna plast AC 11 surf B50/70 A3 4cm
- nosilna asfaltna plast AC 22 base B50/70 A3 10 cm
- tamponski drobljenec 0/32 mm 25 cm
- posteljica 0/63 mm 45 cm
Skupaj 84 cm

Dejanski debelinski indeks vozis¢ne konstrukceije:
Dd = (4 x 0,42) + (10 x 0,35) + (25 x 0,14) = 8,68

Dd > Dp; 8,68 > 8,35

Debelina posteljice 45 cm zagotavlja povecanje indeksa CBR s planuma temeljnih tal (4,6%)

na predpisan CBR 15% na planumu posteljice.

Preveritev vpliva zmrzovanja:

Ker se pod predvideno vozis¢no konstrukcijo nahaja neodpornem material, hidroloski pogoji
pa so neugodni, skladno s TSC 06.512:2003 znasa minimalna debelina vozi§¢ne konstrukcije
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0,8 x 90 = 72 cm (merodajna globina prodiranja mraza hm = 90cm). Predvidena debelina vozi$¢na
konstrukcije je ve¢ja od minimalno potrebne (84 cm > 72 cm).

3/1.4.1.3 Tehni¢ni podatki
3/1.4.1.3.1  Trasirni elementi
3/1.4.1.3.1.1 Vrsta in pomen ceste

Regionalna cesta R1-221, odsek 1220 Bevsko - Trbovlje sodi v skladu s 39. ¢lenom
Pravilnika o projektiranju ceste med povezovalne ceste s PLDP ve¢ kot 5000 vozil/dan in
predstavlja glavno povezavo med vpadnicama z juzne in severne strani mesta. Ker cesta
poteka znotraj naselja je hitrost administrativno omejena na 50 km/h.

Lokalno cesto JP 923711, ki se na regionalno cesto prikljuc¢uje z leve strani v km 2+298,6,
uvr§¢amo med dostopne ceste s PLDP vec kot 500 vozil/dan. Hitrost je prav tako omejena na
50 km/h (Vp=30 km/h).

Stanovanjska cesta za naselje Trg svobode je slepa ulica, namenjena zgolj dostopu do
naselja. Njen priklju¢ek mora zagotavljati zgolj kriterij prevoznosti merodajnega vozila
(triosno tovorno vozilo).

3/1.4.1.3.1.2 Horizontalni in vertikalni elementi

Obstojeca regionalna cesta (dvosmerno vozisce in kolesarski pas ob desnem robu) je Siroka
7,6m. Horizontalni elementi obstojeCe ceste na obmocju ureditve kroznega kriziS¢a so
Rh=190 (desni radij) in Rh=227m (levi radij). Oba radija sta vecja od minimalno
predpisanega Rh=125m. Cesta v smeri stacionaze poteka v vzponu 1,5 do 2,2%. Maksimalni
dopustni vzpon za cesto v ravninskem terenu je 5%, za zahtevnejsi teren pa vec, oz. do 12%.

vvvvv
vvvvv

vvvvv
vvvvv
vvvvv
vvvvv

vvvvv

vvvvv

vvvvv

merodajnega vozila, t.j. tri osnega tovornega vozila, temu so prilagojene tudi razSiritve oz.
zavijalni radiji po robu prikljuc¢ka. V niveletnem poteku se prikljucek priblizuje kroznemu

vvvvv
vvvvv

vvvvv

vvvvv

PZI: Rekonstrukcija krizis¢a »Urgenca«, krizanje R1-221/1220 v km 2+300 in JP 923711
Stran 9 od 21



\ PRONIG m $t. projekta: 657/2018
.0.0.

Projektiranje nizkih gradenj in geodezija \ G Trg revolucije 25 d, 1420 Trbovlje, Slovenija, telefon: 03-5631244, e-mail: pronig@pronig.si Q

vvvvv

vvvvv

dinami¢nimi zavijalnimi krivuljami za tovorno vozilo s prikolico oz. za vlacilec. Vozni
manevri na prikljucku JP 923711 pa so preverjeni za turistini avtobus. Prevoznost
prikljucka stanovanjske ceste za Trg svobode je preverjena za triosno tovorno vozilo
(gasilsko vozilo ali vozilo za odvoz smeti).

3/1.4.1.3.1.3 Precni profil

Glede na administrativno omejitev hitrosti 50 km/h (naselje) je karakteristi¢ni profil
regionalne ceste slede¢ (projektna hitrost vp=60 km/h):

- vozni pas 2X2,75m = 550m
- robni pas 2x0,25m = 0,50m
skupaj 6,00 m
-enotna razsiritev vozisca 0,50 m
-kolesarski pas le ob desnem robu ceste 1,00 m
skupaj z razsiritvijo 7,50 m

Hodnik za pesSce je obojestranski, njegova Sirina se vzdolZ regionalne ceste spreminja, ni pa
0zji kot 1,50m ter §irsi od 2,0m.

Za lokalno cesto JP 923711 je po 39. ¢lenu Pravilnika o projektiranju cest za projektno
hitrost 30 km/h zado$¢a minimalni karakteristicni profil ceste karakteristicni profil ceste
sledec:

- vozni pas 2x200m = 400m
- bankina 2X0,75m = 150m
skupaj 550m

Zaradi namena ceste zagotavljanja ¢im bolj nemotenega in ugodnega dostopa do Urgentnega
centra ter moZznosti dovoza do Sportnega parka za turisti¢ni avtobus, smo predvideli vecjo
Sirino karakteristi¢nega profila in sicer:

- vozni pas 2Xx2,75m = 550m
- bankina ob hodniku za pesSce ali berma 2x050m = 1,00m
- enostranski hodnik za peSce 1x150m = 150m

skupaj 8,00 m

3/1.4.1.3.1.4 Preglednost

vvvvv

03.341:2011) do 40 km/h. Na vseh prikljuénih krakih je zagotovljena vsaj minimalna
zaustavitvena razdalja (¢elna pregledna razdalja), t.j. 40m (tabela 5.5).

vvvvv
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Preglednost na prehodu za pesce (med profiloma P10-P11) ter na hiSnem prikljucku je
dolo¢ena glede na pri¢akovano hitrost srednje velikih urbanih krozis¢, ki znaSa (skladno s
TSC 03.341:2011) Vp=40 km/h + 10 km/h. Minimalna zaustavitvena razdalja pri nagibu
nivelete do 4.0% in projektne hitrosti 50km/h znasa 45.0 m, kar predstavlja tudi minimalno
preglednost pesca.

Na vseh ostalih prikljuckih in prehodih za pesce preglednost ni vprasljiva.

3/1.4.1.3.1.5 Prikljuéni radiji

Prikljuéni radiji (uvozni in izvozni) na regionalni cesti in cesti JP 923711 so velikosti
R=15,0m, le uvozni radij na prikljucku stanovanjske ceste je prilagojen zavijanju
merodajnega, intervencijskega vozila. Uporabljena sta radija R=6,3 in 4,0m. Sicer je
prikljucek namenjen le osebnim vozilom.

Na vseh priklju¢nih krakih (razen stanovanjskega prikljucka) je zagotovljena uvozna/izvozna
Sirina vsaj 5,50m.

vvvvv

po Kapacitetni prometni analizi, ki je bila sestavni del IDZ iz leta 2016 (dr. Tomaz Maher
Prometno inZenirstvo s.p.).

3/1.4.1.3.2 Opis konstrukcijskih elementov

3/1.4.1.3.2.1 Preddela

V fazi preddel bo prvo potrebna zakolicba cestnih osi oz. osi priklju¢kov ter pre¢nih
profilov. Takoj za tem bo postavljena prometna zapora za vzpostavitev izmeni¢no
izvajala pod prometom. Zaradi predvidene gradnje novega AB prekritja ter v ta namen
zagotovitve gradbene jame, je potrebna prestavitev obstoje¢ih komunalnih vodov, ki ovirajo
izvedbo gradbene jame. Zaradi tega se z obeh strani potoka izvede prestavitev vseh
komunalnih vodov, za kar bo v fazi preddel potrebna izvedba zakoli¢be posameznih vodov.
Na lokaciji tras bodo¢ih vodov bo sledilo rusenje vseh obstoje¢ih elementov (posek drevja,
odstranitev igral, asfala, robnikov, odstranitev prometnih znakov, ograj...), za prestavitvijo
vodov pa sledi ruSenje obstojeCega AB mostu preko Trbovelj$¢ice in opornikov mostu ter
tudi levo in desno breznih zidov na dolZini novega prekritja.

3/1.4.1.3.2.2 Spodnji ustroj - zemeljska dela

Izkopi so predvideni v fazi ureditve gradbene jame za gradnjo novega AB prekritja, za
izvedbo prestavitve komunalnih vodov (elektro kabelska kanalizacija, vodovod, vrocevod,
primarni javni kanalizacijski kanal odpadnih komunalnih voda, ureditev odvodnjavanja
meteornih voda) in za zagotovitev predpisane debeline nove vozis¢ne konstrukcije. Ker bo

vvvvv

izraCunov potoka Trbovelj$€ica ter s tem doloCene viSine novega prekritja) so izkopi za
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ureditev ceste oz. cestnih priklju¢kov predvideni zlasti v obmoc¢ju navezav na obstojeca
vozisca. Skupno je predvideno 4305 m3 izkopnega materiala, katerega se v celoti odpelje v
ustrezno deponijo. Predviden je tudi izkop humusa (112 m3) katerega se lahko deponira ob
gradbi$cu ter v fazi zakljucnih del porabi za humusiranje z gradnjo degradiranih povrsin.
Pred vgradnjo posteljice pod povoznimi povr§inami in plo¢niki je potrebna izvedba zasipov
opornikov prekritja in gradbenih jam prestavitve komunalnih vodov. V zasip je predvidena
vgradnja 2241 m3 komprimiranega drobljenca. V nasipe pod povoznimi in pohodnimi
povrSinami je predvidena vgradnja drobljenca 0/125mm v izmeri 2214 m3. V sklopu
zemeljskih del je predvidena tudi vgradnja posteljice v debelini 40 in 45 cm, kot sestavni del
predvidenimi hodniki za peSce je predvidena vgradnja posteljice v debelini 30 cm. Skupna
kolic¢ina drobljenca zrnavosti 0/63 mm je predvidena v izmeri 1868 m3.

3/1.4.1.3.2.3 Zgornji ustroj

izvede vgradnja novih materialov, od nasipa, ustreznih dimenzij posteljice, tampona in
nosilnega ter obrabnega asfaltnega sloja.

Kot navedeno v poglavju dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije je na regionalni cesti
predviden slede¢ zgornji ustroj:

- obrabna asfaltna plast AC 11 surf B50/70 A3 4cm
- nosilna asfaltna plast AC 22 base B50/70 A3 10 cm
- tamponski drobljenec 0/32 mm 25 cm
- posteljica 0/63 mm 45 cm
Skupaj 84 cm

Na lokalnih cestah je predviden sledeC sestav vozis¢ne konstrukcije:

- obrabna asfaltna plast AC 11 surf B50/70 A3 4cm
- nosilna asfaltna plast AC 22 base B50/70 A3 6 cm
- tamponski drobljenec 0/32 mm 20 cm
- posteljica 0/63 mm 40 cm
Skupaj 70 cm

Na hodnikih za peSce je predviden slede¢ zgornji ustroj:

- asfaltna plast AC 8 surf B70/100 A4 4cm
- tamponski drobljenec 0/32 mm 25 cm
- posteljica 0/63 mm 30 cm

Skupaj 59 cm

3/1.4.1.3.2.4 Odvodnjavanje
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in vzdolznimi skloni, ki zagotavljajo, da voda ¢im hitreje odtece na rob vozisca. Voda se bo
ob robnikih zbirala in pod njimi vtekala v vto¢ne jaske s peskolovi. Dalje Cista meteorna
voda preko povezave najve¢ dveh zaporednih vto¢nih jaskov odteka v potok Trboveljscica.

Zato revizijski jaski niso predvideni-potrebni.

Na omenjenem obmoc¢ju imamo deset iztokOov meteornih voda v potok Trboveljscico.

Pri vodnih koli¢inah iztokov smo upostevali naliv s povratno dobo 1 x letno, jakosti 220

I/s/ha ter trajanjem 10 minut. Upostevali smo povrsino predvidenih utrjenih povrsin (asfaltna

povrsine). Pri neutrjenih povrSinah (humusirane povrSine) predvidevamo, da voda ponikne..

Koli¢ine vode posameznih iztokov je prilozeno v nadaljevanju:

Iztok 1 meteorne vode (premera DN160) v potok Trboveljs¢ica.

koli¢ina meteorne vode v potok:
Q =620/10000 x 220 x 0,9 =12,3 I/s

Iztok 2 meteorne vode (premera DN160) v potok Trboveljsc¢ica.

koli¢ina meteorne vode v potok:
Q =460/10000 x 220 x 0,9 =9,1 I/s

Iztok 3 meteorne vode (premera DN160) v potok Trboveljsc¢ica.

koli¢ina meteorne vode v potok:
Q =440/10000 x 220 x 0,9 =8,8 I/s

Iztok 4 meteorne vode (premera DN160) v potok Trboveljs€ica.

koli¢ina meteorne vode v potok:
Q =450/10000 x 220 x 0,9 =9,0 I/s

Iztok 5 meteorne vode (premera DN160) v potok Trboveljs€ica.

koli¢ina meteorne vode v potok:
Q =480/10000 x 220 x 0,9 =9,6 I/s

Iztok 6 meteorne vode (premera DN160) v potok Trboveljs¢ica.

koli¢ina meteorne vode v potok:
Q =200/10000 x 220 x 0,9 =4,0 I/s

Iztok 7 meteorne vode (premera DN160) v potok Trboveljscica.

koli¢ina meteorne vode v potok:
Q =120/10000 x 220 x 0,9 =2,4 I/s

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

merodajnem nalivu je

merodajnem nalivu je

merodajnem nalivu je

merodajnem nalivu je

merodajnem nalivu je

merodajnem nalivu je

merodajnem nalivu je
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Iztok 8 meteorne vode (premera DN160) v potok Trboveljs¢ica. Pri merodajnem nalivu je
koli¢ina meteorne vode v potok:
Q = 750/10000 x 220 x 0,9 =14,9 I/s

Iztok 9 meteorne vode (premera DN160) v potok Trboveljs¢ica. Pri merodajnem nalivu je
koli¢ina meteorne vode v potok:
Q =480/10000 x 220 x 0,9 =9,6 I/s

Iztok 10 meteorne vode (premera DN500) v potok Trboveljscica. Iztok 10 je primarno
namenjen odtekanju 100 letne vode iz poplavnega igris¢a. Pri merodajnem nalivu pa je
koli¢ina meteorne vode v potok:

Q =500/10000 x 220 x 0,5 =5,5I/s

Obstojeca ureditev - stanje je takSno, da je vsa voda iz utrjenih povrSin speljana v
potok Trbovelj$¢ica in zato s predvideno ureditvijo koli¢ino meteornih vod v potok
Trboveljs¢ica ne povecujemo.

Skladno z »Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest«, Ur.l.RS
47/05 smo preverili potrebo po vgradnji lovilca olj:

EOV =V1+N2xV2+N3xV3
EOV = 11113+ 2 x 115 + 3,5 x 161 = 11907

V1.... osebna vozila + lahki tovornjaki; 11113+0=11113
V2..... tovornjaki 3,5 — 7 ton; 115
V3.....tovornjaki nad 7 ton + tovornjaki s prik. + avtobusi = 16+0+155=161

N2.....uteZ za tovorna motorna vozila s skupno maso med 3,5 in 7 tonami, ki je enak 2
N3.....utez za tovorna motorna vozila s skupno maso nad 7 ton, ki je enak 3,5

Koli¢ina vozil in struktura sta povzeti po Stetju prometa z dne 06.09.2016.

Glede na ugotovljeni ekvivalent lovilci olj skladno s 4. alinejo, 1. odstavka, 4. ¢lena
navedene Uredbe, niso potrebni.

3/1.4.1.3.2.5 Prometna oprema in signalizacija

Prometna signalizacija in oprema je predvidena skladno s Pravilnikom o prometni

signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l.LRS §t. 99/15).
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Vertikalna prometna signalizacija
Predvidena je odstranitev, prestavitev in postavitev novih znakov.

Znaki na obravnavanem odseku so predvideni s svetlobno odbojnostjo RA2 in RA3.

Znaki se postavijo tako, da je najblizji rob prometnega znaka 0.30 m od roba asfaltnega
vozi$¢a in 2.25 m nad koto plocnika, ¢e je znak v plo¢niku. Maksimalni odmik roba
prometnega znaka od roba asfaltnega vozis¢a je 2.00 m. Drog prometnega znaka mora biti
postavljen zunaj povrsin za pesce in kolesarje.

Horizontalna prometna signalizacija

Na regionalni cesti je za lo¢itev smernih vozis¢ predvidena oznacba locilne neprekinjene
¢rte 5111, Sirine 12 cm. Za loc¢itev motornega od kolesarskega pasu na regionalni cesti je
predvidena oznacba z rde¢o neprekinjeno ¢rto Sirine 20cm in belo neprekinjeno ¢rto Sirine
12cm. Na prehodu kolesarskega pasu na kolesarsko stezo (v kombinaciji s hodnikom za
pesce) v ozjem obmocju kroznega krizisca se za loCitev varnostnega odmika in kolesarske
steze oznaci bela loc¢ilna ¢rta 5111 Sirine 10 cm. Prav tako se za loCitev kolesarske steze in
hodnika za peSce oznaci loCilna ¢rta 5111, Sirine 10 cm. Na kolesarskem pasu se predvidijo
piktogrami »kolo« (5609) in bele smerne puscice (5461 in 5464)

Na obeh lokalnih cestah se za loCitev prometnih pasov oznaci bela neprekinjena ¢rta 5111,
Sirine 10 cm.

Pred loc¢ilnimi otoki se oznaci povr§ina za usmerjanje prometa 5314-1. Na uvozu v krozno

vvvvv

kroznega prikljucka, kjer ni robnika, pa ¢rti 5212 ali 5123. Na prikljucku Trg svobode, kjer
ni predviden lo¢ilni otok, se oznaci manjSa zaporna povrsina 5314-2.

Prometna oprema

Na AB podpornem zidu na desni strani lokalne ceste JP 923711 je predvidena postavitev
tipske ograje za peSce visine 1,20m. Enaka ograja se postavi na vto¢nem in izto¢nem portalu
novega AB prekritja Trboveljs¢ice. Ob hodniku za pesce, Ki poteka ob levem robu regionalne
ceste in hkrati ob prestavljenem, nadzemnem vrocevodu pa je predvidena postavitev ograje iz
betonskih lamel (kot obstojece ter po prilozenem detajlu). Dolzina tipske jeklene ograje za
pesce znasa skupno 37 m, dolzina lamelne betonske ograje pa 88 m.

Talni taktilni vodilni sistem
Skladno z veljavno zakonodajo ter projektnimi pogoji Obcine Trbovlje smo v obmocju

vvvvv

Ukrepi so predvideni skladno s Priro¢nikom za nacrtovanje talnega taktilnega vodilnega
sistema (2016).

Na oznacenih prehodih za peSce, preko vseh krakov prikljuénih cest, smo predvideli oznacbo
reliefne vodilne ¢érte. To je ¢rta z rebrasto strukturo in mo¢nim vizualnim kontrastom, ki je
navadno izdelana iz materialov za debeloslojne talne oznacbe in vodi peSca ¢ez voziS€e na
prehodu za pesce.

Pred prehodi za peSce je predvidena t.i. Cepasta struktura. Gre za povrSinsko strukturo
standardnih talnih taktilnih oznak, ki ljudi z okvarami vida opozarja na nevarnosti, kot so rob

vvvvv
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in spremembe smeri. Cepi na &epasti strukturi so izbogeni elementi, praviloma izdelani v
obliki prirezanih stozcev ali prirezanih piramid.

Povezava med Cepastimi strukturami je na hodnikih za peSce je predvidena z rebrasto
strukturo standardnih talnih taktilnih oznak, ki s smerjo vzporednih reber ljudem z okvarami
vida nakazuje smer gibanja po prostoru.

Cepaste in rebraste strukture se dobavijo kot tipizirani betonski elementi in se pred
asfaltiranjem hodnikov za pesSce vgradijo na betonsko podlago debeline 10 cm (beton
C16/20).

Z reliefnimi vodilnimi ¢rtami, ¢epastimi in rebrastimi strukturami bo slabovidnim okrog

vvvvv

3/1.4.1.3.2.6 Ureditev in zascita brezin

Na obmocju predvidenega posega ni predvidenih vecjih ureditev ali zasc¢it brezin. ViSinske
razlike na obmocju nove visinske ureditve in obstojecega terena se premostijo bodisi z zidovi
ali brezinami. ObseznejSih ukrepov kot je predvideno humusiranje in =zatravitev ni
predvidenih.

3/1.4.1.3.2.7 Ureditev avtobusnih postajalis§¢

nova niso predvidena.
3/1.4.1.3.2.8 Protihrupna zascita

Protihrupna zascita podrobno opisana v nacrtu 3/4 Nacrt protihrupne ograje.

3/1.4.1.3.2.9 Gradbena jama za izvedbo prekritja

Za izvedbo novega armirano betonskega prekritja potoka Trboveljséica je potrebna izvedba
prestavitvi obstojecih komunalnih vodov predvidena vgradnja zagatnih sten na obeh straneh
potoka. Gradbena jama bo globoka 4,7m (od planuma posteljice do dna temeljev novih
opornikov), v dnu Siroka cca. 10m. Nacin izvajanja prekritja je predmet opisa v naértu
prekritja. Predpostavljamo, da se bo prekritje izvajalo kampadno, z regulacijo ali cevitvijo
potoka na krajSih odsekih (celotna dolZina prekritja znasa 90m).

3/1.4.1.3.2.10 Ureditev struge potoka

Skladno s hidrolosko hidravli¢no analizo, je za izboljSanje hidrotehni¢nih pogojev v obmocju

vvvvv

poglobitev struge potoka na celotnem delu prekritja ter Se caa. 45m na gorvodni ter 10m na

PZI: Rekonstrukcija krizi§¢a »Urgenca«, krizanje R1-221/1220 v km 2+300 in JP 923711
Stran 14 od 21



\ PRONIG N $t. projekta: 657/2018
.0.0.

Projektiranje nizkih gradenj in geodezija \ G Trg revolucije 25 d, 1420 Trbovlje, Slovenija, telefon: 03-5631244, e-mail: pronig@pronig.si Q

dolvodni strani prekritja. Odstranijo se obstoje¢i pragovi-stopnje, struga potoka pa se poglobi
in izvede z enakomernim padcem 2,5%, v dolzini cca, 150 m. Zaradi ukinitev pragov-stopen
in poslediéno poglobitve struge je na obmocju, kjer niso predvideni novi podporniki
prekritja, predvideno podbetoniranje obstojecih obreznih zidov. Zavarovanje se izvede z
lomljencem v betonu, pri ¢emer se podbetoniranje obstojecih obreznih zidov izvede vsaj
1,0m pod dnom nacrtovane struge. Na celotnem delu poglobitve struge potoka se v rastru
cca. 20 m predvidijo pragovi prereza 80/100 cm. V strugi potoka pa se uredi trapezna
poglobitev (pogoj ZZRS, trapezna poglobitev namenjena susnem toku - ribe) v Sirini na dnu
30 cm in globini 30 cm. V prekritju se na obeh straneh podpornikov predvidi 50 cm
vzdrzevalna berma, ki je cca. 30 cm dvignjena nad strugo potoka.

Struga potoka se uredi iz lomljenca fi 40cm v betonu C20/25, na betonski podlagi debeline
20 cm. Za izenacevanja h. tlaka se predvidijo cevke fi 2" (1kos/m2).

Pragovi v strugi potoka se uredijo iz lomljenca fi 30cm v betonu C25/30.

Pri ureditvi struge potoka je potrebno upoStevati pogoje Zavoda za ribistvo Slovenije, ki SO
podrobneje opisani v nadaljevanju poroéila, v poglavju 3/1.4.1.7.1.

3/1.4.1.4 Preureditev komunalnih vodov

Zaradi ureditve gradbene jame za izgradnjo novega AB prekritja potoka Trboveljscica je
potrebna prestavitev Stevilnih obstoje¢ih komunalnih vodov, ki potekajo v neposredni
blizini, na ob-eh straneh potoka, takoj za levo in desno breznimi zidovi. Pod hodnikom za
peSce na levi strani regionalne ceste potekajo cestna razsvetljava, elektro kabelska
kanalizacija v kateri se nahajajo opti¢ni kabli upravljalca elektro vodov in opti¢ni kabli v
lasti podjetja Telemach d.o.o.. Blizje potoka se nahaja nadzemni vro€evod (2 cevi), pod
levim robom regionalne ceste pa se nahaja levo brezni primarni fekalni javni kanal.

Na drugi strani potoka, kjer se nahajata obe lokalni cesti, se nahaja desno brezni primarni
fekalni kanal, delno vrocevod in tk vodi. Potok Trboveljs€ica v km 2+305 precka vodovod.
Vodovod in tk vodi potekajo tudi na desni strani regionalne ceste.

Za prestavitve komunalnih vodov so bodisi izdelani nacrti, ki so sestavni del tega projekta,
bodisi lo¢eno izdelani projekti (npr. vodovod), katerega trasa je prikazana v zbirni Kkarti
komunalnih vodov. Projekt obnove vodovoda je izdelalo podjetje Ozzing d.o.o., pod Stevilko
1211/17 v novembru 2017. Skladno s pogodbo z investitorjem so bili v fazi projektiranju k
sodelovanju povabljeni vsi upravljalci komunalnih vodov, vse z namenom uskladitve tras
prestavitve komunalnih vodov in z dolocitvijo obsega posameznih prestavitev. Usklajevanju
so se odzvali vsi upravljalci, razen Telekom Slovenije d.d.. Zaradi navedenega smo po lastni
presoji predvideli potreben obseg prestavitve vodov v njihovem upravljanju ter v zbirni Kkarti
komunalnih vodov prikazali predlog prestavitve TK vodov. Investitor pric¢akuje, da bo
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TK vodov.
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Cestna razsvetljava

nadomesti bodisi le z novimi cestnimi svetilkami ali pa se v namen cestne razsvetljave
izvede tudi nova kabelska kanalizacija. ObstojeCa cestna razsvetljava se nahaja le na levi
strani regionalne ceste, na obmoc¢ju obravnavanih lokalnih cest cestne razsvetljave ni. Za
del projekta izdelan nalrt cestne razsvetljave. V gradbeno prometnem nacrtu je priloZena
zbirna karta komunalnih vodov, kjer je skupaj z ostalimi obstojecimi in predvidenimi vodi
prikazana trasa nove cestne kanalizacije in predvidena postavitev drogov cestne razsvetljave.

Elektro kabelska kanalizacija

Zaradi ze navedenih razlogov je potrebna tudi prestavitev elektro kabelske kanalizacije v
lasti Elektro Ljubljana d.d. (6 x fi 110mm). Prestavitev je potrebna na dolzini 165m.
Prevezavo opti¢nih kablov bosta oba upravljalca Elektro Ljubljana d.d. in Telemach d.o.o
izvedla sama (zato nacrti kabliranja niso potrebni).

Kot prestavitev kabelske kanalizacije se ponovno izvede Sest cevna, S cevmi premera
110mm. Po izvedbi kanalizacije bo Telemach prekabliranje izvedel sam.

Nova trasa elektrokabelske kanalizacije je usklajena z Elektro Ljubljana — PE Trbovlje in
Telemach Ljubljana. Elektro kabelska kanalizacija je obdelana v gradbeno prometnem
nacrtu. Njen potek je razviden iz zbirne karte komunalnih vodov, gradbena dela za izvedbo
kanalizacije pa so zajeta v loCenem poglavju popisa ceste oz. predracuna.

Vodovod

Komunala Trbovlje ima kot upravljalec vodovoda v Trbovljah Ze izdelan projekt obnove
glavnega vodovoda, ki poteka v telesu regionalne ceste. Obnova vodovoda je predvidena na
daljSem odseku kot je predvideno obmocje posega v regionalno cesto zaradi ureditve
dolzini 213m. Projekt obnove vodovoda je izdelalo podjetje Ozzing d.o.0., potek trase pa je
razviden iz zbirne karte komunalnih vodov.

dolzini 112m bo zamenjal star vodovod DN100. Nov vodovod duktil VRS DN 100 se bo
vodil ¢ez potok na konzolah ob vroc¢evodu (na iztoéni strani prekritja potoka). Vodovodno
cev je potrebno v delu kjer bo potekala ¢ez potok ustrezno toplotno izolirati. Nato poteka
trasa vodovoda v zemlji, okoli novega krozis¢a in se na zahodni strani poveze z obstojecim
vodovodom. Nov vodovod DN100 je obdelan v nacrtu strojnih instalacij, kot sestavni del
tega projekta. Potek trase je prav tako razviden iz zbirne karte komunalnih vodov. Za oba na
novo zgrajena vodovoda je potrebno izdelati geodetski posnetek, ter ga upravljavcu dostaviti
tudi v digitalni obliki.

Ker bo vodovod predviden po projektu Ozzing d.o.o izveden le v mejah izvedbe kroznega
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v kasnejsi fazi. Opisano pomeni, da bo vodovod od regionalne ceste proti Rudarski cesti, ki je
obdelan v tem projektu, zacasno prikljucen na obstoje¢i vodovod, po obnovi celotnega vodovoda
(Ozzing d.0.0.) pa bo sledila prevezava na nov vodovod. V ta namen se v vodovodnem jasku (v
situaciji komunalnih vodov oznacen OVJ) pripravi vse za kasnejSo prevezavo. Jasek je torej
Po koncanih delih je na vodovodu Ozzing potrebno izvesti tlacni preizkus, na vodovodu od
regionalne ceste proti Rudarski cesti pa poleg tla¢nega preizkusa tudi klorni Sok.

Vrocevod

V tem projektu, naértu strojnih instalacije, je obdelana prestavitev vro¢evoda. Potrebna je
porusitev v dolzini 108m. Vrocevod je nadzemni, razen v obmocju obstojeCega mostu preko
potoka Trboveljs¢ica, kjer v povezavi med dvema jaskoma (desni breg) poteka podzemno.
Porusitev obstojeCega vrocevoda in izgradnja novega je mogoca le izven obdobja ogrevalne
sezone (ogrevalna sezona poteka od 15.septembra do 15.maja). Novi vro¢evod bo lahko
zgrajen Sele po izvedbi novega AB prekritja potoka, saj bo preko potoka potekal na konzolah
vgrajenih na vtocni in iztoC¢ni strani portala prekritja. Dolzina nove trase vro¢evoda je 153m.
Izvede se z dvema predizoliranima cevema, poloZzenima v zemljo, ali nadzemno s klasi¢no
izolacijo (v obmocju regionalne ceste).

Javni kanal odpadnih komunalnih voda

Kot vec¢ino ostalih komunalnih vodov bo zaradi zagotavljanja gradbene jame za izvedbo AB
prepusta potrebno prestaviti tudi oba, levo in desno brezna primarna kanala odpadnih
komunalnih voda. Pred odpiranjem gradbene jame je potrebno oba kanala prestaviti za
predvideno zacasno zagatno steno. Levo brezni kanal bo potrebno prestaviti v dolzini 171m,
desno breznega pa na dolzini 129 m. Desno brezni kanal bo izveden s PVC cevjo DN80O in
jaski PE DN100. Padec v cevi bo 2,4%. Levo brezni kanal bo iz PVC cevi DN630mm in iz
PE jaskov DN 100. Padec v levo breZznem javnem kanalu bo 1,8%.

kanalizacije v dolzini 30 m. Predvidena je vgradnja PVC cevi DN 400 v dolzini 30m in PE
jaskov DN100. Padec v kanalizacijski cevi bo 8,5 %.

3/1.4.1.5 Opis faznosti izvajanja del

Ker se bodo vsa dela, tudi prestavitev komunalnih vodov izvajala pod prometom, je
pomemben vrstni red prestavitve vodov. Promet na regionalni cesti bo potekal izmeni¢no
enosmerno, voden s semaforji. V prvi fazi za¢asne prometne ureditve bo zaprt desni vozni
pas, promet bo torej potekal po levem pasu, blizje potoku TrboveljsCica. Na obstojecem
potrebni nasip, do viSine planuma posteljice. Sledi izvedba obnove vodovoda (po loCenem
projektu Ozzing d.0.0.) s pripravo odcepa vodovoda DN 110 proti potoku. lzvede se tudi
delna postavitev vto¢nih jaskov ter povezovalnih kanalov meteorne kanalizacije, iz katere bo
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kasneje preko opornikov novega prekritja izveden izpust v potok. Isto¢asno se izvede tudi
kabelska kanalizacija nove cestne razsvetljave ter obnova fekalnega kanala na med juznim

vvvvv

vvvvv

vvvvv

pricnejo se dela na levem prometnem pasu obstojece regionalne ceste. Pricne se z izvedbo
prestavitve levo breznega primarnega kanala. Kanal se zgradi v celotni dolzini, nato pa se
izvedejo gor in dol vodno prevezave star — nov javni kanal ter izvede se priklop
obnovljenega sekundarnega fekalnega kanala. Sledi izvedba nove kabelske elektro
kanalizacije. Prav tako v celotni dolzini, nato se izvede izvlacenje opti¢nih kablov iz
obstojece kanalizacije, izvede priklop nove elektro kanalizacije na obstojeCo ter na novo se
izvede kabliranje (Telemach).

Na levem bregu potoka se vzpostavi popolna zapora ceste JP 923711 pri uvozu na dvorisce
TVD Partizan. Dovoli se le voznja stanovalcem in intervenciji. Ker bo po odstranitvi igral,
ograj, ki omejujejo Sportni park Rudar in preostalega dela bivie Cistilne naprave
razpolozljivega precej prostora se bo vodenje dovoljenega prometa lahko tudi dnevno
prilagajalo — umikalo trenutnemu izvajanju del. Kot na levem bregu predvidevamo prvo
izvedbo nasipa do planuma posteljice. Sledi izvedba prestavitve desno breznega primarnega
javnega kanala odpadnih komunalnih voda (DN800). Njegova nova trasa je predvidena izza
bodoce zagatne stene za varovanje gradbene jame ob gradnji AB prekritja. Javni kanal se
prvo zgradi prakti¢no v celoti, na koncu pa izvede le gor in dol vodna navezava na obstojeci
kanal. Skladno z nacrtom vodovoda (po tem projektu) se izvede tudi nadomestni vodovod
DN110, z za¢asnim vodom preko potoka, v kolikor ni oskrba z vodovodom mozna s strani
Rudarske ceste. V tej fazi je tudi skrajni rok, da Telekom poskrbi za prestavitev svojih
vodov. Lahko se izvedejo tudi vto¢ni jaski, ki bodo odvajali vodo z novo urejenih povrsin ter
povezovalni kanali ¢iste meteorne vode, ki bo v kon¢ni fazi odvajana v potok Trboveljscica.
Opisana dela morajo okvirno biti koncana konec meseca marca, ko se konfa ogrevalna
sezona. NamreC za izvedbo gradbene jame je potrebno le Se odstraniti obstoje¢i vrocevod,
nov pa bo izveden po izgradnji novega AB prekritja Trboveljscice.

Sledi daljse obdobje gradnje novega prekritja Trboveljs¢ice, ki se pricne z ruSenjem
obstojecega mostu, izvedbo zagatnih sten na obeh straneh potoka ter desno in levo breznih
zidov v dolzini novo predvidenega prekritja (L=90m). Za izvedbo prekritja je v sklopu tega
projekta izdelan lo¢en nacrt, zajema pa izvedbo novih opornih zidov, ureditev dna potoka in
plosco prekritja s prehodnimi klini.

Po izvedbi prekritja sledi izvedba zidov, dograditev kanalizacije odvodnjavanja meteornih
voda, izvedba kabelske kanalizacije za novo cestno razsvetljavo in izvedba nove trase
vro¢evoda, vkljuéno s konzolami za vrocevod, pritrjenimi na AB konstrukcijo prekritja. PO
izvedbi vseh podzemnih inStalacij se vgradi tampon, robnike in asfalt.

V zakljuéni fazi del se izvedejo ograje, vgradi zakljucne sloje asfalta (vozis¢e in hodniki za
pesce) in izvede vertikalna in horizontalna prometna signalizacija.

3/1.4.1.6 Zakolicba
osi in preénih profilov. Poleg tega so podane karakteristi¢ne tocke za vgradnjo robnikov ter
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podatki za zakolicbo AB prekritja potoka Trboveljs¢ica. Podane so tudi karakteristicne tocke
za izvedbo predvidenih zidov in zakoli¢bo jaskov meteorne in fekalne kanalizacije.
Izbranemu izvajalcu del pa bo predana tudi situacija zakoli¢be v aktivni obliki (dwg).
3/1.4.1.7 Projektni pogoji

V fazi izvedbe predvidenih del mora izbrani izvajalec del upostevati vse projektne pogoje in
nacin izvedbe, kot je definirano v projektnih pogojih, ki so prilozeni v vodilni mapi projekta.
Po zahtevah pogojedajalcev navajamo v tehni¢énem porocilu zahtevane pogoje Zavoda za
ribiStvo Slovenije in Direkcije RS za infrastrukturo.

3/1.4.1.7.1 Povzetek detajlnih projektnih pogojev Zavoda za ribistvo Slovenije
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Splosni projektni pogoji

Varovanje ribjih vrst in drsti$¢

* Neposredni vnos onesnazeval v vodotoke in vodne habitate na obmogju predvidenih
posegov zaradi ogrozanja ribjih populacij ni dovoljen.

¢ Nacrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakrsnih koli
odpadkov.na primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na obmogju vodnega
zemljisCa ali v sami strugi vodotokov ne sme odlagati nobena vrsta materiala, ki se
uporablja pri gradnji, ali onesnazene vode s kakréno koli snovjo z obmodéja deloviééa,
ki je strupena za ribe in bi lahko tudi negativno vplivala na potek drsti.

* Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne sme zajemati vode iz
vodotokov.

Preprecevanje onesnazevanja voda

e Odpadkov, gradbenega materiala in s kakrsno koli snovjo onesnazene vode se v
vodotoke ter na vodna in priobalna zemljis¢a ne odlaga. Zadasne deponije (v &asu
izvajanja posegov) morajo biti urejene na nadin, da je prepreeno onesnaZevanje
voda. Nac¢rtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in
kakrénih koli odpadkov na primerno deponijo.

¢ Gradbena dela se izvajajo tako, da bo prepreéeno onesnazevanje povrsinskih in
podtalnih voda s strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbenitvu.

¢ Med gradnjo mora biti prepreéeno izcejanje goriva, olj, za&éitnih premazov in drugih
Skodljivih infali strupenih snovi v vodotoke, podzemni vodonosnik ali na obmodje
vodnega zemljiséa. Vsi gradbeni stroji, kateri bodo izvajali dela, morajo imeti biolosko
razgradljivo olje!

¢V primeru betoniranja je treba prepreciti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo,

Vsa predvidena betoniranja se izvajajo »v suhem, kar pomeni vadotesno opazenje
prostorov, kier se bo vgrajeval beton. ’

Varovanje vodnega habitata

¢ Gradnja mora biti nagrtovana tako, da se ne poslabsuje stanja vodotokov oziroma ne

preprecuje izbolj$anja njihovega stanja. Ohranja se zgradba in delovanje vodnega in
obvodnega ekosistema.

o Vsak poseg v ribiski okoli§ mora biti nartovan in izveden na nagin, ki v najvedji mozni

meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in
Stevilénosti (19. &len ZSRib),

‘
Obves¢anje izvajalca ribikega upravijanja

* O predvidenih delih na obmocéju vodnih ali priobainih zemlji§¢ je potrebno vsaj 14 dni

pred zacetkom gradnje o zacdetky gradbenih del obvestiti Ribigko druzino Trbovlje o
zacgetku del.

PZI1: Rekonstrukcija krizis¢a »Urgenca«, krizanje R1-221/1220 v km 2+300 in JP 923711

Stran 19 od 21



St. projekta: 657/2018
\_|PRONIG/.s

Projektiranje nizkin gradenj in geodezija | \_{ Trg revolucie 25 d, 1420 Trbovle, Slovenija, telefon: 03-5631244, e-mail: pronig@pronig.si N

Detajlni projekini pogoji, ki morajo biti upostevane pri izvajanju del

1. Predvidena dela se zaradi drsti potacne pestrvi (glej Preglednico 1 — varstvena doba)
ne lzvajajo med 1. 10, predhodnega in 28, 2, naslednjega leta. Prav tako so v tem
obdobju prepovedana tudi dela na obmotju vodnih in priobalnih zemljis¢, ki lahko
negativno vplivajo na kakovost vode in vodni rezim. V obdobju drstenja rib so
dovoljena dela v okviru izvedbe naértovanih gradbenih del le, v kolikor to ne bo
vplivalo na kakovost vode in vodni rezim Trbovelj$gice (npr. dela na kopnem).
lzvajanje del mora biti usklajeno z Ribigko druzino Troovie,

2. lzvajalcu ribidkega upravijanja mora biti v &asu izvajanja del omogocen dostop do
lokacj izvajanja del na obmoéju Trboveljscice.

. iia krizise izanje R1-221/1220 v km 2+300 in JP 923711
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7.V kolikor je pri rekonstrukcijl kriziééa predvidena gradnja talnih stabilizacljskih pragov,
je pri tem pomembno, da so talni pragovi izvedeni brez stopnje in imajo preko Sirine
struge znizana prelivna polja z neenakomerna razporeditvijo kamnov, Prag naj bo
izveden iz neporavnane kamnite zlozbe, fuge med kamni naj ne bodo zalite. Sirina
rez za prehod rib med kamni naj bo med 0,2 do 0,4 m, pri Cemer naj bodo reze cik-
cakasto razporejene. Razporeditev kamnov, ki tvorijo talni prag, mora biti takana, da
kamni niso poloZeni tik eden ob drugem in omogota prehajanje rib med kamni.
Luknje med kamni morajo biti izvedene na nadin, prikazan na Slika 2.
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Slika 2: Pnkaz znizanega prelivnega poja talnega pragu z vgradnjo manjsih al nizjih kamnov
fprivzeto iz Rehabilitation of nivers for fish, FAO 1998 in Grundlagen fir sinen dsterraichischen
Leilfaden zum Bau wvon Fischaufstiegshilfen (FAHs). Bundesministerium far Land- und

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien, 2011, 87 S. in Rehabilitstion of rivers for fish,
FAO 1998),

8. Za ohranjanje prehodnosti vadotokov za ribe ter s tem omogedanje gorvodnih in
dolvodnih migracij ribjih vrst mora bit ohranjen obstojeé& naklon dna struge

9. Novih regulacij in prestavitev vadotokov se v okviru rekonstrukcijskih del ne sme
izvajati,

10.V primeru odstranjevanja zarastl na brezinah Trboveljcice je treba adstranjeno
vegetacijo takoj (v isti rastni sezoni) nadomestiti z novo, in sicer z avtohtonimi
rastlinskimi vrstami, ki so na obravnavanem obmotju ze prisotne. V primeru, da na
obmotju posega pre| ni bilo grmovnih in drevesnih vrst, zadostuje zatravitey obmodja
po konZanem posegu, sicer pa je potrebno zasaditi tudi drevesne in grmovne vrste,

11.Po zvedbi vseh natrtovanih del mora biti zagotovijeno prehajanje rib po
Trboveljgtici na obravnavanem obmoéju pri vseh pretokih tekom celega leta

Dodatni pogoji Zavoda za ribistvo Slovenije:

1. Nepretiscene in nefiltrirane kalne vode iz gradbene .jame ni_ dgvoljeno vra.éa'ti nazaj _v
vodotok. Vodo je treba pred vrnitvijo v vodotoke ocistiti raztopljenih delcev s filtriranjem in
usedanjem. ' ' | |

2. Pri morebitni ukinitvi stopenj se dna struge ne sme tlakovati ali oblagati s kamnom v
betonu, dno mora ostati naravno.
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(Obrazlozitev: Po telefonski uskladitvi s predstavniki Zavoda za ribiStvo Slovenije dne
26.11.2018, je obloga dna struge potoka nujna zaradi za$éite objekta oz. njegovih
temeljev. Skladno z dodatnimi projektnimi pogoji se izven predvidenega prekritja
to¢kovno umesti skalne samice (skladno s priloZzeno skico).

V strugo vodotoka naj se umestiti ustrezno Stevilo vecjih skal (premera vsaj 1,5 m oz.
volumna vsaj 2 m?® ali vecjih) na nadin, da jih visoke vode ne bodo odnesle (npr. vkop v
dno). Skale naj bodo v strugo umescene v sklopih po 2-3 skale skupaj na vsakih 5 m
struge.

Slika 1: lzris umestitve skal samic v vodotok Trboveljscica.

S

1,5m

10 m odsek

\mdotok Trboveljstica
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Slika 2: Mozni nacini umestitve skal samic v strugo (vir: Entwicklung naturnaher Bache und Flisse: Massnahmen zur
Strukturverbesserung. Grundlagen und Beispiele aus der Praxis Gebundene Ausgabe — 1. Dezember 2005; Gebler, Rolf-

Jirgen).

Ty = -

9

Ay

Vorgebaute Nische. Wenig naturnah,
einfach herzustellen. Geeignet flr
hart verbaute Gewasser.

i

7 | s

Kleine, tiberhdngende Steinschwelle.

Naturnah?, hoher Aufwand.

Plattiger
Steinblock
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3/1.4.1.7.2 Pogoji za izvedbo in vzdrzevanje gradnje po pogojih DRSI

- Investitor oz. izvajalec del je dolZan izvesti sanacijo gradbenega posega v konstrukcijo drzavne ceste
tako, da se prepreci kakr$nokoli zmanj$anje nosilnosti vozisca (posedanje vozisca).

-V casu gradnje mora investitor zagotoviti tudi poseben nadzor predstavnika upravljavca drzavne
ceste, DRI d.o.0., Kotnikova 40, Ljubljana. O pri¢etku nadzora mora investitor pisno obvestiti tudi
Direkcijo RS za infrastrukturo.

- Vsa odstopanja od projekta v casu gradnje, morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in odobrena s
podpisom nadzornega — DRI d.o.o.

- Pred tehni¢nim pregledom, predpisanim z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 102/2004-
UPB1, 126/07, 108/09, 57/2012, 110/2013) oz. pred uporabo objekta, v kolikor naveden tehniéni
pregled ni potreben, je investitor dolzan zagotoviti izvedbo internega tehni¢nega pregleda Direkcije
RS za infrastrukturo, skladno s Pravilnikom o investicijskih vzdrzevalnih delih in vzdrzevalnih delih v
javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, §t. 7/2012). Na »Komisiji za pregled in prevzem
izvedenih obnovitvenih del na drzavni cesti in rekonstrukcijah drzavnih cest« mora investitor preloziti
PID z vsemi spremembami iz 3. alineje.

- Po zakljucku del mora investitor, skladno s Pravilnikom o nacinu oznacevanja javnih cest in o
evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, §t. 49/97 in 2/2004), zagotoviti vnos
podatkov v Banko cestnih podatkov (BCP) Direkcije RS za infrastrukturo, za vse spremembe na
drzavni cesti. Podatki morajo biti vneseni v predpisan obrazec, ki ga mora investitor predloziti
predstavniku Direkcije RS za infrastrukturo na »Komisiji za pregled in prevzem izvedenih
obnovitvenih del na drZzavni cesti in rekonstrukcij drzavnih cest«. Podrobnej$a navodila so objavljena
na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo
http://www.dc.gov.si/si/delovnapodrocja/ceste/bcp obrazci predaja izvedenih del.

- Pri obravnavani gradnji mora izvajalec del za vse faze dokazati kakovost vgrajenih materialov in
izvedbenih del ter ob zakljuc¢ku del predloziti Direkciji RS za infrastrukturo elaborat o kontroli
kakovosti, ki ga izdela za ta dela registrirano, pooblas¢eno in usposobljeno podjetje na stroske
izvajalca del oz investitorja.

- Dela na predmetnih objektih lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaséeno
podjetje.

- Ce bi pri§lo do onesnazenja drzavne ceste, jo mora investitor takoj oGistiti.

-V casu izvajanja del ne sme biti moteno odvodnjavanje in redno vzdrzevanje drzavne ceste.

- Gradbena dela ne smejo ovirati ostalih voznih povrsin drzavne ceste na obravnavanem obmogju.

- Za varnost prometa na drzavni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za izvedbo
del in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del. Investitor oz.
izvajalec del mora pri izvajanju del upoStevati Zakon o varnosti cestnega prometa.

- Zaradi oviranja prometa na cesti, kot posledica tehnologije izvajanja del, si mora investitor pridobiti
dovoljenje za delno zaporo ceste, od Direkcije RS za infrastrukturo, v smislu 74. ¢lena Zakona o
cestah. Za dovoljenje mora zaprositi z vlogo in priloziti elaborat zaGasne prometne ureditve za ¢as
izvajanja del. Promet na cesti je dolZzan izvajalec del v €asu izvedbe zavarovati z ustrezno cestno —
prometno signalizacijo v smislu dolo¢il Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS §t. 99/2015) in Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, &t.
109/2010, 57/2012). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblas¢eno
podjetje na stro$ke investitorja. Izvajalec del je dolzan izvajati stalno kontrolo nad postavljeno
prometno signalizacijo in le-to odstraniti takoj po zakljuc¢ku del, zaradi katerih je bila postavljena.

- Ce bi zaradi gradnje prislo do uni¢enja mejnih kamnov, mora le-te investitor postaviti v prvotno
stanje, po pooblasceni organizaciji za geodetske meritve in na svoje stroske.

Doberlet Grega, inz.grad.

PZI: Rekonstrukcija krizi§¢a »Urgenca«, krizanje R1-221/1220 v km 2+300 in JP 923711
Stran 21 od 21



