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3/3.4.1  Tehnično poročilo 
 

Objekt je dimenzioniran v skladu s pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti, Ur. l. RS št. 101/2005 

in ustreznimi Evrokodi. Kot statična obtežba je upoštevana lastna teža posameznih konstrukcijskih 

elementov, sloji obdelave, zemeljski pritisk, temperaturni vpliv ter prometna koristna obtežba v skladu z 

Evrokodom 1991. Pri prometni koristni obtežbi sta se koeficienta αQi=βQi=0,8 pridobila po nemškem 

standardu DIN 1072. 

 

Dokaz statične stabilnosti je izveden s programom Tower7 3D. 

 

Geomehanski podatki za projektiranje so vzeti iz geološko- geomehanskega elaborata št. GM – 148/2018 

izdelan v Blan d.o.o., Storitve v gradbeništvu, Špeglova ulica 47, 3320 Velenje.  

Objekt bo temeljen plitvo na pasovnih temeljih. 

 

Prekritje potoka se izvede v dolžini cca 90,6 m. Zasnovano je kot okvirna armiranobetonska konstrukcija 

preko enega polja svelte razpetine 5,60 m. Sestavljeno je iz 14 kampad nazivne dolžine 6,00 m in zadnje 

kampade nazivne dolžine 6,45 m. Stiki med kampadami so v stenah projektirani kot delovni stiki na vsako 

kampado (6m), v plošči pa na dve kampadi (12 m) in vmesnimi dilatacijskimi stiki med kampadami (6m). Vsi 

stiki med kampadami so zatesnjeni. Na zunanji strani se obdelajo s fleksibilnim tesnilnim trakom Flexjoint 

EP, vgraditi po navodilih proizvajalca. Na notranji strani se stiki med kampadami kitajo s trajnoelastičnim 

kitom, vgraditi po navodilih proizvajalca. Na krovni plošči se izdela hidroizolacija, stene pa se z zunanje 

strani premažejo s hladnim bitumenskim premazom, vgraditi po navodilih proizvajalca. Za odtok vode z AB 

plošče se le ta izvede z dvokapnim naklonom 1,0 %. 

 

Statična zasnova prekritja potoka je AB okvir v prečni smeri, svetle razpetine 5,60 m, s temeljenjem na 

AB pasovnih temeljih širine 2,20 m in višine temeljev 50+20 cm. AB stene in plošča so med seboj togo 

povezane. AB stene so debeline 40 cm, AB plošča pa 50 cm.  

Zaščitni sloj betona Cnom vseh elementov je 5 cm. 

 

Premostitvena konstrukcija je projektirana vodotesno (kot bela kad). Razpoke so bile v statičnem računu 

omejene na 0,2 mm. Za vodotesni delovni stik med temeljem in steno se pred betonažo temeljev vgradi 

TekatrakKOMBI 150, ki se s sponkami pritrjuje na armaturo temelja (2 kom/m). 

Površino betona na delovnih stikih je potrebno očistiti z izpiranjem pod visokim pritiskom, tako da se 

odstrani s površine drobnozrnata mešanica. 

 

Pred vgrajevanjem svežega betona je potrebno opaže in dele, kjer se betonira, očistiti nesnage z 

izpihovanjem pod visokim pritiskom. Z natančno izdelavo in s tesnenjem stikov je potrebno zagotoviti 

nepropustnost opažev. Preprečeno mora biti  odtekanje vode ali cementnega betona. 

Pri proizvodnji, transport in vgradnji betona je potrebno upoštevati SIST EN 206-1. 

 

Prehodne plošče, ki so debeline 25 cm, se izdelajo na mestih, kjer voziščna konstrukcija poteka preko 

prekritja potoka. Spoj med AB ploščo prekritja in prehodno ploščo se obdela s fleksibilnim tesnilnim 

trakom Flexjoint EP. Plošče se betonirajo na podložni beton, ki je položen na zasip s prepustnim 

materijalom. Zasip se komprimira po plasteh 30 cm do Ev2=60MN/m2. Povezava med AB ploščo premostitve 

in prehodno ploščo se izvede z gladkimi armaturnimi palicami GA 240. 
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Kvaliteta materialov AB elementov 

Element Beton 

SIST EN 2016, SIST 1026 

Armatura

SIST EN 

10080 

Krovni sloj

[mm] 

Vidna površina 

SIST EN 13670 

Izvedba

SIST EN 13670 

Temeljenje C25/30, XC2, Cl 0.2, Dmax32, PV-II B500 B 50 Razred VB0 2.razred

Oporniki C30/37, XD1/XF3, Cl 0.2, Dmax32, PV-II B500 B 50 Razred VB1 2.razred

Plošča C30/37, XD1/XF3, Cl 0.2, Dmax32, PV-I B500 B 50 Razred VB1 2.razred

Prehodne plošče C30/37, XD1/XF3, Cl 0.2, Dmax32, PV-II B500 B 50 Razred VB1 2.razred

Zaključni zidovi C30/37, XD3/XF4, Cl 0.2, Dmax32, PV-I B500 B 50 Razred VB2 1.razred 

Podložni beton C12/15 X0 / / / /

 

Tehnologija gradnje 

Faze gradnje objekta so določene za posamezne kampade in se pri vsaki kampadi ponovijo: 

1. Izvedba zagatne stene za potrebe varovanja gradbene jame 

2. Odstranitev obstoječega objekta na mestu posamezne kampade 

3. Izvedba pasovnih temeljev 

4. Izvedba opornikov 

5. Izvedba ureditve struge Trboveljščice v območju novega prekritja 

6. Izvedba zgornje konstrukcije 

7. Izvedba hidroizolacije 

8. Zasip z ustreznim komprimiranjem do nivoja prehodnih plošč 

9. Izvedba prehodnih plošč 

 

Opomba 

V projektu so za določene material navedena komercialna imena. Pri izvedbi se lahko uporabijo tudi drugi 

enakovredni materiali. 

 

 

 

Sestavil:    Rok Fabijan, u.d.i.g. 

 

 

 

Odgovorni projektant:  Jurij Repovž, u.d.i.g. 
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