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	Številka:
	43001-319/2021-01
	
	oznaka naročila:
	A-149/21 G   

	Datum:
	09.08.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-001208/0


SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Izgradnja krožnega križišča Urgenca v Trbovljah na R1-221/1220 v km 2+300 z JP 923711


Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. K obvestilu o spremembi je na naročnikovi spletni strani priložen čistopis spremenjenega dokumenta. 

Obrazložitev sprememb:

	V prilogi je objavljen čistopis Navodil za pripravo ponudbe.

V navodilih za pripravo ponudbe pod točko 3.2.3.4 opombe – tretji odstavek je navedba »Imenovanje vodje del za izgradnjo kamnitih zložb ni potrebno, če zagotovljeni vodja gradnje iz točke 3.2.3.3. izpolnjuje tudi vse pogoje iz točke 3.2.3.4.« napačna in se pravilno glasi:

· Imenovanje vodje del za izgradnjo premostitvene konstrukcije ni potrebno, če zagotovljeni vodja gradnje iz točke 3.2.3.3. izpolnjuje tudi vse pogoje iz točke 3.2.3.4.

V prilogi je objavljen čistopis popisa del.

Naročnik ne do fiksiral vrednosti v postavkah 2.08 in 2.09 pri sklopu »HODNIKI IN KOLESARSKE«. Dopolnijo pa se popisi predmetnik postavk..

Postavki 2.08 in 2.09 pri sklopu »HODNIKI IN KOLESARSKE«. se tako pravilno glasita:
2.08
25 188

Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih 80 do 120 cm (corylus avellana – navadna leska).

kos

112,00

0,00

2.09

0 0

Nabava in zasaditev dreves višine 2,5m (japonska češnja).

kos

12,00

0,00

Postavke od 1.01 do 4.15 iz sklopa »VODENJE IN ZAVAROVANJE PROMETA MED GRADNJO se ne ovrednotijo in jih naročnik briše iz popisa del. Vsi stroški vodenja in zavarovanja prometa so zajeti v postavki 5.01. 

Naročnik fiksira ceno pod postavko 3.18 v sklopu III. AB ZID 1 v višini 8.000,00 EUR. Strošek izvedenih del se priznava po dejanskih stroških izvedbe del potrjenih s strani nadzora.

Postavko 3.18 iz sklopa III.AB ZID 1 »ZIDOVI« se tako pravilno glasi:

3.18
0 0

Sanacija dna ob obstoječega zidu ob potoku v dolžini 60 m po odločitvi nadzora.

kpl

8.000,00

OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenega obračuna s strani nadzora.



Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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