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TEHNICNO POROCILO

T.1  TEHNICNI OPIS

T.1.1 UvVOD

Na podlagi naroCila narocnika Direkcija Republike Slovenije za ceste, TrzaSka cesta 19,
1000 Ljubljana, je treba izdelati projekt za izvedbo sanacije zidu, cestnega telesa in ostalih
spremljajoCih objektov na cesti RT-912/3015 Novaki - Cerkno od km 4,750 do km 4,880.
Predmet sanacije je mo¢no poskodovan podporni zid na juzni strani ceste. Poleg sanacije
podporne konstrukcij je predvidena tudi rekonstrukcija voziS¢a ter sistema odvodnjevanja
na obmocju nacrtovanih posegov.

PriGujo¢i nacrt obravnava opis obstojeCega stanja, povzetek geomehanskih raziskav,
geolosko geotehniénega porocila in izbrane projektne reSitve sanacije objektov na cestnem

odseku.

T.1.2 PROJEKTNE OSNOVE

Pri projektiranju smo kot osnove uporabili:

- GeoloSko geotehnicno porocilo, st. gp-pr-001/13-G, Geoportal d.o.o., februar
2013;

- Geodetski nacrt obstojeCega stanja terena, Joze Bencan s.p., Planina 88, 6232
Planina, januar 2013;

- Nacrt ceste, st. gp-pr-001/13-C, Geoportal d.o.0., februar 2013;

- Projektno nalogo;

- Projektne pogoje;

St. odseka Arhivska Stevilka Vrsta dokumentacije Sifra priloge Prostor za ¢rtno kodo

3105 004.2162 |T.1.1




T.1.3 OPIS OBSTOJECEGA STANJA IN VPLIV NA OBSTOJECE OBJEKTE

Regionalna cesta RT-912/3015 Novaki - Cerkno je pomembna prometna povezava med
Gorenjsko in Primorsko ter pomembna prometna povezava smuciSéa Cerkno s strani
Primorske. Na obravnavanem odseku ceste so na desni strani prakticno do ceste zgrajene
hiSe, na levi pa se zakljuci s podpornimi zidovi in strmo travnato brezino. Cesta ne dosega
minimalnih normativov za svojo kategorijo, voziSCe je preozko, asfaltna previeka pa je v
slabem stanju, vidna so posedanja in razpoke. Bankine so neurejene, porusene ali pa jih
sploh ni. Obstojeci podporni so v vecini v slabem stanju, zidovi so premaknjeni, kar je vidno
iz razmikov med cesto in zidovi. V obmocju zidov so zgrajene stopnice za dostop do travnatih
brezin. Odbojne ograje ni, so pa namesceni poskodovani betonski stebricki. Odvodnjevanje
na celotnem obravnavanem odseku je v slabem stanju, mulde in koritnice so povozene ali
pa jih ni. Na desni strani ceste je pred mostom in odcepom lokalne ceste avtobusno
postajaliSCe v makadamu, ki ne dosega zahtevanih normativov. Situativho je obstojece
stanje prikazano na prilogi G.1, priloga G.3.1 pa prikazuje obstojece stanje v vzdolznem

prerezu.

T.1.4 POVZETEK GEOLOSKO GEOTEHNICNEGA POROCILA

V sklopu geotehnicnih raziskovalnih del je bilo izvedenih 5 raziskovalnih vrtin v katerih so
bile izvedene preiskave standardne penetracije - SPT. SPT preizkuse so bili izvedeni v 2
metrskem intervalu tako, da je bilo skupno izvedenih 20 meritev standardne penetracije.
Rezultati meritev kazejo na srednje gost pobocni grus¢ in srednje do visoko penetrabilno
preperino in hribino. Zaradi boljSe preiskanosti terena in kvalitetne izdelave projektne
dokumentacije smo opravili tudi preiskave dinamicne penetracije z lahkim dinamic¢nim
penetrometrom. Glede na rezultate dinamiCne penetracije je sklepati, da se hribinska
preperina nahaja na globini med 1,1 do 3,0 metra.

Vse vrtine so bile izvedene rotacijsko, na suho, z widia kronami in 100% jedrovane. Za
preverjanje terensko pridobljenih karakteristik temeljnih tal so bili odvzeti vzorci, vendar

zaradi specificnosti vzorcev na njih ni bilo mogoce izvajati osnovnih laboratorijskih preiskav.
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Ozje obmocje obravnavane trase sestavljajo psevdoziljski skladi, ki jih tu sestavljajo
predvsem skrilavi glinavci, ki so z inZenirskega vidika dokaj problemati¢ni saj so moc¢no
pretrti ter hitro in globoko preperevajo in so za vodo prakticno neprepustni. Zaradi tega
pobocje pod obravnavano traso kaze tipicne znake pocasnega plazenja kakor so ukrivljena
drevesa, naguban teren in zamocvirjena tla, na zacetku in koncu obravnavanega odseka pa
sta ze izoblikovana dva manjSa plazova. Cesta se z zgornje strani odvodnjava preko Stirih
prepustov, ki so mocno poSkodovani in vodo puscajo ze v cestnem nasipu. Voda, ki pritece

iz prepustov pa se prosto izliva in Se dodatno namaka nestabilno in plazovito pobocje.

V hidrogeoloSkem smislu se obravnavani prostor, z izjemo nasipa in pobocnega grusca,
uposteva kot neprepustne povrsine kar dokazujejo tudi Stevilni vodotoki po katerih se voda
pretaka v niZje lege. Podzemne vode, razen naravne vlaznosti, v vrtinah ni bilo zaslediti,
glede na sestavo hribinske podlage pa je sklepati, da se voda vertikalno preceja skozi
gruscnate plasti do preperele hribine oz. do trdne podlage po kateri naravno odteka v smeri
padca terena. V ozjem obmocju obravnavane trase je v cca. km 4.8+45.00 zaslediti manjsi

izoblikovan plaz, kjer so tla na njegovi povrsini zamocvirjena.

Teren je glede na rezultate terenskih preiskav prekrit z razlicnimi debelinami (od 1,1 do 3
metre) meljastega in glinastega pobocnega grusca pod katerim je lahko tudi do 3 metre
preperelega glinastega skrilavca, globlje je trdna hribinska oshova. Preko vseh zgoraj
nastetih geoloSkih ¢lenov je poloZzen umetni cestni nasip, Ki je zelo verjetno sestavljen iz

lokalnega grusCnatega materiala.

Na podlagi terenskih preiskav in povratnih analiz so bili za posamezne plasti dolocene

materialne in trdnostne karakteristike zbrane v nadaljevanju.

Nasip [ NA ]

sestava: grusc¢, melj, glina

- prostorninska teza: y = 20 kN/m3
- vodoprepustnost: k < 10 4 m/sec
- kot notranjega trenja: ¢ = 35°

- kohezija: c = 1 kPa
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Pobocni gruse [ Qei ]

sestava: grusc, prod,

melj, glina

prostorninska teza: y = 19 kN/m3

vodoprepustnost: k < 10 > m/sec

kot notranjega trenja: ¢ = 37°

kohezija: ¢ = 1 kPa

Preperela podlaga [ (T2,3) ]

sestava: skrilav meljevec, glinavec, melj, glina

prostorninska teza: y = 20 kN/m3

vodoprepustnost: k < 10 -7 m/sec

kot notranjega trenja: ¢ = 36°

kohezija: ¢ = 10 kPa

Trdna podlaga [ T233 ]

sestava: skrilav meljevec, glinavec

prostorninska teza: y = 23 kN/m3

vodoprepustnost: k < 10 9 m/sec

kot notranjega trenja: ¢ = 400

kohezija: ¢ = 80 kPa

Podrobneje je geoloSka zgradba obmocja obravnavana v GeoloSko-geotehni¢énem porocilu,

T.1.5

T.1.5.1

IZKOP IN IZVEDBA PODPORNIH KONSTRUKCLJ

uvoD

Glede na geomorfoloSke in topografske pogoje obravnavanega obmocja je kot projektna

reSitev za sanacijo podpornega zidu predvidena izvedba kamnitega teznostnega zidu. Visina

podpornega zidu se po dolzini spreminja v odvisnosti od globine nosilne podlage, vrh zidu pa
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sledi niveleti ceste. Zaradi Siritve voziS¢a, ki trenutno ne dosega zahtevanih normativov, bo
predviden podporni zid v celoti izveden izven gabaritov obstojeCega. ObstojeCe stanje je
prikazano v risbi G.1. Ob temelju podpornega zidu bo polozena drenazna cev, zid pa zasut z
drobljenim agregatom, s ¢imer bo reSen problem odvodnjevanja zaledne vode. ObstojeCi
prepusti meteorne in fekalne kanalizacije so dotrajani, veinoma so izvedeni iz salonitnih
cevi. Prav tako viSinsko, zaradi Siritve voziS¢a in posledicno premaknitve podpornega zidu
proti spodnjim brezinam, ne ustrezajo nacrtovanim ukrepov ureditve odvodnjevanja, zato se
jih v celoti nadomesti z novimi, ustreznega premera. Gradbena situacija je prikazana na risbi
G.2.

Predvidena je izvedba podporne konstrukcije po kampadah in sicer v naslednjih fazah:

e Izkop brezin za zlozbo v naklonu 3:1 po kampadah dolzine 3 m

e ZaScita izkopne brezine z brizganim betonom, armaturno mrezo in sidri

e Vgradnja mikropilotov

e |zvedba temelja kamnite zlozbe in izvedba kamnite zlozbe s soCasno izvedbo zasipa
za zlozbo v kampadah dolzine 6 m vklju¢no z rusenjem obstojeCega podpornega zidu

do viSine 1,2 m pod novo niveleto ceste

Gradnja kamnite zlozbe je rezdeljena na 3 odseke:
1. odsek: od km 4.8+30.00 do km 4.8+72.00
2. odsek: od km 4.7+90.00 do km 4.8+30.00
3. odsek: od km 4.7+60.00 do km 4.7+90.00
Znotraj posameznega odseka je potrebno izkop, izvedbo zaCasne zascite in izvedbo same

zlozbe dokoncati v celoti pred nadaljevanjem del na naslednjem odseku.

Glede na konstrukcijske znadilnosti nekaterih objektov na obravnavanem obmocju, objekti
so zidani iz kamna, je pred zaCetkom gradnje potrebno izvesti staticno utrditev temeljev,
predvsem objekta Dolenji Novaki st. 17 (HiSa Peternelj) in tudi gospodarskega poslopja, ki

pripada objektu Dolenji Novaki st. 18 (Poslopje Purgar).
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Gospodarsko poslopje, ki pripada stanovanjskemu objektu s hiSno Stevilko Dolenji Novaki
st. 17, je locirano povsem ob zacetku podpornega zidu. Zaradi ohranitve obstojecih povrsin,
ki so namenjene parkiranju in dostopu lastnika do objektov, je potrebno izvesti v podaljSku
obstojeCega izvoza nov podporni zid in povozno plos¢o (v nadaljevanju: podporni zid

Peternelj).

Situativno so sanacijski posegi prikazani na risbi G.2.

Po koncani izvedbi vseh odsekov podpornega zidu sledi rekonstrukcija cestnega telesa, kot

je predvideno v nacrtu ceste.

T.1.5.2 STABILNOSTNE ANALIZE

Za potrebe doloCitve zadostnih podpornih ukrepov smo izdelali geostaticne analize za
kontrolo globalne stabilnosti obmocja sanacije v kriticnih profilih in sicer v P3 in P7. V
analizah so bile uporabljene geomehanske karakteristike, navedene v tocki T.1.4. Za analizo

je bil uporabljen racunalniSki program Phase 2.

Celotno porocilo o geostaticnih analizah se nahaja v prilogi T.2.

T.1.5.3 PODPORNI UKREPI

Nacrtovan podporni zid bo v celoti izveden zunaj meja obstojeCega podpornega zidu, kar
narekuje Siritev obstojece ceste, ki ne dosega minimalnih normativov. Obstojeci podporni zid
bo delno porusen, do globine 1,2 m pod niveleto novo nacrtovane ceste, da se zagotovi
homogeno podlago za ustrezen nacin vgradnje cestnega telesa. Skupna dolzina odseka
izvedbe podpornega zidu znasa 114,91 m, dolzina odseka rekonstrukcije cestnega telesa

pa bo znasala 130 m.
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° Podporni zid

Podporni zid bo izveden kot kamniti teznostni zid, debeline od 0,8 m na kroni zidu do 2,0 m
v temeljnem delu zidu. ViSina zidu znaSa od od 4 do 7,9 m. Izdelan bo iz kamna in betona
C25/30 v razmerju 70:30. Kamniti del predstavljajo kamniti bloki nepravilnih oblik, velikosti
od 0.3 do 0.6 m. Temeljni betonski del, debeline 0.5 m, bo izveden iz armiranega betona

kvalitete C25/30, v naklonu 1:5 proti zaledni strani.

Gradnja zidu bo potekala od najnizje tocke zidu med profiloma P10 in P11, stacionaza km

4.8+45, proti koncema odseka.

Glede na predvidene dimenzije novega podpornega zidu je potreben izkop brezin pod
obstojeco cesto. Izkopni profil mora biti identiGen profilu konstrukcije, tj. izkop bo izveden v
naklonu 3:1. ViSina izkopnih brezin se zaradi konfiguracije spreminja, od 3 do 8 m. Izkopne
brezine bodo zascitene s plastjo brizganega betona C20/25, plastjo armaturne mreze Q385
in IBO sidri, dolzine 6 m 0z. 9 m in nosilnosti 280 kN. Sidra dolZzine 9 m se vgradi na odseku
med P7 - 5m in P8 + 5m.

Po izvedbi in zaScCiti izkopa brezin bodo na koti dna temeljnega betonskega dela vgrajeni
mikropiloti, premera 30 mm, dolzine 6 m, trajno protikorozijsko zasciteni po EN 1537.
Vgrajeni bodo posevno, z odklonom 20° - 30° glede na vertikalo, na medsebojni
oddaljenosti 1 m o0z. 2 m v posamezni liniji odklona, kot je prikazano v prec¢nih prerezih.
Mikropiloti so iz rebrastega jekla kvalitete S670/800. Vgradi se jih v zacevljene vrtine
premera @115 mm in primarno injektira z injekcijsko maso ter izvleCe cevitev. Sekundarno
injektiranje izboljSuje nosilne sposobnosti s povecanjem strizne nosilnosti na plascu, zato se
po preteku 18 ur mikropilote poinjektira, tlak pri tem pa ne sme preseci 6 MPa. Projektno
so predvideni mikropiloti v transportni dolzini 6 m zato bodo vgrajeni v enem kosu, brez
spojk. Ce se izvajalec odloéi za krajSe transportne dolZine, je podaljSevanje mikropilotov
potrebno izvesti skladno z navodili proizvajalca. Zaradi tlacno-nateznih obremenitev
mikropilota je potrebno glavo pilota dodatno ojacati z armaturo kot je prikazano v nacrtu

armature temeljnega dela kamnitega zidu.
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Temeljna tla se poravna in s podloznim betonom C8/10 debeline 10 cm pripravi za

polaganje armature betonskega temeljnega dela.

Skladno s pogoji soglasodajalcev oz. lastnikov tangiranih parcel je bilo potrebno obdrzati
stopnice oz. dostop do travnatih brezin pod podpornim zidom. Iz varnostnih razlogov je
nacrtovan dostop do travnikov po stopnicah s ¢akaliS6a avtobusne postaje. Stopnice so
predvidene v armiranobetonski izvedbi, dimenzij 21x21 c¢m in Sirine 105 cm, z vmesnim
podestom in varovalno ograjo. Podest je podprt z AB stebrom, dimenzij 20x20 cm, viSine

150 cm. Steber je temeljen v kamnito zlozbo, kot je prikazano na grafi¢ni prilogi.

Samo cCakaliSCe avtobusnega postajaliS¢a v smeri proti smuciS¢u Cerkno je zaradi
pomanjkanja prostora predvideno na konzolnem podaljSku krone podpornega zidu oz.

robnega venca. Dimenzije so 21 x 2,25 m.

° Podporni zid - Peternelj

Kljub in glede na Siritev vozis¢a je bilo potrebno g. Peternelju, lastniku gospodarskega
poslopja, ki pripada hiSni Stevilki Dolenji Novaki st. 17, zagotoviti parkirno mesto in
omogoCiti neoviran dostop do hleva oz. obdrzati sedanje pogoje uporabe. V ta namen je
predvidena izvedba novega AB podpornega zidu platoja pred gospodarskim poslopjem in
izvedba AB plos¢e nad vhodom v hlev kot je situativho prikazano v risbi G.2. Zid je
armiranobetonski, debeline 30 cm iz betona kvalitete C25/30, za stopnjo izpostavljenosti
XD1 in XF2, PV-Il. Uporabljena armatura je kvalitete B500B. Zid je tlorisno L - oblike.
DolZina zidu odsekoma znasa 5.5 m in 3.1 m, maksimalna viSina pa je 3.65 m. lzveden je
kot podporni zid s peto, obrnjeno proti brezini na daljSi stranici oz. v zaledje na krajSi
stranici. Temeljna peta je stopnic¢ena, odsekoma po daljSi stranici v dolzinah 1.3 m in 1.6,

viSine 0.4 m, s peto Sirine 1.50 m.

PloS¢a nadkritega vhoda v hlev je dimenzij 3.1 m x 3.0 m, debeline 20 cm. Izvedena bo iz
betona kvalitete C25/30. PloSCa je podprta s krajSo stranico podpornega zidu in dvema

stebroma ob obstojeCem gospodarskem poslopju, ki bosta dimenzij 15x15 cm.
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Peta temelja mora biti izvedena na predhodno pripravljeno povrsino podloznega betona
C12/15 debeline 10 cm, ki mora biti vodoravna, ustrezno o€iS¢ena in mora segati vsaj 1,9
m od zunanje meje zidu v notranjost zasipa (Sirina temeljne ploSce in prostor za izvedbo
drenaze). Na ta nacin se mora zagotoviti primerna podlaga za polaganje armature pete
temelja. Ker se potrebna globina temeljenja spreminja vzdolz podpornega zidu se bo izvajal
stopni¢eno (kote za posamezno kampado so prikazane v prilogah od G.4.14 do G.4.16).

Gradnja zidu bo potekala v smeri iz izvoza regionalne ceste navzdol proti vhodu v hlev.

Zaradi naklona zaledne brezine in blizine objektov nad cestiS¢em je potrebno izkop za
podporni zid izvajati v kampadah maksimalne dolzine 3m. Izkop za del zidu izven gabaritov
obstojecega objekta se izvede v naklonu 3:1, izkopna brezina pa se Sciti s plastjo brizganega

betona C20/25 debeline 10 cm, eno plastjo armaturne mreze Q385 in IBO sidri dolzine 6 m.

Na delovnih stikih je potrebno zagotoviti ustrezno prekrivanje armaturnih palic (kot je
prikazano v armaturnem nacrtu). Prav tako je na vseh delovnih stikih (vodoravnih in
navpicnih) potrebno zagotoviti vodotesnost z vgrajevanjem nabrekajocih tesnilnih trakov
dimenzij 20/10 mm.

Zgornji robovi temeljne pete morajo biti izvedeni v naklonu 1% s padcem proti zaledju, pri

c¢emer pa je potrebno zagotoviti da krovni sloj betona v nobeni tocki ni manjsi od 4 cm.

Na viSini 0,8 m od vrha pete temelja je potrebno v podpornem zidu na medsebojni
oddaljenosti 2,0 m izvesti barbakane premera ®50 mm kot je to prikazano v graficnih

prilogah.

V prec¢nem prerezu je zid prikazan na prilogah G.4.14 do G.4.16.

° Prepusti

Na obravnavanem obmocju poteka pod obstojeco cesto poteka pet prepustov in sicer v
profilih cca. P3, P4, P6, P8 in P8. Prepusti so razlicnega znacaja, tako za odvodnjevanje
Ciste izvirske vode kot tudi fekalne kanalizacije. Lokacija in tipi prepustov so prikazani na

situaciji odvodnjevanja, v precnih prerezih pa v prilogah G.4.17 do G.4.21. Obravnavano
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obmocje je komunalno neurejeno v smislu, da kanalizacijsko omrezje ni urejeno in je

individualno urejeno s strani lastnikov z odvodnjo v pretoéne greznice in naprej v potok Crna.

. Sgitenje zadasnih breZin

Pri izvedbi izkopa, ki bo ustrezal geometriji prikazani na risbah G.4.1 - G.4.17, bo izvedena
zaCasna zascita brezZine in sicer z vgrajevanjem pasivnih sider v rastru 1,5 m x 2,0 m ter
izvedbo 10 cm debele zascitne plasti iz brizganega betona in armaturne mreze Q385. Pred
pricetkom izvajanja kamnite zlozbe je, zaradi prepreCevanja zbiranja vode za oblogo iz
brizganega betona, oblogo iz brizganega betona potrebno v rastru 1,0 m x 1,0 m prevrtati s

svedrom minimalnega premera ®30 mm.

° Zasip

Zasip se izvaja v plasteh maksimalne debeline 30 cm. Zasip mora vsebovati kamninski
agregat z velikostnim razponom zrn 0-32 mm. DosezZene vrednosti kalifornijskega indeksa
nosilnosti CBR v posameznih plasteh nasipa morajo biti v mejah : CBR = 10 - 15 %. Pri
vgrajevanju nasipa po plasteh je treba obvezno doseCi 98 % gostoto po Proctorju. Pri
vgrajevanju posameznih plasti je obvezno doseci zbitost Me > 40 MN/m2 oziroma vrednosti
dinami¢nega modula Ev2 > 70 MN/m2. Razmerje Ev2 / Evl mora zadostiti pogoju Ev2 /

Evl = 2,4. Razmerje ni merodajno, ¢e vrednost Evl presega 60 % predpisane vrednosti Ev2.

. StatiGna utrditev z injektiranjem temeljev

Obcutljivost objekta na posedke zaradi izkopa je opredeljena s samo geometrijsko in
konstrukcijsko zasnovo objekta, objekta HiSa Peternelj in Poslopje Purgar sta namrec zidana
iz kamna. Pred zacetkom izvajanja ukrepov je potrebno ob objektu izvesti razkop, da se
ugotovi, do katere kote je poglobljen kamniti nosilni zid, ki predstavlja temelj objekta, ter
dolociti podlaga, na kateri je objekt temeljen. Kamniti zidovi obravnavanih objektov so
verjetno dvoslojni debeline min. 50 cm z nasutim jedrom. Natancna sestava zidu bo lahko
ugotovljena Sele ob izvedbi pripravljalnih del, saj v ¢asu projektiranja ta podatek ni bil znan.
Staticna utrditev bo izvedena z injektiranjem kamnitih temeljev. Injektiranje bo potekalo od
spodaj navzgor. Injekcijsko maso sestavlja suha meSanica cementa in dodatkov za

doseganje boljSe pretocnosti, prepreCevanje segregacije, kompenzacijo kréenja in
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doseganje ustreznih trdnosti. Vodocementni faktor znasa med 1:1 in 1:0.9. Za cementno

injekcijsko maso so zahtevane lastnosti

o tlacna trdnost 30 MPa
o ekspanzija: 1,5 -2,5vol %

Pred zaCetkom injektiranja je potrebno ustrezno pripraviti podlago, ki obsega rocno

vy v

odstranjevanje ometa in CiS¢enje zidu. Postopek poteka na naslednji nacin:

« Mocenje zidov.

o Po povrsini zidu se enakomerno zvrtajo luknje med kamni do najmanj polovice
globine zidu. Glede na strukturo zidu je razdalja med vrtinami obi¢ajno 0,5 do 1,0 m.

« Injekcijske Sobe se vstavijo do globine nekaj centimetrov v zid in fiksirajo s
hitrovezoCo malto.

« Injektiranje se zacne na dnu zidu in se nadaljuje navzgor.

« Injekcijska masa se v zid vtiskuje skozi eno injekcijsko cevko naenkrat vse dokler ne
prodre na povrsino skozi sosednjo cevko. Injektiranje se vrSi pod pritiskom 1 bar, do
najvec 2 bar.

« Po dokonc¢anju postopka se odprtina, skozi katero je potekalo injektiranje, zatesni.

« ObiCajna koli¢ina suhe meSanice za temeljito injektiranje zidanega kamnitega zidu je
50 do 150 kg na m3 zidu

« Kjer zgradba kamnitega zidu ne omogoca gostega injektiranja, je potrebno na
povrsino zidu nanesti plast hitro vezoCega cementa za preprecitev pronicanja mase
skozi povrSino samega zidu.

« Injekcijska Soba se nato fiksira na sosednjo cevko, kjer se ponovi celoten postopek.

T.1.5.4 FAZNOST DEL

° 1. faza: IZVEDBA STATICNE UTRDITVE TEMELJEV HISE PETERNELJ IN POSLOPJA
PURGAR
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Za izvedbo statiCne utrditve temeljev je potrebno izvesti kampadni izkop do dna temeljev
objektov, predvidevamo do globine 1.2 m, ker ne razpolagamo s podatki o globini. Podatek o

koti dna temelja sicer ni znan, bo pa ugotovljen, ko se ob objektu izvede razkop.

. 2. faza: IZVEDBA IZKOPA IN 1ZVEDBA ZACASNE ZASCITE

Izkop brezin v kampadah dolzine 3 m se bo vrsil do predpisane kote temeljenja, ki je
prikazana na risbi zakoliCbe izkopov G.10.1. Izvajalec izkopani material odda
pooblaséenemu zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov kot je to predvideno v Nacrtu
gospodarjenja z odpadki. Pri izvajanju izkopa je potrebno zagotoviti ustrezen naklon brezine
(3:1) kot je prikazano v graficnih prilogah (G.4.1 -G.4.16). Po izvedenem kampadnem
izkopu je potrebno izvesti zascito s pasivnimi sidri in z 10 cm debelo zasc¢itno plastjo
brizganega betona C20/25 ter armaturno mrezo Q385.

Geometrija izkopa za izvedbo podpornega zidu je izrisana v risbah G.4.1 do G.4.13, Kjer je
podana tudi geometrija novega podpornega zidu. Sirina temeljne ploskve zidu znada 2 m in
skupaj s Sirino namenjeno za izvedbo drenaze znasa 2,4 m. Za izboljSanje nosilnih

karakteristik temeljnih tal se na koto dna temelja vgradi mikropilote.

o 3. faza: IZGRADNJA PODPORNEGA ZIDU

Kamniti teznostni podporni zid bo grajen po kampadah dolzine 6m od najnizje tocke zidu
med profiloma P10 in P11, 520,5 m n.m. Na pripravljeno podlago iz podloZznega betona bo
poloZzena armatura betonskega temeljnega dela zidu in ojacCitvene armature mikropilotov.
Odvodnjevanje je izvedeno z drenazno cevjo @200 mm, ovito v geosintetik in zasuto z
drenaznim betonom C8/10. Po zabetoniranju temeljnega dela se zacne z gradnjo kamnitega
dela zidu. Zidanje kamnitih blokov poteka s hkratnim dodajanjem betonske meSanice, Ki
mora zagotoviti popolno oblitie kamnov in praznih prostorov med njimi. Pri gradnji je
potrebno v zaledno stran zidu vgraditi armaturno mrezo Q283 in s preklopom min 40 cm
sidrati za zidom. Na mrezo se namesti loCilni geosintetik, ki sluzi kot opaz za zidanje zlozbe
na visini, kjer kamniti zid zaradi konfiguracije terena ne lezi veC¢ v kontaktnem izkopu. Za
zidom se hkratno izvaja zasip, v plasteh debeline 30 cm in s sprotnim utrjevanjem do
zbitosti 98% po Proctorju. Na visSini, kjer se izvedba v kontaktnem izkopu zakljuCi je
predvidena berma Sirine 1,0 m s 4% padcem proti zidu. Po celotni povrsini zidu se izdelajo

barbakane @100 mm v rastru 1 kos / 4 m2 0z. 1 kos / 2 m' zidu. Fuge med kamni na celni
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strani morajo biti poglobljene 5 cm in zapolnjene s cementno malto. Na viSini spodnje kote
krone zidu se postavi opaz in zabetonira krona. Pri opazenju in armiranju krone je potrebno
paziti na polaganje armature za robni venec. Po zabetoniranju krone se armira in zabetonira

Se monolitni robni venec.

Med gradnjo zidu je potrebno na lokacijah prepustov prikazanih v pregledni situaciji v
kamnito zlozbo vgraditi cev DN 315, ki bodo nadomestile obstojece prepuste. ViSinske kote

so prikazane na prilogah G.4.17 do G.4.21.

Zaradi prestavitve dveh TKK drogov je potrebno med izvedbo kamnitega zidu na predvidenih
lokacijah vgraditi betonski cevi @60, dolzine 1,6 m, za postavitev armiranobetonskega
stebra KO9.

Po celotni dolzini projektiranega zidu je potrebno do globine najve¢ 1,2 m pod niveleto

obstojece ceste kampadno odstraniti obstojeci zid.

Za podporni zid Peternelj je pred pricetkom gradnje podpornega zidu potrebno ustrezno
pripraviti podlago, iz 10 cm debelega podloznega betona oz. toliko da bo zagotovljena
vodoravna podlaga za stopni¢eni temelj. Odvodnjevanje je izvedeno z drenazno cevjo @200
mm, ovito v geosintetik in zasuto z drenaznim betonom C8/10. Najprej se dvostransko
zaopazi temeljno peto, polozi armatura in zabetonira temelj. IstoGasno se izvede rocni izkop
za temelje stebrov, ki podpirajo povozno plosco. Dno jame za temelje se splanira, izdela se
plast podloznega betona, polozi armatura in zabetonirata temelja. Nato se postavi armatura
sten podpornega zidu in stebrov. Po opazenju in betoniranju le-teh se postavi spodnji in
stranski opaz povozne plosce, polozi se armatura in zabetonira ploS¢a. Pri betoniranju je

potrebno paziti, da je zgornja ploSc¢a izvedena s padcem 1%.

° 4. faza: ZASIP
Pred prietkom izvajanja zasipa je potrebno ob peti podpornega zidu, poloziti drenazno cev
in sicer na prej pripravljen podlozni beton v naklonu. Drenazo je potrebno zasuti s plastjo

zasipnega materiala in Sele nato zasciti z geosintetikom.
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Pred pricetkom utrjevanja je potrebno izvesti Se dodatno plast zasipa, s ¢imer se bosta
drenaza in geosintetik zascitila pred morebitnimi posSkodbami v Casu utrjevanja zasipa.
Zasip se izvaja v plasteh debeline 0,3 m, pri ¢emer je za vsako plast potrebno zagotoviti

primerno zbitost materiala, kot je navedeno v zadnji alineji toCke T.5.3.

° 5. faza: UREDITEV CESTNEGA TELESA

Po dokoncCanju kamnitega teznostnega zidu se spodnji ustroj levega dela cestiS¢a uredi,
tako da bo po njem lahko potekal promet. Temu sledi izgradnja desne polovice cestis¢a z
izgradnjo meteornega kanala, hodnika za peSce ureditev dovozov k objektom ter ureditev
spodnjega ustroja desne strani ceste. V zadnji etapi se izvede konCna ureditev vozis¢ne
konstrukcije in sicer vgradnja in priprava planuma nevezane nosilne plasti in asfaltiranje
voziSéa. Uredi se tudi CakaliSsCe na avtobusnem postajaliSCu v smeri Cerkno, v smeri
smucisca Cerkno pa je urejeno ze v fazi izvedbe konzolnega podaljSka robnega venca
kamnitega podpornega zidu. Podrobneje je ureditev cestnega telesa obdelana v nacrtu
ceste. Robni venci se izvajajo iz betona kvalitete C35/45.

Podrobneje je ureditev cestnega telesa opisana v nacrtu ceste.

2. - 4. faza se v celoti izvedejo znotraj posameznega odseka (glej tocko T.1.5.1), Sele nato se
lahko nadaljujejo dela na naslednjem odseku. Po dokoncanju vseh treh odsekov se izvede

5. faza.

T.1.6 ODVODNJEVANJE

Zaledne vode bodo odvedene v drenazno cev premera 200 mm, ki bo vgrajena na Kkoti
temelja podpornega zidu. Drenazo je potrebno izvesti tako, da se na drenazno cev nasuje
plast zasipnega materiala in nato zasCiti s geosintetikom. Najnizja toCka drenaze
teznostnega kamnitega podpornega zidu se nahaja med profiloma P10 in P11, kjer se
drenirana voda preko T kosa odvaja naprej do potoka Crna.

Odvodnjevanje je prikazano na risbi G.9.

Cestisce bo imelo minimalni desni precni naklon 2.5%.
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T.1.7 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

T1.7.1 Deponiranje materiala

Pri izkopih bodo nastale doloCene koli¢ine gradbenih odpadkov oz. viSkov materialov in
sicer:

- zemeljski izkop,

- asfalt,

- beton in kamni starega podpornega zidu,

- odpadki, zbrani pri ciSéenju terena med zidom in sosednjimi objekti (posek

grmicevja, telefonska drogova).

RazvrS¢anje in deponiranje materiala je predmet loCenega elaborata Nacrt gospodarjenja z
gradbenimi odpadki, st. gp-pr-011/13-GO.

T.1.7.2 Ureditev prometa v ¢asu gradnje

Na obravnavani lokaciji bo v ¢asu izvedbe injektiranja objekta s hiSno Stevilko Dolenji Novaki
St. 17 in gospodarskega poslopja, ki pripada hisni Stevilki Dolenji Novaki st. 18 zvedena
popolna zapora. V nadaljnjih fazah gradnje pa bo izvedena polovi¢na zapora. Podrobneje je

ureditev prometa obdelana v Elaboratu vodenja in zavarovanja prometa, gp-pr-001/13-VP.

T.1.7.3 Opazenje

Pred vgrajevanjem svezega betona je potrebno opaze in dele, kjer se betonira, odistiti
necisto¢ (odpadki zice od vezanja armature, Zagovina,...).

Z natancno izdelavo in s tesnjenjem stikov je treba zagotoviti neprepustnost opazev.
PrepreCeno mora biti odtekanje vode ali cementnega betona. Izvajalec sme priceti z
vgrajevanjem betona Sele, ko je nadzorni organ prevzel opaz in armaturo. Vsi vidni deli

konstrukcije so predvideni iz opaza za vidni beton (opazne plosce)!
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T.1.7.4 Beton in armatura

Za izvedbo podpornega zidu se uporabi beton C 25/30, z maksimalnim zrnom Dmax=32 mm,
Ki mora ustrezati stopnjam izpostavljenosti XC4, XF2 in PV-Il. Za izvedbo robnih vencev pa
mora uporabljeni beton ustrezati kakovosti C 25/30, z maksimalnim zrnom Dmax=16 mm, in
stopnjam izpostavljenosti XC4, XF4 in PV-IIl. V vseh primerih mora zascitni sloj znasati vsaj
40 mm. Za armiranje podpornega zidu na zracni strani so uporabljene armaturne palice
B500B. Za zahtevan razred izpostavljenosti betonskih konstrukcij mora biti izdelan projekt
betona. Zagotavljanje ustreznosti betona mora biti potrjeno z ustreznimi predhodno

izvedenimi preizkusi na vzorcih.

- Beton

Vrsta cementa za beton je dolo¢ena s projektom betona. Vrsta cementa se doloCi glede na
kakovost cementa in pogoje uporabe betona, ki mora ustrezati predpisanim zahtevam.
PriporoGa se uporaba cementov, ki pri vezanju povzro¢ajo minimalno kréenje.

Za pripravo betona se lahko uporabi naravna ali obdelana voda, za katero obstajajo
dokazila, da ustreza namenu. Za zagotovitev, izboljSanje ali spremembo dolo¢enih lastnosti

betona, se lahko uporabi razlicne ustrezne kemijske in druge dodatke.

Ti se dolocCijo s projektom betona. Vpliv in zdruzljivost dodatkov s cementom mora biti
predhodno posebej dokazan. Pri uporabi kemijskih dodatkov je potrebno obvezno

upostevati navodila proizvajalca.

- Armatura

Armaturne palice je potrebno polagati skladno z armaturnim nacrtom. Krivljenje palic je
potrebno prav tako izvesti kot je dolo¢eno v ustreznih nacrtih (PZI), pri tem pa je potrebno

upostevati pravilne premere krivljenja za posamezne premere armaturnih palic.

Razporeditev armaturnih palic je natancno doloGena v ustreznih armaturnih nacrtin (PZI).

Posebno pozornost je potrebno posvetiti ustreznim zascitnim slojem armature. Ta je vedno
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oznacen v armaturnih nacrtih. Tako za temelj podpornega zidu kot tudi AB podporne zidove
mora zascCitni sloj znasati 50 mm.
Na mestih, kjer se armatura zgosti (preklopi), je treba paziti, da razmik med palicami ni

man;jsi kot 30 mm. Vgrajuje se lahko le Cista armatura.

T.1.7.5 Tolerance pri izvajanju del

Pri izvedbi armiranobetonskega podpornega zidu je treba upostevati tolerance, navedene v
standardu SIST EN 13670:2010.

T.1.8 GRADBISCE

Predvideno je, da se Izvajalec in Naro¢nik dogovorita o lokaciji, kjer bo gradbis¢e formirano.

Dostopna pot do gradbiS¢a je predvidena po poljski poti iz regionalne ceste.

T.1.9 KOMUNALNI VODI

Glede na pridobljene podatke s strani Elektro Primorska o poteku komunalnih vodov na
obravnavanem obmocju sanacije zidu potekajo elektroenergetske naprave in sicer
nizkonapetostno omrezje v nadzemni izvedbi (SKS) in visokonapetostni vod (DV 20 kV). Prav
tako je znotraj obravnavanega obmocja transformatorska postaja (20/0,4 kV Dolenji
Novaki). V okviru sanacije zidu se s projektiranimi ukrepi oz. z novo traso ceste in kamnitim
teznostnim zidom transformatorski postaji ne priblizamo, saj je zunanji spodnji rob
obstojece Skarpe pod transformatorsko postajo izhodiScna linija za Siritev v smeri spodnjih

brezin. Projektirano stanje je prikazano v profilu G.4.

Po podatki Telekoma Slovenije na obravnavanem obmocju poteka TK omrezje, vendar le-to
ni podrobno vrisano v karto komunalnih vodov. Iz geodetskega posnetka in podatkov
prejetin s strani lastnika TK omrezja je sicer razviden nadzemni potek omrezja. Pred
zacetkom del je zato potrebno izvesti trasiranje in zakolicbo. Zaradi Siritve voziS¢a bo
potrebno prestaviti drogova TKK v profilih cca. P7 in P12. Armirano betonski prefabricirani

drog bo temeljen v kamnito zlozbo kot je prikazano na risbah G.4.7 in G.4.12.
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Po podatkih Obcine Cerkno, ki je upravljavec vodooskrbnega sistema v Dolenjih Novakih, na
obravnavanem obmocju poteka primarna trasa vodovoda. Trase poteka sekundarnih

prikljuckov kot tudi potek morebitnega kanalizacijskega omrezja niso evidentirane.

Na podlagi terenskega ogleda in po podatkih lastnikov parcel na obravhavanem obmocju je
bilo ugotovljeno, da je bilo v preteklosti v obliki individualne gradnje urejeno odvodnjevanje
fekalne kanalizacije kot tudi odvajanje Ciste vode iz bliznjih izvirov nad obravnavanim
obmocjem sanacije zidu. Natan¢nih podatkov o globini in toénem poteku trase ni. Predvsem
v okolici Poslopja Peternelj je mnozica vodov na katere bo potrebno paziti pri izvedbi
podpornega zidu in po potrebi izvesti prestavitve le-teh. Vecji del odvodnje je speljan
podzemno po ceveh, del pa tudi povrSinsko, prosto po brezinah tako do greznic kot tudi

direktno v potok Crna. Zbirnik komunalnih vodov je prikazan na risbi G.9.

Projektno so vsi identificirani prepusti obnovljeni in potekajo po obstojecih trasah.
Predvidena je vgradnja PE315/272 cevi na podlozni beton C8/10 debeline 10 cm, v padcu
5% pod cestiSéem. Prepusti bodo izvajani segmentno, najprej leva polovica v ¢asu izvedbe
kamnitega teznostnega opornega zidu, nato Se desna v Casu ureditve desne polovice
cestiSca. Cevi so vgrajene v zlozbo ter preko kolen 60° in 45° odvajajo vodo po obstojeci

trasi.

Pred pricetkom gradnje je potrebno zakoliCiti vse komunalne vode v skladu z nacrti. Pri
izvajanju izkopov v neposredni blizini komunalnih vodov je potrebno upostevati posamezna
varstvena pravila za delo v blizini komunalnih vodov. Vsa krizanja in priblizevanja napravam
morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in tipizacijo. Vse
morebitne poskodbe, ki bodo med gradnjo nastale na komunalnih vodih je izvajalec del

dolzan na lastne stroske odpraviti.

O pricetku del je potrebno obvestiti pristojne upravljavce komunalne infrastrukture in

zagotoviti nadzor.
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Izvajalec del bo po zakljucku del dostavil izjavo, da so bili pri gradnji upoStevani projektni

pogoji in je bila izgradnja izvedena v skladu s tehniénimi normativi.

T.1.120 VARNOSTNI UKREPI

Poleg obiGajnih varnostnih ukrepov je potrebno upostevati Se moznost vsipanja manjsih
koli¢in zemljine iz zgornjega roba izkopa. Delavci morajo biti na takSno moznost opozorjeni
in ustrezno zasciteni.

Meje gradbisca morajo biti ustrezno zascitene z ograjami in opozorilnimi tablami.

Pred izvedbo sanacije je treba odstraniti tudi vsa drevesa v bliznji okolici izvajanja posegov,

Ki bi utegnila s padcem posSkodovati delovno osebje ali stroje med sanacijo.

sestavila: Melanija Huis, univ.dipl.inz.grad.
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TEHNICNO POROCILO
T.1  TEHNICNI OPIS
T.1.1 UVOD

Na podlagi naroCila narocnika Direkcija Republike Slovenije za ceste, TrzaSka cesta 19,
1000 Ljubljana, je potebno izdelati PZI projekt sanacije zidov in obnove ceste "Dolenji
Novaki" na cesti RT-912/3105 Novaki-Cerkno od km 4.750 do km 4.880.

Regionalna cesta RT-912/3105 predstavlja prometno povezavo med Gorenjsko (preko
SelSke doline) in Primorsko, prav tako pa predstavlja dostop z obeh smeri do smuciSca
Cerkno. Na obravnavanem odseku, se pravi od km 4.750 do km 4.880, je stanje voziSca in
podpornih objektov zelo slabo. Opazne so Stevilne razpoke, vidna so posedanja podpornih
zidov in ceste same, neurejeno je tudi odvodnjavanje. PricujoCi nacrt obravnava
rekonstrukcijo regionalne ceste, medtem ko so nacrti podpornih objektov prilozeni v loCenih
mapah.

%

e 107 ,’d—_'\ Ty = 1 A — = —
Slika 1: Pregledna S|tuacua obravnavano obmoqe na reglonalnl cesti RT- 912/3105

St. odseka Arhivska Stevilka Vrsta dokumentacije Sifra priloge Prostor za ¢rtno kodo

3105 004.2101 |T.1




T.1.2 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obravnavan odsek se nahaja v kraju Dolenji Novaki. Glede na oznacitev kraja z znakom llI-
14.1, se sicer administrativno uporabljajo pravila voznje za voznjo izven naselja. Kljub temu
sama cesta zaradi obstojecih trasirnih elementov, svoje Sirine in zaradi pozidanosti ob njej,
ne omogoca razvitja administrativno dovoljene hitrosti. Na zacetku in koncu obdelave se
nahajata ostri krivini (R=20m), skozi katere vozilo v prostem prometnem toku ne preseze 25
km/uro.

Trasa poteka v kombinaciji prem in krivin in ima na obravnavanem obmodcju max 8%
vzdolZni nagib. Sirina ceste na obravnavanem odseku znaa od 4.0 do 5.0 m in ne omogoda
normalnega sreCavanja vozil. Le-ta se morajo pogosto povsem ustaviti na mestu, Ki
omogoca izogibanje, da se lahko promet nadaljuje. Sama asfaltna podlaga je v slabem
stanju, opazene so Stevilne razpoke. Nekatere so posledica zaradi dotrajanosti voziSéne
konstrukcije, nekatere pa tudi kot posledica posedanja/premikanja podpornega zidu.
Odvodnjavanje ceste je slabo oziroma neustrezno. Na vecjem delu je urejeno tako, da se
voda preliva preko bankine in preko kamnitega zidu, kar je med drugim eden izmed
razlogov, da je zid v slabem stanju. Na celotnem obmocju zidu se nahajajo betonski stebricki
prav tako starejSega porekla, ki ne zagotavljajo primernega varovanja vozil pred padcem v
globino. Na obmocju zidu se nahaja tudi par kamnitih stopnic, ki jih lastniki uporabljajo za
dostope do svojih parcel na nasprotni strani ceste. Le-te je v skladu s projektno nalogo
potrebno ohraniti. V km 4.870 se na desni strani v smeri voznje proti Cerknem nahaja
avtobusno postajalis¢e, ki nima ustreznih tehni¢nih elementov in ga je prav tako potrebno
ustrezno urediti.

T.1.3 PROJEKTNE OSNOVE IN PREDHODNA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACLE

Pri projektiranju smo poleg veljavnih pravilnikov in zakonodaje kot osnove uporabili Se:
- Projektno nalogo narocénika DRSC
- Geodetski posnetek obstojecega stanja z dne 18.1.2013
- Geolosko geotehni¢no porocilo, st. gp-pr-001/13-G, Geoportal d.o.o., februar
2013;
- Projektne pogoje pristojnih soglasodajalcev

Skladno s projektno nalogo smo v pogled pridobili naslednje projekte:
- Obnova voziséa v obmocju sanacije plazov na cesti RT-912/3105 Novaki-Cerkno,
od km 4.375 do km 4.566, PZI st. 35-1X/06, GEOING d.o.0., september 2006
- Sanacija zidu "Novaki" na regionalni cesti RT-912, odsek 3105 Novaki-Cerkno v
km 9.100, PZI &t. pd 164/07-FZ, ECONO d.0.0., oktober 2007
- Rekonstrukcija regionalne ceste RT 912/3105 Novaki-Cerkno od km 8+090 do
km 8+230, PZI st. 111-08E, Ginex International d.o.o., maj 2010.
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T.1.4 GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA

Na obravnavanem obmocju so bile opravljene geomehanske preiskave tal, katerih rezultati
so prilozeni v geoloSko geotehniénem porocilu, st. gp-pr-001/13-G, ki je sestavni del
izvedbene dokumentacije gp-pr-001/13.

T.1.5 PROMETNI PODATKI

Prometni podatki, ki so bili upoStevani za izdelavo predmetnega projekta so povzeti iz

podatkov o prometnih obremenitvah na drzavni cestni mrezi v letu 2011 (vir: DRSC).

Kat. | St. Odsek Vsa Motorji | Osebna | Avtobusi | Lahka Srednji Tezak .
. . : . Tovornjak s s
ceste | ceste vozila vozila tov.v. | tovornjak | tovornjak cikolico Vlacilci
PLDP pod3t | 3-7t nad7t | P
RT | 912 | 3105 | 720 15 674 6 15 6 4 0 0

Tabela 1: Struktura prometa na drzavni cesti RT-912 odsek 3105 Novaki-Cerkno

T.1.6 DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije je izvedeno na podlagi naslednjih tehni¢nih smernic:

. TSC 06.511:2009
. TSC 06.512 : 2003
. TSC 06.520 : 2009

. TSC 06.100: 2003

Prometne obremenitve - dolocitev in razvrstitev
Projektiranje, klimatski in hidroloSki pogoji;
Projektiranje: dimenzioniranje novih asfaltnih voziSénih

konstrukcij;

Kamnita posteljica in povozni plato;

Merodajna prometna obremenitev Tn je dolocena kot : Th = 365 * Tq * fpp * fap * fan * fav * fip,

kjer je:
Th- merodajna prometna obremenitev v obdobju n let
Tq - ekvivalentna dnevna prometna obremenitev

fop-  faktor preGnega prereza vozisca (0.50)
fsp-  faktor Sirine prometnih pasov (1.80)

fan-  faktor vzdolznega nagiba nivelete (1.20)
fav-  faktor dodatnih dinamiénih vplivov (1.08)
fip-  faktor poveCanja prom. obr. zaradi rasti prometa v dobi trajanja (3%, 20 let => 28.00)
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Dolocitev faktorja Ty (ekvivalentna dnevna prometna obremenitev):

Reprezentativno vozilo Povprecni faktor ekvivalentnosti

- osebno 0.00003
- avtobus 0.85
- tovorno:

Lahko 0,005

Srednje 04

Tezko 1.0

tezko s prikolico 1,25

Tabela 2: Povprecne vrednosti faktorjev ekvivalentnosti za reprezentativna vozila - RT
Ty=2> FE, x n,

FEv - faktor ekvivalentnosti reprezentativnega motornega vozila
nv -Stevilo motornih vozil dolocene vrste (reprezentativnih) na dan na zacetku uporabe ceste

Tgq = 0.00003 * 695 +0.85 * 6 + 0.005 * 15+ 0.4 * 6+ 1.0 * 4 :
Tg=11.59

Tn =365 * Tg * fop * fep * fon * fav * fip = 365 x 11.59 x 0.50 x 1.80 x 1.20 x 1.08 x 28

Th=138159.85 = 1.4 x 105 (5t. prehodov nazivne osne obremenitve 100 kN)

Skupina prometne Stevilo prehodov nazivne osne obremenitve 100 kN

obremenitve na dan v 20. letih

- izredno tezka nad 3000 nad 2 x 10’

- zelo tezka nad 800 do 3000 nad 6 x 10° do 2 x 10’

- tezka nad 300 do 800 nad 2 x 10° do 6 x 10°

- srednja nad 80 do 300 nad 6 x 10° do 2 x 10°

- lahka nad 30 do 80 nad 2 x 10° do 6 x 10°

- zelo lahka do 30 do2x10°

Tabela 3: Razvrstitev prometnih obremenitev v skupine prometne obremenitve (TSC 06.511)

IzraCunana prometna obremenitev na drzavni cesti je uvrs¢ena v skupino kot ZELO LAHKA
PROMETNA OBREMENITEV.

V skladu s TSC 06.520:2009 (diagram na str. 10) za prevzem zgoraj navedene prometne
obremenitve zadostuje naslednja debelina voziSéne konstrukcije:

. 8 cm asfaltne krovne plasti

. 25 c¢m nevezane nosilne plasti drobljenca

Na spodnji nevezani nosilni plasti mora biti zagotovljena nosilnost 10% CBR.
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Debelinski indeks znasSa:
D=8 x 0.38 + 25 x 0.14 = 6.54 cm (potrebni)

Predlagana voziS¢na konstrukcija na obmocju ceste je:

Del voziS¢ne Oznaka Debelina ai Di X ai
konstrukcije sloja (Di)
Bitumenski AC8surf B70/100, 3cm 0.42 1.26 cm
beton A4

. . AC22base
Bitudrobir B70,/100, A4 6cm 0.35 2,1 cm
Tamponski TD 0/32 25 cm 0.14 3,5 cm
drobljenec
Kamnita greda KNM 0/100 40 cm
Skupaj 74 cm 6,86 cm

Tabela 4: Predlagana voziS¢na konstrukcija
Debelinski kriterij izbrane voziS¢ne konstrukcije je ustrezen (6.86 cm > 6.54 cm).

Globina zmrzovanja na tangiranem obmocju znasa 90 cm (TSC 06.512:2003 , priloga 1).
Predvidena viSina nasipa, na katerem se nahaja voziSéna konstrukcije znasa pod 1.50 m
(imamo mesSani prerez), kar pomeni, da je potrebno uposStevati pri doloCiti voziSc¢ne
konstrukcije neugodne hidroloSke razmere. Ker so se v preteklosti na omenjenem odseku
pojavile razpoke in plazenje tal, predpostavimo, da je material, ki se nahaja pod voziS¢no
konstrukcijo neodporen. Iz tega sledi, da je potrebna debelina vozis¢ne konstrukcije vecja ali
enaka 0.8 hm, kar znaSa minimalno 72 cm.

Da zadostimo kriteriju zmrzlinske odpornosti, je izbrana posteljica v debelini minimalno 40
cm. Izbrana voziS¢na konstrukcija je:

Del voziS¢ne konstrukcije Oznaka Debe_lma
sloja
Bitumenski beton AC8surf B70/100, A4 3cm
Bitudrobir AC22base B70/100, A4 6 cm
Tamponski drobljenec TD 0/32 25cm
Kamnita greda KNM 0/100 40 cm
Skupaj 74 cm

Tabela 4: Izbrana voziS¢na konstrukcija za voziS¢e - zelo lahka prometna obremenitev
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Ustroj hodnika za peSce (naknadna Zelja po umestitvi s strani narocnika) je povzet po ze
izdelanih projektih in je predviden v naslednji sestavi:

Del voziS¢ne konstrukcije Oznaka Debe_lma
sloja
Bitumenski beton AC8 surf B70/100, A5 5cm
Tamponski drobljenec TD 0/32 20 cm
Kamnita greda KNM 0/100 min 30 cm
Skupaj min 55 cm

Tabela 5: Izbrana voziS¢na konstrukcija na hodniku za peSce

T.1.7 TRASIRNI ELEMENTI

Osnovne karakteristike tehni¢nih elementov so povzete po

Pravilniku o projektiranju cest (UL RS, st. 91/05)

Pravilniku o cestnih prikljuckih na javne ceste (UL RS, st. 86/09)

Zakonu o cestah (UL RS, st. 109/2010)

Pravilniku o avtobusnih postajalis¢ih (UL RS, st. 106/2011)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, st.
110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008)

Z rekonstrukcijo korigiramo tako horizontalne, v manjsi meri pa tudi vertikalne elemente
drzavne ceste. Osnovno izhodisCe pri rekonstrukciji drzavne ceste je zagotovitev enotnega
karakteristicnega prereza, ki omogoca srecevanje merodajnih vozil in ohranitev enakih
viSinskih razmerij v obmocju obstojecih priklju¢nih poti in uvozov preko poglobljenih robnikov.
ZaCetek in konec novoprojektirane ceste se mora ustrezno navezati v obstojeco cesto.

Element Minimalna dopustna vrednost

Prometna funkcija ceste in kategorija terena

Povezovalna cesta

Vrsta in zahtevnost terena

Hribovit teren

Projektna hitrost

30 km/uro *

Pre¢ni nagib voziSca

min 2.50 %, maks. 5.00 %

Zaustavitvnena razdalja

23 m pri vzdolZznem padcu -8.00 %

Rmin. vert. radij konvks 400 m
Rmin. vert. radij konk. 300 m
Maksimalni vzdolzni nagib - hribovit teren 10.00 %
Maks. relativen nagib roba ceste pri vijacenju 2.00 %
Izbrana Sirina voznega pasu 2.75 m **
Sirina bankine 0.75m

Tabela 6: Minimalni dopustni elementi za projektiranje.

Opomba * : Projektna hitrost je izbrana za obravnavani kratek odsek na podlagi dejstva, ker
obstojeCi horizontalni elementi v obmocju navezave ne omogocajo doseganja visjih hitrosti.
Oba obstojeca radija, na katera se navezujemo, sta polmera R=20m, kar je glede na pravilnik
tudi za Vpr=30 km/uro Se vedno premalo. V krivini na koncu obdelave (v km 4.880), kjer je
obstojeCi precni nagib 5%, bi moral glede na pravilnik minimalni radij za Vpr=30 km/uro
znaSati 35m, a dejanski Rmin znaSa le 20m. Morebitna rekonstrukcija teh elementov
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presegajo okvir izdelave tega projekta, poleg tega pa tudi ni smiselna, saj vozila v prostem
prometnem toku na tem obmocju dosegajo obcutno nizje hitrosti od administrativno
dovoljenih.

Opomba **: Sirina 2.75 je izbrana na podlagi dejstva, da bo na obravnavanem obmogju
mozno srecevanje merodajnih vozil. Izbrani NPP ima na obeh straneh dvignjene robnike, se
pravi brez povoznih bankin, muld oziroma Koritnic, kar bi bilo v primeru Sirine voznega pasu
2.5m neugodno.

T.1.7.1 HORIZONTALNI ELEMENTI

Trasa regionalne ceste poteka na obmocju obdelave v kombinaciji kroznih lokov. V obstojece
geometrijske elemente se je posegalo za potrebe umestitve enotnega precnega prereza
vozis€a in hodnika za peSce. Hodnik je umesScen tako, da se v ¢im vecji meri prilagaja
obstojeCim objektom.

=157 TIP Z.5T.E. Zal_STAC zal R VZHOD Zal.Tof. SEVER zad_sM_koT 1 *
1 A DOLZINA KON_R VZHOD KON.TOC. SEVER SPREM_KOTA 2 *
1 KON_STAC VZHOD PRE.TAN. SEVER KON_SM_KOT 3 *
1 VZHOD CEN.TOC. SEVER TANGENTAL 4 ¥
w1 VZHOD SRE.TOC. SEVER TANGENTAZ2 5 %

1  KROZNI_LOK 1 0.000 -50. 000000 425547.278611 112602. 618815 289d9°54" 1

2.891197 -50. 000000 425544, 521740 112603. 488501 356d41°13" 2

2.891 425545,912751 112603.093523 285d51'7" 3

425530. 864120 112555. 389962 1.446 4

425545.906462 112603. 073586 1.446 5

2 KROZNI_LOK 2 2.801 +20. 000000 425544, 521740 112603. 488501 285d51°7" 1

16.238298 +20. 000000 425532.265371 112613.453099 46d31'9" 2

19.129 425536.251997 112605. 836702 332d22°16" 3

425549, 984788 112622.727917 8.597 4

425537.368133 112607.209540 8.597 5

"

3  KROZNI_LOK 3 19.129 -300. 000000 425532.265371 112613.453099 332d22°16" 1

67.462588 -200. 000000 425494, 551108 112669, 217680 347d6'56" 2

86.592 425516. 556537 112643.464621 319d29°13" 3

425266.474106 112474.330838 33.874 4

425514.977402 112642. 396634 33.874 5

"

4  KROZNI_LOK 4 86.592 +175. 000000 425494, 551108 112669, 217680 319d29°13" 1

32.435473 +175. 000000 425475, 879429 112695.683128 10d37°10" 2

119.028 425483.985432 112681. 582740 330d6'23" 3

425627, 596026 112782, 901671 16.264 4

425484, 601672 112682. 017505 16.264 5

5  KROZNI_LOK 5 119.028 -20. 000000 425475, 879429 112695. 683128 330d6'23" 1

21.646495 -20. 000000 425457 . 875001 112705.704226 297d59'15" 2

140.674 425469, 888654 112706.104077 268d5°37" 3

425458, 540388 112685.715294 12.020 4

425468.267106 112703.190734 12.020 5

Tabela 7: Horizontalni elementi drzavne ceste RT-912/3105
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T.1.7.2

Obstojeca niveleta drzavne ceste se z rekonstrukcijo drzavne ceste minimalno spreminja.
Vodilo pri umesS¢anju nivelete v prostor je bila viSinska navezava obstojeCih prikljuckov ob

VERTIKALNI ELEMENTI

drzavni cesti in umestitev samega hodnika za pesce.

Stacionaza ViSina (m) Radij (m) Nagib (%) TZ (m) TK (m)

4750.000 535.190 0.000 -4.921 4750.000 4750.000
4761.471 534.6256 800.000 -7.655 4750.533 4772.409
4843.238 528.366 600.000 -4.932 4835.068 4851.408
4869.432 527.074 800.000 -7.240 4860.200 4878.663
4890.000 525.585 0.000 0.000 4890.000 4890.000

Tabela 8: Horizontalni elementi drzavne ceste RT-912/3105

T.1.7.3 ELEMENTI KARAKTERISTICNEGA PREREZA

Karakteristi¢ni prerez dolo¢ajo osnovni atributi dolo¢eni s Pravilnikom
Izbran je naslednji prec¢ni prerezi:

0 projektiranju cest.

Element pre€nega prereza Sirina
Navezava na obst. stanje - brezina

Podporni objekt- kamnita zlozba z AB robnim vencem in vgrajeno JVO tipa H1IW5 1.20m
Robni pas 0.25m
Vozni pas 2.50m
Vozni pas 2.50m
Robni pas 0.25m
Hodnik za peSce 1.40 m
Navezava na obst stanje

Skupaj 8.10m

Tabela 9: Elementi karakteristicnega prereza
V sklopu uskladitvenega sestanka z dne 5.2.2013 smo na zeljo naro¢nika umestili tudi

hodnik za peSce v minimalni Sirini, ki prvotno (v skladu s projektno nalogo) ni bil predviden.

T.1.7.4 PREGLEDNOST

Minimalna zaustavna pregledna razdalja je podana v odvisnosti od vzdolznega nagiba in
izbrane projektne hitrosti. Podajamo vrednosti za hitrosti 30 in 50 km/uro.

Zaustavitvene razdalje Pz (m)

V/i (%) 12 8 2 0 +4 +8 +12
30 km/h | 25 23 21 20 20 19 17
50 km/h | 55 50 47 45 43 40 37

Tabela 10: DolZina zaustavne preglednosti
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[m]  &irina pregledne berme

[m]  Sirina preglednosti

[m]  zahtevana dolZina preglednosti
[m]  polmer horizontalne krivine

Slika 2: Pregledno polje - berma

V krivini v km 4.760 je zagotovljena zaustavna preglednost za 30 km/uro, na ostalem
obmocju pa tudi za 50 km/uro.

Za zagotavljanje preglednosti v prikljuckih je potrebno umestiti prometno ogledalo, ki
zagotavlja preglednost s prikljucka na desni strani v km 4.747 v smeri proti Cerknem, kar je
prikazano v prometni situaciji.

T.1.7.5 KRIZISCA IN PRIKLJUCKI

Na obmocju obdelave imamo vec individualnih prikljuckov in prikljucek dostopne poti v km
4.865. Zaradi umestitve hodnika na desni strani potekajo individualni prikljucki preko
poglobljenega robnika. DaljSa poglobitev od predpisane se nahaja od km 4.781 do km 4.793
(v dolzini 12m), saj je potrebno lastniku ohraniti dovoz v garazo in obstojeci priklju¢ek v km
4.785. Na zahtevo lastnika zemljiS¢a, na katerega zaradi Siritve profila ceste posegamo, je
bilo potrebno ohraniti dovoz na levi strani v km 4.763, ki ga uporablja za dostop s kmetijsko
mehanizacijo (traktor s prikolico) do objekta za zivino (hleva). Zaradi Siritve ceste na mestu
obstojecCega prikljucka je predviden nov prikljucek, ki je po novem lociran v km 4.766.

Istemu lastniku smo zaradi posega na njegovo dvorisc¢e (v km 4.755) morali ohraniti vsaj
prostor za parkiranje osebnega vozila, kar je botrovalo k Siritvi dvoris¢a, porusitev
obstojecega in izgradnja novega podpornega zidu. DvoriS¢e se uredi v makadamu, sam
prikljucek pa v vecjem delu v asfaltu.

~

Slika 2: Dvorisc¢e na levi strani v km 4.755 - lastnik bo dovolil Siritev ceste v primeru, da se
mu zagotovi prostor za parkiranje - potrebna bo Siritev dvoris¢a in premik podpornega zidu
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Slika : bstoje(:i dovoz na levi strani v krﬁ 4,765

T.1.7.6 TEHNICNI ELEMENTI POVRSIN ZA PESCE

V sklopu uskladitvenega sestanka z dne 5.2.2013 smo na zeljo naro¢nika umestili tudi
hodnik za peSce, ki prvotno (v skladu s projektno nalogo) ni bil predviden. Minimalna Sirina
hodnika za peSce v naselju je dolocena skladno s Pravilnikom in znasa:

Sirina=50.00 cm (varnostne S&irina levo)+75.00 cm (prometni profil pesca)+12.50 cm
(varnostna Sirina desno)=137.50 cm. Izbrana je minimalna Sirina hodnika 1.40m.

Sirina hodnika se ob objektih in zidovih minimalno spreminja in je tudi veéja kot 1.40m.
Hodnik v teh primerih navezemo do objektov. Zaradi prostorskih pogojev v km 4.755 ni bilo
nikakor mozno zagotoviti Sirino hodnika 1.40m. Na tem mestu je predvidena lokalna zozitev
hodnika, in sicer na 0.91m. Sir&i hodnik (brez zoZitve na tem mestu) bi bilo moZno umestiti le,
¢e bi se objekt ob drzavni cesti porusSil oziroma rekonstruiral, kar pa z vidika racionalne
izvedbe in pridobljenih koristi ni pricakovati, prav tako pa tudi presega okvir tega projekta.

T.1.7.7 TEHNICNI ELEMENTI AVTOBUSNIH POSTAJALISC

S projektom se uredi obstojeCe avtobusno postajalis¢e na desni strani v km 4.870 in predvidi
novo na levi strani v km 4.845.

Zaradi prostorskih pogojev avtobusno postajaliSe na desni strani v smeri stacionaze s
tezavo umestimo v niSi. Potrebno bi bilo ruSenje oziroma prekinitev dostopa do dveh
obstojecih objektov (drvarnica in nadstreSnica za osebna vozila), prav tako pa tudi prestavitev
avtobusne nadstreSnice. NaroCniku sta bili na koordinacijskem sestanku dne 5.2.2013
predstavljeni obe reSitvi, a smo se odloCili za uvedbo postajaliS¢a na voziScu. V skladu s
pravilnikom o avtobusnih postajalis¢ih (UL RS, st. 106/2011) je za tovrstno cesto in
pripadajo¢ PLDP tako postajaliSte mozno uvesti, s tem da se izvede dvignjeno GakaliS¢e v
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izmerah 7x2m. ObstojeCa avtobusna nadstresSnica lahko tako ostane na obstojeci lokaciji.
Zaustavna preglednost na odseku je zagotovljena, dejanske hitrosti na obravnavanem
obmocju so nizke. V skladu s pravilnikom o avtobusnih postajalisCih je uvedena neprekinjena
¢rta na obmocju postajaliS¢, ki sta locirani na voziScu.

Predvidena je tudi umestitev novega avtobusnega postajaliS€a na levi strani v smeri
stacionaze v km 4.845, in sicer na objektu (kamniti zlozbi). Zagotoviti je potrebno minimalno
Sirino Gakalis¢a 2.00. Obcina Cerkno je v projektnih pogojih zelela njegovo njegovo umestitev,
prav tako pa se je z njo strinjal naro¢nik. Na tem mestu namre¢ 3 x dnevno vozijo avtobusi, ki
prevazajo Solarje in delavce na delo.

T.1.8 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

V nadaljevanju so opisani konstrukcijski elementi cestnega dela projekta.

T.1.8.1 PREDDELA

Dela povezana s preddeli zajemajo:

. Geodetska dela,

. Ciséenje terena (odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev, odstranitev prometne
signalizacije in opreme, rusitvena dela),

. Ostala preddela (omejitve prometa, odstranitev ograj, zacasni objekti, odSkodnine),

. Geotehnicni nadzor.

Preddela bodo zajemala standardna zakoliCbena dela (robovi drzavne ceste, hodnik za
pesce, uvozno izvoznih radijev prikljuckov). Na mestu Siritev oziroma dograditev voziSéa se
odstrani obstojeGa zunanja ureditev v obmocju prikljuckov oziroma odstranitev zatravljenih
povrsin in humusa, ki se jih deponira na zacasno deponijo. Odstranijo se tudi plasti umetnega
nehomogenega nasutja do rascenih tal ter deponirajo pri zbiralcu gradbenih odpadkov. Pred
izvedbo gradbenih del se odstrani obstojeCa oprema (betonski stebrici). V preddelih so
uposStevana Se dela, ki se navezujejo na organizacijo gradbiSCa. lzvajalec del uredi zaporo
prometa ter si pridobi dovoljenje pri upravljavcu drzavne ceste. Izvajalec mora v ¢asu gradnje
omogociti dostop do objektov za potrebe intervencije.

RuSenje obstojeCih podpornih konstrukcij, ki se nahajajo vzdolz veCjega dela trase
rekonstrukcije, je upostevano in obdelano v loéenem nacrtu.

T.1.8.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Na obmocju rekonstrukcije je predvidena odstranitev celotne voziScne konstrukcije, za kar je
potrebno izvesti zemeljska dela do planuma spodnjega ustroja. lzkopi in zasipi pod
planumom posteljice, ki so posledica izgradnje podporne konstrukcije (zid/zlozba), ki se
nahaja vzdolz vecjega dela trase rekonstrukcije, so upostevani nacrtu zlozbe.
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Odvecni material se zacasno deponira in uporabi kot zasipni material pri izgradnji zlozbe (le v
primeru, da je primeren za zasip). Na mestih izgradnje hodnika za peSce je predvidena
navezava na obstojeCe zunanje ureditve ob stanovanjskih in gospodarskih objektih. Vse
zelenice in brezine se pohumusirajo in zatravijo. Humus je potrebno po potrebi zagotoviti s
stranskega odvzema. Predvidi se tudi izkop za kanale in jaSke meteorne kanalizacije, iz
katerega se voda z voziS¢a steka v novo predvideni meteorni kanal. Pri vgradnji meteornega
kanala, se zacasno odstranjeno kamnito posteljico deponira na gradbiScu in ponovno vgradi
skladno s standardi in pod nadzorom geomehanika. V primeru, da izkopan material ustreza
materialu za izvajanje zasipa, se lahko le-ta uporabi, sicer je potrebno dokazano ustrezen
material zagotoviti s stranskega odvzema (nadzor!).

T.1.8.3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Dela povezana z voziS¢no konstrukcijo v sploSnem zajemajo:

. Nosilne plasti (nevezane nosilne plasti, vezane spodnje nosilne plasti s hidravliénimi in
bitumenskimi vezivi, vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi;
. Obrabne plasti (nevezane obrabne plasti, vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti -

bitumenski betoni, vezane asfaltne obrabne in zasc¢itne plasti - liti asfalti, vezane obrabne in
zaporne plasti - povrSinske prevleke, vezane asfaltne obrabne plasti - drenazni asfalti,
vezane obrabne in zaporne plasti - drobir z bitumenskim mastiksom, vezane asfaltne
obrabne in zaporne plasti - tankoplastne previeke, vezane nosilne in obrabne plasti -
cementni betoni);

. Tlakovane obrabne plasti;

. Robni elementi voziS¢ (robni trakovi, robniki, obrobe);

Izbor predvidene in pogoji vgradnje voziS¢nih konstrukcij so opisani v poglavju T.1.6
Dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije. Vsi uporabljeni materiali morajo ustrezati zahtevam
kakovosti veljavnih standardov oziroma tehnic¢nih specifikacij.

T.1.8.4 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

Gradbena in obrtniSka dela so obdelana v loéenem nacrtu.

T.1.8.5 ODVODNJAVANJE

V obmocju rekonstrukcije drzavne ceste R3-726/1321 dela povezana z odvodnjavanjem
Zajemajo:

. Povrsinsko odvodnjavanje;

. Globinsko odvodnjavanje - drenaze;

. Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija;

. Jaski;

. Prepusti;
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Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l. RS St.
47/2005) in prometno obremenitvijo, se doloCi ustrezen sistem odvodnjavanja.

Glede na prometno obtezbo PLDP=720 vozil/dan, meteorne vode z voziS¢a ni potrebno
odvodnjavati preko zadrzevalnika oziroma preko lovilcev olj (PLDP oziroma EQV je nizji od
12 000 vozil/dan) .

Padavinska voda z vozis¢a se preko vtocnih jaskov s peskolovom odvodnjava v
rekonstruirane prepuste oziroma v novo predvideni meteorni kanal. Vto¢ni jaski so opremljeni
s fazonskim kosom (PE T ali L kos), ki deluje kot lokalni lovilec olj pred iztokom vode v
obstojeci teren.

Predvidena je izgradnja meteornega kanala vzdolz celotne trase, ki preko poziralnikov pobira
vso vodo z voziSca in prikljuckov, preko drenaz pa tudi vso zaledno vodo. Zbrana voda se vodi
do potoka "Crna", kjer je predvidena ureditev iztoéne glave na breZini. Lega kanala, revizijskih
jaskov ter tudi poziralnikov (s peskolovom) je prikazana v zbirni situaciji komunalnih vodov.
Samih prispevnih povrsin, ki odvajajo padavinsko vodo v potok Crna, z novo ureditvijo ne
povecujemo, le odvodnjavanje je drugace zasnovano. Odvajanje vode smo zasnovali loceno
od obstojecih prepustov, ki odvajajo ne le zalednih voda z viSjelezeCin vodnih zajetij, temvec
so na njih mestoma priklopljeni tudi fekalni vodi, se pravi da gre za meSani sistem. Vsa
krizanja meteornega kanala z obstojeCimi prepusti so urejena tako, da se le-ti zamenjajo s
prepusti enakih dimenzij, a s poglobitvijo na ustrezno globino. Poglobitev / niveletno ureditev
prepustov pogojuje tudi dejstvo, da le-ti v obmocju zlozbe ne smejo potekati tako, da voda
prosto pada z viSine tudi nad 2m po brezini.

Za izraBun pricakovanih koli¢in meteorne vode z voziS¢a smo uporabili naslednje podatke
(Pravilnik o projektiranju cest, Ur..LRS st. 91/2005, 43. clen, pogoji obratovanja in
vzdrzevanja):

. pogostost naliva n=10 let

J intenziteta naliva 0=220.00 I/s/ha (povezovalna cesta)
. obmocje hitrosti vode v ceveh 0.40 m/s <v < 3.00 m/s

. koeficient odtoka (utrjene povrsine) 1.0

. maksimalna polnitev cevi MK 70%

Pri izraCunu smo poleg povrsinskih meteornih voda upostevali tudi zaledne vode v pasu Sirine
20m, kjer smo upostevali koeficient odtoka 0.3, ki velja kot povprecni koeficient odtoka za
redko poselitev.

Pri dolocitvi prispevnih povrSin smo upostevali, da se na zgornji strani na delu, ki ga ne
urejamo, zadnji prepust, ki odvaja vodo z voziS¢a, nahaja v km 4.710. Vso nadaljnjo vodo z
voziS€a in brezin z nasim projektom pobiramo preko reSetke v km 4.753. To smo zasnovali
na ta nacin zato, da ¢e bo investitor imel v prihodnje namen rekonstruirati tudi del od 4.750
nazaj v smeri stacionaze, da se bo lahko v nas kanal navezal tudi del od km 4.710 do 4.750.
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T.1.8.5.1 POVRSINSKO ODVODNJAVANJE

PovrSinsko odvodnjavanje obsega vsa dela, ki so potrebna za izdelavo asfaltnih muld v
obmocdju prikljuckov na desni strani, ki zajemajo povrSinske zaledne vode in s katerimi se
prepreCi dotekanje povrSinske vode v obmodcje voziS€a. Voda s ceste in hodnikov se s
pomocjo ustreznih precnih in vzdolznih nagibov steka v cestne poziralnike. Vsa tako zbrana
voda se naveze na meteorni kanal preko jaskov s peskolovi.

T.1.8.5.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAZE

Globinsko odvodnjavanje zajema uporabo sistema z geosintetikom obvitih gibkih drenaz, na
podlozni plasti iz cementnega betona. Navezejo se na bliznje poziralnike s peskolovom, ki se
nadalje navezujejo na novopredvideni meteorni kanal.

i 4’ > Nazivni premer | Zunanji premer | Notranji premer| DolZina cevi
Yos s DN (mm) d, (mm) d, (mm) (m)
S \‘”‘ 100 110 95
d,
>l ‘j €
-"}\\\ A 160 160 136
Ak . 200 | 200 ' 176 "
250 268 249
315 344 29
355 397 348

Slika 4: Shematski prikaz drenazne cevi, DN 100 mm

T.1.8.5.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACLJA

Predvidi se loceni sistem odvodnjavanja, kjer se padavinska voda z utrjenih povrSin in
zaledna voda stekata v meteorni kanal, ki je voden do potoka Crna. Vtok z vozis¢a poteka
preko vtocnih jaskov, pokrov jaska je iz duktilne litine, z nosilnostjo minimalno 250 Kn
(hodnik) oziroma 400 kN (povozne povrsine).

Enacba za izracun koliCine vode: Q=qxF x ¢

kjer so:

e (Q koli¢ina vode v /1/s/

e g jakost merodajnega naliva (I/sek, ha)

e F prispevna povr§ina /ha/ ( 1000m2 = 0.1 ha),

® ¢ koeficient odtoka (upostevano 1.00 za asfaltne povrsine)

PretoGne zmogljivosti meteornih kanalov in hitrosti vode v kanalu so preverjene s programov
MP-flow, ki je namenjen izracunu gravitacijskega toka vode v kroznih ceveh. Novo predvidena
meteorna kanalizacija je razvidna iz grafiCnega dela projektne dokumentacije. Izbrane
dimenzije kanalizacijskih cevi, ki so izbrane glede na prispevne povrsine, vzdolzne padce in
izraCunane pretoke (prikazano v nadaljevanju), ustrezajo priCakovanim koliCinam meteorne
vode.
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Prikazan je izraCun merodajnega maksimalnega pretoka ter dolocitev premera PE cevi. Le-ta
je zaradi pogojev vzdrzevanja (CiSCenje) dolocena z minimalnim remerom 250mm. Vse
navezave na meteorni kanal (povezave z vtocnimi jaski) so izvedene s polietilenskimi cevmi

premera 200 mm.

Jaski, ki so del meteornega kanala, si sledijo v naslednjem zaporedju: 3
RJ1-RJ2-RJ3-RJ4-RJ5-RJ6-RJ7 -RJ8 -RJ9 - RJ1O -iztok v potok Crna

Opomba: Jaski RJ8, RJ9 in RJ10 so predvideni kot kaskadni jaski, ki omogocajo viSinsko
premostitev proti potoku Crna.

Prispevne povrsSine (za celotni kanal).
F1= 1300m2 - obmocje ceste, hodnika in tangiranih prikljuckov od km 4.710 do km 4.880
Fo>= 3400 m2 - upostevana zaledna povrSina, ki jo pobiramo preko drenaze,

pri cemer smo uposStevali naslednje koeficiente odtoka:
e Obmocje ceste, hodnika in prikljuckov @,=1
e Zaledno obmocje v pasu Sirine 20m, ¢,=0.3 — koeficient odtoka za redko poselitev

Q1 =220.00 I/s ha x 0.13 ha x 1.00 Q1=28.61/s
Q2=220.00 I/s ha x 0.34 ha x 0.30 Q2=2241/s

stupni= Q1+Q2= 51 |/S

[ MP-flow
Datobeka WRSTA CEVI  Mastawitve Info

A IEN &

gravitacijski tok v kroZnem prerezu (po enachi Prandtl-Colebrook)

L —parametri pretoka
zahtevan pretok
Q (Iis): 51
padec dna kanala 50
I {imkm):
MAPIKAN (miam) T oy
- obratovalna hrapavost ) 4() ID (mm):
kb (mm): i
2346
v korekcija izpolnjenosti po [@?
THORMAHH-u Preracun globina pretoka
h 99 h (mm):
e
nazivni premer = 2
DH {(mm): 250 ~ ID= 2346 h‘l,trlor:tm:r.eloka
notranji premer
ID (mm) 2346 295
—PE cevi = e —poln profil——————— razmerja——
anciardl PE cevi:
(s SIST EN 126661 E;"lt',’,:, 137,2 pretok aiap | 0971
(" SIST ISO 8772 3
SIST EM 12666-1 togost cevi :P'"F,f,l,s, globina hAD -m
~ SN2 SN4 CSHB hitrost vivp

rrezultati analiz:

L G pr I kb | DN | ID h W Qp | ve |GQp | hiD | wivp | &
(=) [tndim:] (mmd | (mim) | cmm) | (mim) | mis) | (i) | (mis) T
20 750 040 250 234 55 165 383 0,124 0234 0F9|

270 750 040 160 150 76 235 51 293 0520 0509 1M
270 75D 040 250 234 62 235 165 389 060 0,265 074
320 SO0 040 200 167 94 284 TE 275 0420 0448 095
320 s00 040 250 23 77 253 137 347 0233 0328 083
300 S00 040 200 167 95 278 76 275 0512 0509 10
380 SO0 040 250 234 85 276 137 347 0284 0364 087
510 S00 040 200 167 113 282 76 2,75 0670 0504 106
510 500 040 250 234 99 295 137 37 0371 0423 093

—
il G

Nﬂiségnaliz

£

p

e

!

Brisaxnaliz

Slika 5: Preto¢na zmogljivost in preveritev hitrosti vode za izbrani prerez meteornega kanala

<

Kote vtokov, iztokov, nagib meteornega kanala med posameznimi jaski, so vsebovane v
graficnih prilogah (situacija odvodnjavanja, vzdolzni prerez).
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T.1.8.5.4 JASKI

Revizijski jaski so premera 800 in iz enakega materiala kot kanalizacijske cevi. Vse jaske in
kanalizacijske cevi je potrebno redno pregledovati in Ccistiti. Pokrovi imajo nosilnost
minimalno 250 Kn (hodnik) oziroma 400 kN (povozne povrsine).

LTZ pokrov

LTZ resetka
Betonski venec

PE jasek tip
Kanalizacijska cev
Peskolov

Posteljica m zasipnina

Utrjena zemljina
Slika 6: Primer vgradnje vtoChega jaska in navezava na meteorni kanal

Vtocni jaski so premera 630 mm (zunanji premer). Cestni poziralniki imajo vgrajen fazonski
kos iz enakega materiala kot prikljucna cev (T ali L), ki vrSi funkcijo lokalnega lovilca olj.
Izvedba vtoka v vtodni jaSek je odvisna ali gre za vtok meteorne vode iz mulde (LTZ reSetka
nosilnosti D400) ali gre za vtok iz vozis¢a (vtok pod robnik).

Slika 7: Shematski prikaz cestnega poziralnika - vtok pod robnikom
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T.1.8.5.4 PREPUSTI

Na obravnavanem obmocju se nahajajo obstojeci prepusti:
e Prepust 1 km 4+767.85: meteorna voda z zaledja
e Prepust 2 km 4+782.10: meteorna voda z zaledja
e Prepust 3 km 4+800.00: Fekalna kanalizacija iz gospodarskega poslopja v obstojeco
greznico
e Prepust 4 km 4+820.40: Fekalna kanalizacija iz objektov Dolenji Novaki 18 in 18a
e Prepust 5 km 4+838.65: meteorna voda z zaledja

Prepuste tangiramo v taki meri, da se izvede zamenjava cevi preko celotne ceste in same
zlozbe. Detajlno so situativno in viSinsko obdelani in upostevani v locenem nacrtu. Prikazani
S0 v zbirni situaciji komunalnih vodov (priloga G.4).

T.1.8.6 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Postavitev prometne opreme in signalizacije v sploSnem zajema:

. Pokoncéna oprema cest

. Oznacbe na voziscih

. Oprema za vodenje prometa

o Oprema za zavarovanje prometa
. Oprema cest za zimsko sluzbo

J Druga prometna oprema cest

Prometna ureditev je prikazana v situaciji prometne ureditve G.2, ki se nahaja v graficnem
delu projektne dokumentacije.

T.1.8.6.1 POKONCNA OPREMA CEST

V km 4.867 (desno) in v km 4.858 (levo) sta predvidena postavitev znaka IlI-54 (avtobusno
postajaliSce). lzdelana mora biti iz aluminijaste ploCevine in na robovih ojaana. Stranica
kvadrata meri 60 cm. Odsevna folija je 1. vrste (Engineer grade). Uporabi se steber iz vroCe
cinkane jeklene cevi ® 64 mm, ki se ga vgradi v temelj iz cementnega betona ® 30 cm
globine 0.80 m.

Za potrebe umirjanja prometa in oznacitve zozanja regionalne ceste se na obmocju od km
4.730 do 4.750 umestijo table pokoncéne zapore (VI-3 in VI-3.1), kot je prikazano v prometni
situaciji. Predvidena je odsevna folija 2. vrste (High Intensity).
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T.1.8.5.2 OZNACBE NA VOzISCU

V obmocju avtobusnih postajaliS¢ sta predvideni oznacbi na voziS¢u V-43, ki sta debeloslojni
in se zvedeta strojno z vroc¢o plastiko z vmeSanimi drobci / kroglicami stekla, vklju¢no z 200
g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, debelina plasti 3 mm.

Na obravnavanem obmodju je predvidena neprekinjena tankoslojna talna oznacba V-1, ki se
na obmocju individualnih prikljuCkov izvede kot prekinjena V-4, kot je razvidno v ureditveni
situaciji. Sirina ¢rte je 10 cm. Za oznaditev robnih pasov je predvidena robna &rta V-1.1, prav
tako Sirine 10 cm.

V priklju¢ku v km 4.865 DE je predvidena oznacitev prehoda za pesce (oznacba V-16) v Sirini
2.0 m, prav tako v debeloslojni izvedbi.

T.1.8.6.3 OPREMA ZA VODENJE PROMETA

Oprema za vodenje prometa je namenjena opticnemu vodenju vozil in omogoca boljsSi pregled
nad robom cestiS¢a in smerjo poteka ceste, posebno v pogojih slabe vidljivosti. V nasem
primeru opremo za vodenje prometa sestavljajo odsevniki na odbojniku varnostne ograje.

T.1.8.6.4 OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA

Na podpornem objektu je zaradi varovanja vozil pred padcem v globino izbran tip ograje H1
W5. Skladno s TSC 02.210: 2012 Varnostne ograje pogoji in nacdin postavitve je na zidovih
globljih kot 2 m predvideno varovanje minimalno tipa H1. Po pregledu ponudbe za izbrani tip
ograje na nasem trgu ograje brez distancnika, ki bi imela opravljene tudi "crash teste", ni,
zato je izbrana ograja tipa H1 W5 z distancnikom.

Visina vrha JVO je 0.75 m nad vozis¢em, oddaljenost od roba vozis¢a znasa 0.50 m.
Predvidena je vgradnja vkopane zaklju¢nice z dolzino 4m (PLDP<3000vozil).

T.1.9 UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Projektu je prilozena Zbirna karta komunalnih vodov z vrisano komunalno energetsko
infrastrukturo.

T.1.9.1 TELEKOM

Z rekonstrukcijo tangiramo Telekomovo omrezje v taki meri, da bo potrebno prestaviti dva
drogova, in sicer na levi strani v km 4.810 in km 4.860, kar je prikazano v ureditveni situaciji

in situaciji komunalnih vodov. Prestavitev bo obdelana v loéenem nacrtu skladno s pogoji
upravljavca.
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T.1.9.2 CESTNA RAZSVETLJAVA

Na obravnavanem obmodcju se nahajata dve svetilki cestne razsvetljave, in sicer v km 4.760
(na objektu) in v km 4.867 (za obstojec¢o nadsresnico v obmocju avtobusnega postajaliS¢a).

Osvetlitev ceste, hodnika za peSce in avtobusnih postajaliS¢ je neustrezna. Naro¢nika smo na
koordinacijskem sestanku opozorili, da bi bilo potrebno v projekt vklju€iti tudi rekonstrukcijo
cestne razsvetljave, saj le-ta s projektno nalogo ni bila predvidena. Dogovorjeno je bilo, da se
odlocitev prelozi do izvedbe recenzije, kjer naj se doloCi ali je nova razsvetljava nujno
potrebna ali ne. Sklep recenzijske razprave je bil, da se razsvetljava ne umesti.

St. odseka Arhivska Stevilka Vrsta dokumentacije Sifra priloge Prostor za ¢rtno kodo

3105 004.2101 |T.1




T.1.10

POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Izbrani izvajalec gradbenih del do moral pri pripravi gradbiS¢a in izvajanju del uposStevati
predvsem naslednje pogoje:

ukrepe za izvajanje varstva pri delu,

ukrepi za zas¢ito podtalnice,

ukrepi za zascito zraka (hrup, prah, dim),

zasScita in varovanje gradbiS¢a pred nepooblasc¢enimi osebami,

varovanje okoliskih rastlin in zivali,

stalen dostop intervencijskih vozil in gasilcev do vseh objektov in parcel,

minimalno poviSanje hrupa na gradbiScu.

dostopnost vseh stanovalcev do njihovih stanovanjskih objektov in parcel,

ukrepe za izvajanje varstva pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, UL RS 30. 07.
1999; Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih gradbiscih
UL RS 27. 12. 2001, Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS st.
101/04);

Glede na prostorske pogoje izvedbe in tehnologijo gradnje je predvidena groba Clenitev na 4
glavne gradbene etape:

etapa 1:

etapa 2:

etapa 3:

etapa 4:

injektiranje temeljev obstojecih objektov tik ob drzavni cesti - promet
je voden na preostalem voziSéu (tipska zapora tipa N-5).

izgradnja leve polovice v smeri stacionaze - izvedba kamnite zlozbe,
razSiritev cestnega telesa in ureditev spodnjega ustroja leve strani
ceste - promet je voden izmeniéno enosmerno, s semaforskim
urejanjem (tipska zapora tipa N-1)

izgradnja desne polovice v smeri stacionaze - izgradnja meteornega
kanala, hodnika za peSce, ureditev dovozov k objektom ter ureditev
spodnjega ustroja desne strani ceste - - promet je voden izmeni¢no
enosmerno, s semaforskim urejanjem (tipska zapora tipa N-1)

Ureditev voziS¢ne konstrukcije - nanos in priprava planuma nevezane
nosilne plasti in izvedba vezanih nosilnih plasti (asfaltiranje vozis¢a) -

predvidena je popolna zapora z vodenim obvozom.

Elaborat vodenja in zavarovanja prometa je prilozen v loGeni mapi. Za izbrano zaporo si mora
izvajalec pridobiti soglasje upravljavca. Rekonstrukcijo bo potrebno izvajati v ¢asu izven

zimske turisticne sezone (dostop do smucisc¢a Cerkno).
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