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| 3.4 | TEHNICNO POROCILO

1. PROJEKTNE OSNOVE

1.1 SPLOSNO

1.1.1 Narocnik

Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,

Ljubljana, Trzaska19.

1.1.2 Objekt

Izvedbeni nacrt razsiritve hodnikov na mostu ¢ez Savinjo, na podvozu obg¢inske poti ter
izgradnja hodnikov ob cesti izven mostu na R2-477/0288 med km 0,070 in km 0,400.

1.1.2.1 Vrsta projekta

PZI

1.1.2.2 Projektant

IKB. d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana

2. PODATKI O OBJEKTIH

2.1 Most ¢ez Savinjo

Obstojeci most &ez Savinjo je lociran na cesti R2-447/0288 v km 0,340. Starost mostu je ca
44 let. Most je zgrajen v premi s kotom krizanja s Savinjo 72°. Vzdolzni naklon mostu je
0,3%, preéni sklon je obojestranski 2,5%. Pre&ni naklon hodnikov je 1% proti vozi§éu. Sirina
obstojeCega objekta je 11,00 m. Vozid¢e med robniki je 8,0 m. Obojestranski hodniki so neto

Sirine 1,02 m dol vodno in 0,84 m gor vodno. Vgrajeni so granitni robniki viSine 15 cm in
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obojestransko jeklena varovalna ograja. Na podvozu obd&inske poti je karakteristiéni prerez

mostu identi¢en. Most preko Savinje je bil leta 2011 obnovljen.

Obnova je obsegala:
-Zamenjava mostne ograje
-Zamenjava dilatacij
-Zamenjava leziS¢ po predhodni sanaciji lezis¢nih blazin
-Odstranitev hodnikov in robnih vencev ter izdelava novih
-Sanacija betonskih povrsin krajnih opornikov in spodnjega dela mostne konstrukcije
-Zamenjava mostne hidroizolacije

-Ureditev odvodnjavanja z izdelavo mostne kanalizacije

Nosilno konstrukcijo sestavljajo po Stirje prosto lezeéi prednapeti nosilci preko dveh pol.

sredini polja. Pre¢niki so prednapeti. Krajni preéniki imajo kable v betonu, medtem ko so pri
vmesnih preénikih kabli zunanji. 1z obstojeCe dokumentacije je razvidno, da je bila
predvidena dilatacija tudi nad vmesnim opornikom poleg dilatacij na krajnih opornikih.
Dilatacija nad opornikom ni izvedena, so pa intenzivnejSe posSkodbe ravno na tem delu
voziS€a. VoziS¢na plosc€a je debeline 20cm. Izdelana je iz montaznih ploS¢ MB 40 ojaCenih z
armaturo RA 240/360. Montazne ploS¢e so stikovane z naknadno zabetoniranimi stiki z
ustrezno sidrno armaturo. Montazni nosilci so MB40, prednapeti s kabli IMS 16 ® 7mm.

Vgrajenih je po 11 kablov v krajnih nosilcih in po 10 v vmesnih nosilcih.

2.2 Podvoz lokalne ceste

Lokacija podvoza je ca 50 m od krajnega opornika mostu Cez Savinjo v smeri proti
Sempetru. Lokalna cesta omogo&a dostop do avtokampa in avtomobilskega poligona.
Premostitvena konstrukcija podvoza je bila v ¢asu sanacije mostu ¢ez Savinjo zamenjana.
Oporniki in krila podvoza so bili sanirani, tako da je mostna ploS¢a izdelana na starih
opornikih. Prerez zgornjega dela je identien kot na mostu preko Savinje (Sirina hodnikov z

robnimi venci in Sirina vozi$c¢a).
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2.3 Krozisca in delno ze izdelani hodniki

Obmocje predvidene ureditve obojestranskih hodnikov je med v zadnjem obdobjem
izdelanima kroZis€ema. Na dol vodni desni strani mostu (Latkova vas) je hodnik izdelan od

krozis€a do mostu preko Savinje, medtem ko ga desno dol vodno do Savinje, med
podvozom in mostom preko Savinje ter med podvozom in krozis¢em na levem bregu (proti
Sempetru ni. Pesci lahko sedaj uporabljajo (kljub manjsi $irini od predpisane) pespot na dol

vodni strani ceste, na objektih med JVO in varovalno ograjo za pesce.

3. PREDLOGI PROJEKTNE RESITVE

V idejni fazi izdelave dokumentacije je bila v skladu s predlogom v projektni nalogi preu¢ena
moznost, da se ustrezno razsiritev hodnikov na objektih izvede s premikom robnikov proti
sredini ceste. S tem bi se zozilo vozis¢e. Predlagana resitev ni ugodna zaradi dveh razlogov:
Sirina vozis€a na odseku dolzine 400 m bi se dvakrat spremenila in pomembnejsi razlog;
odvodnjavanje mostu bi morali spremeniti. Ob rekonstrukciji mostu leta 2011 je bila izvedena
nova mostna kanalizacija. Ker je preéni nagib vozi§€a dvostranski, je tudi vzdolZzna zbiralna
cev kanalizacije na obeh straneh. Trasa poteka po zunanji strani zunanjih prednapetih
nosilcev. Pri premiku robnikov proti sredini bi bilo potrebno vgraditi izlivnike z direktnim
vtokom ter prestaviti traso na notranjo stran robnih nosilcev. Pri tem bi bilo potrebno izdelati
nove odprtine v mostni nosilni ploS&i za izlivnike z direktnim vtokom. Poudariti je potrebno
tudi, da je mostna ploS§¢a montazna in debeline le 20 cm. PlosS¢a takSne debeline z
upostevanjem EC predpisov nima ustrezne strizne odpornosti. Z vgradnjo izlivnikov pa bi bila
ta plos¢a dodatno oslabljena. Zaradi spremembe trase mostne kanalizacije pa bi bilo
potrebno prebijati vse pre€nike (razen krajnih) ter prestaviti obe trasi zbirne cevi kanalizacije
na notranjo stran krajnih nosilcev. Tudi preéniki so prednapeti, zato bi potrebno padce
kanalizacije prilagoditi tako, da ne bi bili prekinjeni prednapeti kabli. Varianta s
podaljSevanjem konzole pod hodnikom ni ustrezna zaradi Ze prej omenjene montazne
voziséne plosce, Ki jo je zaradi majhne debeline teZzko podaljsati. Ta varianta bi bila mozZna
vzporedno z rekonstrukcijo nosilnih elementov mostu oz. zamenjavo voziS¢ne plosCe na

mostu.
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4.1ZBRANA PROJEKTNA RESITEV

Glede na delno Ze izvedeni hodnik je bil kot izhodiS¢e obravnavana Sirina tega hodnika.
Sirina hodnikov izven obmogja objektov je lahko poljubna, vendar z vegjo $irino strodki
izvedbe narascajo, stroski izvedbe zaradi vecjih posegov, ki bi to Sirino omogocili. Na obeh

objektih bo raz8iritev hodnikov doseZena z zamenjavo varnostne ograje ter s stransko

pritrditvijo varnostne ograje na robni venec. Minimalna Sirina za promet enega kolesarja je
1,50 m. S predvidenimi reSitvami pa dosezemo na dol vodni strani mostu ustrezno Sirino 1,50
m, na gor vodni strani pa 1,30 m. Zaradi odstopanja od pravilnika o projektiranju cest je bila

na Direkcijo za infrastrukturo posredovana vioga za odobritev odstopanja.

Z odlocbo z dne 31. 05. 2018 je odstopanje dovoljeno ob sledecih pogojih:
-Na kolesarski stezi je pred zozitvijo na premostitveni konstrukciji zarisati simbol 5605
(oznaditev zozenja)
-Jeklena varnostna ograja mora imeti z notranje strani pritrjen plos€ati S¢itnik in
drzalo za pesce na visSini 1,20 m.
-VisSina varovalne ograje na zunaniji strani premostitvenega objekta mora biti viSine
1,20 - 1,40 m.
-Konzolna varovalna ograja mora biti izdelana tako, da ne bo mogoce stopiti v

Spranjo med betonom in jekleno ograjo. Namesto reSetke se uporabi kotnik.

Odlo¢ba Ministrstva za infrastrukturo je bila izdana tudi na osnovi mnenja (presoje)
Presojevalca za varnosti cest ( S-TEC d.o.o., $t.1-18, David Perme), ki je del vsebine tega

projekta.

5.TEHNICNI ELEMENTI CESTE NA OBMOCJU POSEGOV

5.1 VRSTA IN POMEN CESTE

Regionalna cesta predstavlja alternativno tranzitno povezavo v smeri Celje — Ljubljana, v primeru
zapore AC. V normalnih razmerah poteka po cesti pretezno lokalni promet.
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5.2 TRASIRNI ELEMENTI CESTE

Elementi odprtih odsekov ceste so projektirani na projektno hitrost 70 km/h. Predmetni odsek se
nahaja med dvema kroZis€ema, med katerima je 475 m in na obmocju katerih je hitrost omejena na 50

km/h, v premi med obema kroziS¢ema pa na 70 km/h. Prakticno smiselna bi bila projektna hitrost 50
km/h, ki pa glede na potek v premi in viSinski potek z nakloni pod 0,5% in vertikalnimi zaokrozitvami
med 8000 in 15000 m, nima bistvenega pomena.

5.2.1 Horizontalni potek

Horizontalni potek ostaja nespremenjen. Trasa poteka med dvema krozis€ema v premi
(izjema kraj$i odsek na zadetku trase, kjer se prema »zalomi« v radiju 2000). Sirina vozi$¢a
se ne spremeni niti na mostu ez Savinjo niti izven mostu. Sirina vozi$¢a med robnima
pasovoma ostaja po celotnem obravnavanem odseku 6,50m, v bliZini kroZiS¢ na levi in desni
strani Savinje se rahlo Siri in prikljuCuje na obstojeCe stanje. Celotni odsek je v premi. Kot
krizanja mostu ez Savinjo z osjo struge vodotoka znasa 72°, kot med osmi regionalne in
obdinske ceste v podvozu pa 90°. Obravnavani odsek je izven naselja. Hitrost med obema
krozis¢ema se omeji na 70 km/h. Razdalja med kroziS¢ema na desni in levi strani Savinje je
ca 400 m.

5.2.2 Vertikalni potek

Vertikalni potek trase je prilagojen obojestranskima navezavama nivelete na obstojeCe
stanje. Na obmocju mostu ¢ez Savinjo so obstojeci sloji na voziséni AB plos¢i debeline 8 cm,
sestava HI in asfaltov se ne spreminja. Kota vozis€a je prilagojena obstojecim nivojem
vozis§c¢a pred in za objektom. Po izgradniji obojestranske steze se izdelajo asfaltni sloji v enaki
debelini, kot je obstojeca.

5.2.3 Prikljucek lokalne ceste

Neposredno ob podvozu za lokalno cesto je prikljuek lokalne ceste, ki se v celoti ohranja.

5.2.4 Normalni profil ceste

Glede na dejstvo, da se Sirina voziS¢a na obeh premostitvenih objektih ne spreminja (na

mostu Cez Savinjo znasa S$irina vozis€a cca 8,0 m, na podvozu pa cca 7,70 m), je Sirina
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obstojeCega voziS€a ohranjena tudi na odsekih izven premostitvenih objektov, oziroma je

Sirina med dvignjenima robnikoma na celotnem odseku med obojestranskima krozis¢ema

vodena v priblizno enaki Sirini, brez vmesnih zoZenj, ki bi bila sicer glede na kategorijo ceste

mogoca. Normalnemu profilu obstojeCe ceste se dodata obojestranski povrsini za kolesarje

Sirine 1,80 m na odsekih izven objektov in 1,50 oziroma 1,30 m na obmod&ju obeh

premostitvenih objektov.

odsek P3 — P7 (JVO na zunanji strani kolesarske povrsine, varovanje nasipne brezine s

podpornim zidom):

robni venec z JVO - levo 0,60 m
kolesarski pas - levo 1,64 m
razSirjeni robni pas - levo 0,34-0,45m
robni pas - levo 0,25m
vozni pas - levo 3,25m
vozni pas - desho 3,25m
robni pas - desno 0,25m
razsirjeni robni pas - desno 0,29-0,39m
kolesarski pas - desno 1,64 m
robni venec z JVO - desno 0,60 m
SKUPAJ 12,11-12,32 m

odsek P9 — P10 (JVO na notranji strani kolesarske povrsine, ograja za peSce na zunaniji,

varovanje nasipne breZine s podpornim zidom):

robni venec z ograjo za peSce - levo 0,25m
kolesarski pas - levo 1,50 m
JVO z zascito za kolesarje in drzalom za peSce - levo 0,48 m
razSirjeni robni pas - levo 0,37 -0,62m
robni pas - levo 0,25 m
vozni pas - levo 3,25 m
vozni pas - desho 3,25 m
robni pas - desno 0,25 m
razSirjeni robni pas - desno 0,37-0,40 m
JVO z za$cito za kolesarje in drzalom za peSce - desno 0,48 m
kolesarski pas - desno 1,32 m
robni venec z ograjo za peSce - desno 0,25 m
SKUPAJ 12,02-12,30m
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odsek P15 — P17 (JVO na zunanji strani kolesarske povrsine, varovanje nasipne breZine s
podpornim zidom):

robni venec z leseno ograjo za peSce - levo (SE OHRANJA) 0,25m
kolesarski pas — levo (SE OHRANJA) 1,75 m
razSirjeni robni pas — levo (SE OHRANJA) 0,23-0,45m
robni pas - levo 0,25 m
vozni pas - levo 3,25 m
vozni pas - desno 3,25 m
robni pas - desno 0,25m
razSirjeni robni pas - desno 0,25-045m
kolesarski pas - desno 1,64 m
robni venec z JVO - desno 0,60 m
SKUPAJ 11,72-12,14 m

odsek P17 — P18 (JVO na zunaniji strani kolesarske povrsine, nasipna brezina z bankino):

robni venec z leseno ograjo za pesce - levo (SE OHRANJA) 0,25m
kolesarski pas — levo (SE OHRANJA) 1,75 m
razSirjeni robni pas — levo (SE OHRANJA) 0,23-0,45m
robni pas - levo 0,25 m
vozni pas - levo 3,25 m
vozni pas - desho 3,25 m
robni pas - desno 0,25 m
razSirjeni robni pas - desno 0,16-0,25m
kolesarski pas - desno 1,70 m
bankina z JVO - desno 0,50 m
SKUPAJ 11,72-12,14 m
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5.2.5 Precni prerez na podvozu lokalne ceste

Normalni profil na objektu je slede¢ :

robni venec z ograjo za peSce - levo 0,25m
kolesarski pas — levo 1,50 m
JVO z zaS¢ito za kolesarje in drzalom za peSce - levo 0,48 m
razSirjeni robni pas - levo 0,35m
robni pas - levo 0,25m
vozni pas - levo 3,25m
vozni pas - desho 3,25m
robni pas - desno 0,25m
razsirjeni robni pas - desno 0,35m
JVO z zascito za kolesarje in drzalom za peSce - desno 0,48 m
kolesarski pas - desno 1,32 m
robni venec z ograjo za peSce - desno 0,25 m
SKUPAJ 11,98 m

5.2.6 Precni prerez na mostu ¢ez Savinjo

Precni prerez se ohrani. Minimalna razlika je posledica zamenjave robnih vencev.

Normalni profil na objektu je sledec :
robni venec z ograjo za peSce - levo 0,25m
kolesarski pas — levo (dolvodna stran) 1,50 m
JVO z za$¢ito za kolesarje in drzalom za peSce - levo 0,48 m
razsirjeni robni pas - levo 0,50m
robni pas - levo 0,25m
vozni pas - levo 3,25m
vozni pas - desno 3,25m
robni pas - desno 0,25m
razsirjeni robni pas - desno 0,50m
JVO z za$cito za kolesarje in drzalom za peSce - desno 0,48 m
kolesarski pas — desno (gorvodna stran) 1,32 m
robni venec z ograjo za peSce - desno 0,25 m
SKUPAJ 12,28 m

0288 004.2160 | T.2




St. projekta: 13-17

Datum: 05.2018

5.2.7. Prometne obremenitve

R2-447/00288 Sempeter — Latkova vas:

2018 — ni podatkov

2017
Vsa Lah. Sr. Tez. Dnevni
Stevno mesto vozila Osebna tov. < [tov. 3,5- tov. |Tov.s NOO
(PLDP) | Motorji| vozila |Avtobusi| 3,5t Tt nad 7t| prik. |Vlacilci
8.650 155 7.520 90 610 135 55 25 60 146
2016
Vsa Lah. Sr. Tez. Dnevni
Stevno mesto vozila Osebna tov. < ftov. 3,5- tov. |[Tov.s NOO
(PLDP) | Motoriji | vozila |Avtobusi| 3,5t 7t  |nad 7t| prik. | Vladilci
8700 155 7485 100 640 145 80 30 65 171
2015
Vsa Lah. Sr. Tez. Dnevni
Stevno mesto vozila Osebna tov. < |tov. 3,5-/ tov. |Tov.s NOO
(PLDP) | Motorji| vozila |Avtobusi| 3,5t 7t nad 7t| prik. |Vlagilci
8600 155 7420 100 640 145 60 25 55 152
2014
Vsa Lah. Sr. Tez. Dnevni
Stevno mesto vozila Osebna tov. < ftov. 3,5- tov. |[Tov.s NOO
(PLDP) | Motorji | vozila |Avtobusi| 3,5t 7t |nad 7t| prik. | Vlagilci
8500 150, 7350 100, 620 145 60 25 50, 148
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6. GEOTEHNICNI POGOJI

Terenske raziskave na obmocju podvoza in mostu ¢ez Savinjo ter vzdolZ predvidene trase
kolesarske steze niso bile izvedene. Podporni sistem mostu ez Savinjo in podvoza lokalne
ceste je stabilen. Zaradi izdelave stez za kolesarje na obeh straneh ceste bi bila potrebna
raz8iritev nasipa in s tem obsezna zemeljska dela (stopni¢enje, utrjevanje dodanega
materiala, odkupi zemljis¢). Odlocili smo se za ustreznejSo varianto, pri kateri potrebno Sirino
pridobimo z AB podpornim zidcem s peto v zaledju. Visina zidu se prilagaja obstojeCemu
stanju. BreZine so stabilne, z izgradnjo zidu bodo v telesu nasipa minimalne dodatne
obremenitve. V fazi izkopov in priprave tal za zidove je obvezna prisotnost nadzornega
geomehanika, ki lahko ob ugotovitvi, da je material nasipa neustrezen predpiSe dodatne

ukrepe.

7. POGOJI 1IZVEDBE CESTE

Visina cestnega nasipa izven obmocja mostu ¢ez Savinjo in podvoza znasa 3,50 do 4,0m. V
sedanjem stanju posedkov oz. deformacij vozi§c¢a ni bilo ugotovljenih, zato sanacijski posegi
niso predvideni. Pod nasipnimi povrSinami se na lokacijah izgradnje podpornih zidov
odstranijo asfaltne plasti v potrebni Sirini zaradi izkopa za temelje podpornih zidov in
ustrezne izvedbe preklopa med dograjenim in obstoje€im asfaltnim slojem. Na odseku od P1
- P10 je zaradi Sirine predvidenega obojestranskega posega predvidena preplastitev vozis€a
na celotni Sirini. Na odseku od mostu ez Savinjo do konca obmocdja predvidenega posega

pa se obnovi le desna stran vozisc¢a.

Niveleta vozis€a obravnavanega odseka se na obmoclju obojestranskih navezav na
obstojeCe stanje ohranja, prav tako na obmoc¢ju obeh premostitvenih objektov, korektura je
predvidena le na odseku od P2 - P10, kjer se niveleta ceste dvigne za predvideno debelino

nove preplastitve v debelini 4 cm.

Za dogradnjo cestnega nasipa po izgradnji zidov se uporabi kamnit drobljenec, uvaljan v
slojih debeline 20 - 30 cm. Brezine nasipa se oblikujejo v naklonu obstojeCe brezine (cca
1:1,5), humuzirajo in zatravijo. Zbitost vgrajenega materiala (Ev), je potrebno kontrolirati z
meritvami s krozno plos$¢o, parametre predhodno doloéene z modificiranim Proctorjevim

preiskusom (optimalna vlaga, suha prostorninska teza), pa s Troxler sondo.
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Dimenzije zgornjega ustroja so dolo€ene na osnovi prometnih obremenitev, in sicer:

Vrsta materiala Debelina
AC 11 surf PmB 45/80-64, A2 4 cm
AC 22 bin PmB 45/80-65, A1/A2 6 cm
AC 32 base B50/70, A2 9cm
NNP - drobljenec D 32 30 cm
kamnita posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala 40 cm

Celotna debelina ustroja se izvede le na delih, kjer se obstojeCe vozis€e odstrani v celoti.
Dimenzijevozis&ne konstrukcije so povzete po PID dokumentaciji mostu ¢ez Savinjo v

Sempetru — sanacija mostu in rekonstrukcija podvoza lokalne ceste.

Kolesarske povrsine se utrdijo v sledeci sestavi:

AC 8 surf B70/100 A5 4 cm
tamponski drobljenec D32 20 cm
kamniti nasipni material 0-100 40 cm

Zahteve kakovosti materialov :

Kamniti nasipni material (0/100) mora izpolnjevati zahteve PTP DRSI za vgradnjo v
neugodnih hidroloskih pogojih. Nosilnost planuma temeljnih tal, izraZzena z deformacijskim
modulom mora biti Ev2 > 30 MPa in Ev2:Ev1<2,2. Nosilnost na planumu tamponskega sloja
mora zna$ati 100 MPa.

Vzdolz predvidene vgradnje novih robnikov oz. predvidene nove kolesarske steze se v liniji
od bodocega robnika odreZe asfalt v celotni debelini. Pred polaganjem novih asfaltnih slojev
se v &irini 1,0 m odstrani tudi obrabni sloj asfalta. Po vgradnji nosilnega sloja asfalta se v

celotni manjkajoci Sirini do novega robnika vgradi novi obrabni slo;.

8. HIDROTEHNICNI POGOJI

Na obmodje, ki jih dosegajo stoletne visoke vode se ne posega. Kanalizacija na objektih se

ne spreminja.
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9. PROMETNA OPREMA

Na obravnavanem obmoc&ju se ustrezno preuredi horizontalna in vertikalna prometna
signalizacija ter oprema za zavarovanje prometa. V ¢asu predvidenih posegov na mostu,

podvozu in izven njih se promet uredi v skladu z Elaboratom za¢asne prometne ureditve.

9.1 Prometni znaki

Vv v

Prometni znaki za motorna vozila se ohranijo. Predkrizi5¢ni tabli, ki oznaCujeta smeri v
kroziséu se premakneta za potrebni odmik v precni smeri (predvideno je ustrezno
podaljSanje obstojeCih stebriCkov in izvedba novih temeljev). Obojestransko se dodata

ostaneta nespremenjeni.
Doda se ustrezna vertikalna signalizacija za kolesarsko stezo, in sicer iz smeri Latkove vasi
znaka 2314 in 2309 v P18.

Temelji znakov prereza 30cm in viS§ine 60 cm. Stebri¢ki so iz vroCe cinkane jeklene cevi
premera 64 mm, viSina postavitve znakov 2,25 m.

Dimenzije prometnih znakov so razvidne iz priloZzene tabele.

9.2 Talne oznacbe

Sredina vozis€a je oznaCena z lo€ilno neprekinjeno ¢rta 5111 Sirine 15cm. Ob robovih je
predvidena obelezba robne ¢érte 5112 enake Sirine (obelezba je predvidena na odmiku 3,25

m od sredinske Crte).

Na obmodju priklju¢ka lokalne ceste v P7 se sredinska &rta izvede kot dvojna kombinirana
Crta (oznacba 5133 — prekinjeni del v rastru 1 — 1 — 1 na desni strani), robna ¢rta pa se na

obmodju prikljuCka izvede kot prekinjena (oznacba 5122 vrastru 1 -1 -1).

Prehod kolesarske steze preko priklju¢ka je obeleZzen z ozna&bo 5232-2, pred prehodom pa

je predvidena tudi obelezba neprekinjene robne ¢rte Sirine 0,50 m (oznacba 5211).

Zaradi zoZitve kolesarske steze na desni gorvodni strani mostu ¢ez Savinjo pred zoZitvijo v

P17 se obelezi oznacba 5605.
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Talne oznacbe se izvedejo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi
na javnih cestah (Ur.l.RS &t. 46/00). Debelina plasti suhe snovi v barvi je 250um. Nocna
odsevnost se zagotovi s posipom s steklenimi kroglicami (perle), koli¢ina posipa znasa
0,25kg/m2.

9.3 Prometna oprema

Po zaklju¢ku gradbenih del se skladno s situacijo prometne ureditve namesti nove JVO.
Nova JVO N2W4 se na zaCetku obmocja obdelave obojestransko naveze na obstojeco JVO.
Na odseku novih podpornih zidov je postavljena na zunaniji strani kolesarske steze na robnih
vencih. JVO N2W4 poteka na tej poziciji obojestransko do P8 + 5,73 m, kjer se zakljuCi s
polkrozno zakljuénico, nato pa preko obeh premostitvenih objektov nadaljuje kot jeklena
varovalna ograja za pesce viSine 1,20 m. Na obmocju priklju¢ka lokalne ceste je JVO
podaljSana v smeri prikljuCka, kjer se zaklju€i z obojestranskima vkopanima zakljuénicama
dolzine 4,0 m. Izven premostitvenih objektov se JVO stopnje zadrzevanja N2W4 z drzalom

na visini 1,20 m namesti na stebricke, ki se jih pritrdi v krono novih podpornih zidov.

Na krajSem odseku, kjer ni novega zidu in na odseku med mostom in podvozom se stebri¢ke

JVO dolzine 1,90 m zabija v teren.

Preko obeh premostitvenih objektov in odsekom med njima, je JVO tipa H2W4 postavljena
neposredno ob dvignjenem hodniku za peSce in se med profiloma P7 in P8 oziroma P15 in
P16 zakljuCi z vkopanima zaklju¢nicama dolzine 12,0 m. Po celotni dolzini mora JVO ograja

imeti plos€ati &Citnik (letev) ter drZzalo za pesSce v viSini 1,20 m.

Na desni strani ceste se za mostom ez Savinjo, od mostne varovalne ograje za pesce
viSine 1,20, nadaljuje JVO N2W4 in naveze na obstojec¢o JVO na koncu obmocja obdelave.

Varovalna ograja na levi strani ceste se na tem odseku ohranja.

Za zascito pred padcem v globino se na objektih na obeh straneh hodnika za peSce namesti

jeklena varovalna ograja visine 1,2m nad nivojem hodnika.
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10. TEHNICNI OPISI POSEGOV

10.1 Ureditev kolesarske steze na mostu ¢ez Savinjo in podvozu lokalne ceste

Tako na gor vodni kot na dol vodni strani se hodniki z robnimi venci v celoti ohranijo. Na

objektih so tako predvideni sledeci poseqgi:

Datum: 05.2018

-Odstranitev obstoje¢e JVO

-Odstranitev varovalne ograje; rezanje varovalnih ograj na stiku z betonom, obrus
jeklene cevi minimalno 2,0 cm pod nivo betona, zalivanje odprtine in izravnava
zgornje povrsine hodnika s sanacijsko malto

-Montaza nove JVO z ro¢ajem na viSini 1,20 m in zaS¢&itno vzdolzno plo€evino s strani
kolesarske steze

-Montaza varovalne ograje z boCne strani robnega venca. Pozornost je posvetiti
vertikalnosti stebriCkov ograje. |zvajalec del mora pred montazo varovalne ograje na
mostu izdelati detajine izmere in po potrebi izvesti dodatne posege na lokacijah
pritrditve stebri¢kov ograje. lzgled robnega venca je ustrezen (vertikalnost in ravnost
povrsin v vertikalni in horizontalni smeri), pri manjSem odstopanju se ustrezni poloza;j

lahko doseZe delno z brusenjem betona ali s podlaganjem sidrnih plos&ic ograje.

10.2 Ureditev kolesarske steze obojestransko med mostom ¢ez Savinjo in podvozom

lokalne ceste

Med obema objektoma poteka trasa po razsirjeni obstojedi trasi.

Predvideni posegi:

-Odstranitev obstoje¢e JVO in obstojeCe lesene varovalne ograje
-lzdelava gradbene jame in izgradnja podpornega zidca

-Zasipi z utrjevanjem

-Vgradnja robnikov

-Postavitev palicne varnostne ograje na kroni novega zidu
-Asfaltiranje kolesarske steze

-Postavitev nove JVO v liniji nad robniki
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10.3 Prikljucitev kolesarskih stez na nastavke stez, ki so bili zgrajeni v fazi izdelave

kroziS¢€ na obeh straneh Savinje

Kolesarska steza na teh odsekih se priklju€uje na dol vodni strani od prikljuka lokalne ceste
do krozZis¢a na levem bregu Savinje ter na gor vodni strani od mostu oz. podvoza lokalne

viv v

ceste do kroziS¢ na obeh straneh Savinje.

Predvideni posegi:
-Odstranitev obstoje¢e JVO lzdelava gradbene jame in izgradnja podpornega zidca
-lzdelava gradbene jame in izgradnja podpornega zidca (kjer je to potrebno)
-Zasipi z utrjevanjem
-Vgradnja robnikov
-Asfaltiranje kolesarske steze

-Postavitev nove JVO na robu brezine

10.4 Gradbena jama

Zacasni izkop gradbenih jam za izvedbo sanacijskih del se izvede v zaCasnem nagibu 2:1.
Predvideva se, da je zaCasni izkopni nagib lahko Se strmejSi, vendar bo to ugotovljeno v fazi
izvedbe del.

Izkope mora obvezno prevzeti geomehanik, ki ugotovi sestavo tal obstojecih nasipov in po
potrebi korigira predvidene izkopne nagibe. Po potrebi geomehanik predpide dodatne

ukrepe.

11. DETAJLI

11.1 Polaganje robnikov in robni venci na objektih

V obmodje robnikov in robnih vencev na obmocju objektov se generalno ne posega. Izven
obmocdja mostu ¢ez Savinjo in podvoza lokalne ceste pa se na gor vodni strani ceste polozijo
cestni robniki po celotni dolzini (razen na objektih), na dol vodni strani pa samo cestni robniki
od podvoza lokalne ceste preko prikljuc¢ka lokalne ceste do krozi§¢a na levem bregu Savinje.
Na dol vodnem levem delu ceste je steza izdelana v celoti. Kolesarje se pred mostom vodi

na vozis€e preko pogreznjenih robnikov. Robniki na tem odseku se dvignejo na normalno
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viSino 15 cm. Stik med robnikom in asfaltnim vozi§€¢em mora biti zalit s trajno elasti¢no
bitumensko maso. Hodnika z robnima vencema sta Sirine po 1,70m. Hodnik je dvignjen nad
vozis¢e 15 cm oziroma 18 cm, z betonskim robnikom 15/25 cm oziroma Zzaganim granitnim
robnikom 20/23 cm.

11.2 Odvodnjavanje

Meteorna voda z obmoc&ja mostu preko Savinje se preko izlivnikov steka v zaprti
kanalizacijski sistem ter preko lovilca bencina in olj v Savinjo. Odvodnjavanje z obmocja
mostu ostaja nespremenjeno.

Na obmod¢ju nasipov se izdelajo izlivniki pod robniki. Meteorna voda se vodi do pete nasipov,
kjer se (kot do sedaj razprSeno) kontrolirano izliva. Voda se preko peskolova vodi skozi novi
podporni zid ter po koritnici do mesta izpusta. Zaradi majhnega vzdolZnega nagiba ceste se

izlivniki izdelajo na razdalji 15 m.

11.3 Ograje

11.3.1 Obstojece stanje

Na objektu je v liniji robnega venca varovalna jeklena ograja za pesce viSine 1,20 m. Ob
robnikih je 0,175m od roba granitnega robnika vgrajena jeklena enojna odbojna ograja. V
obmodju nasipa med objektoma, je poleg odbojne ograje ob vozis€u izdelana Se lesena
varovalna ograja, ki prepre€uje padec po nasipu, lesena ograja pa je izdelana tudi vzdolz
kolesarske steze na desnem bregu dol vodno.

Na vseh drugih obmogjih je varovan promet motornih vozil z JVO.

11.3.2 Novo stanje

Dol vodna stran:

Na obmodju zZe izdelanega dela kolesarske steze se lesena varovalna ograja ohrani. Na
mostu in podvozu se izdela nova pali¢na ograja s pritrditvijo na robni venec s strani. V isti
liniji pa se izdela varovalna ograja (pred padcem z nasipa) med obema objektoma in od

podvoza do prikljuka lokalne ceste. Do krozi&a na strani Sempetra se na zunanji strani

kolesarske steze izdela JVO N2W4 z drzalom na visini 1,20 m. JVO na objektih se zamenja
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z JVO H2W4 z drzalom in z vzdolZno letvijo za varovanje kolesarjev. Podevne zakljuénice so

dolZine po 12 m.

Gor vodna stran:

Na objektih se izdela nova pali¢ha varnostna ograja s pritrditvijo s strani na robni venec V isti
liniji med obema objektoma poteka enaka ograja pritrjena na gornji zakljuéek opornega
zidca. Od objektov proti obema krozis¢ema se izdela novi JVO N2W4 z drzalom na visini
1,20 m po izdelavi kolesarske steze, ki se naveZe na obstojeCe JVO, kjer so izvozi

viv v

kolesarske steze iz kroziSéa Ze izdelani.

11.4 Brezine

Brezine Savinje so urejene. Posegi na obmocju brezin niso predvideni. Posegi se izvajajo na

obmocdju nasipa cestnega telesa, ki pa je Se v obmocdju varovalih pasov Savinje.

12.UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Promet med gradnjo bo potekal izmeni¢no enosmerno, krmiljenje se izvede s prometno

odvisnim semaforjem.

13. KOMUNALNI VODI

13.1 TK vodi

Na obmocju predvidenih posegov na dol vodni strani so TK vodi. Prestavitev teh vodov ni
potrebna. Na mestu prehoda kabla TK z obmoc¢ja hodnika na brezino se obstojeCi kabel
zas$cCiti z dodatno cevijo.

Pred pricetkom del se od pristojnih sluzb Telekoma izvede zakoliCenje trase TK voda
(vodov). Na obmocgju, kjer so predvideni posegi zaradi izgradnje kolesarskih stez se izkopi
izvajajo ro€no pod nadzorom predstavnika Telekoma. Na mestu prehoda skozi podporni

zidec se prehod izvede tako, da se kabel ne prekine in poteka po nespremenjeni trasi.

0288 004.2160 | T.2




St. projekta: 13-17 ll I Datum: 05.2018
][4/

13.2 Elektrika

Obstojecih vodov na obmocju objekta ni.

Za morebitni prehod EE vodov se v DV hodniku predvidi 2xPVC 110mm.

13.3 Energetika - plinifikacija

Plinovoda na obmocju zadevnih objektov ni.

13.4 Vodovod

Vodovoda na obmodju zadevnih objektov ni.

13.5 Javna razsvetljava

Javna razsvetljava na zadevnem obmodju obstaja. Zaradi izdelave kolesarskih stez bo

potrebna prestavitev dveh kandelabrov na razsiritvi novega opornega zidca.

V primeru, da izvajalec pri gradbenih delih naleti na neznano elektroenergetsko ali
kako drugo napravo, mora takoj ustaviti dela in o tem obvestiti distributerja naprave.
V fazi pripravljalnih del je potrebno obvestiti ZVKND zaradi arheoloskega nadzora pri

izkopu gradbene jame.

14. POSEGI NA ZEMLJISCA

Posegi na zemljis¢a, ki zahtevajo odkupe ali pridobitev sluznosti so obravnavani v
katastrskem elaboratu. Zemljis¢e za formiranje gradbi$€a, deponije itd. si izvajalec uredi

sam.
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17. ZAKOLICBA

ZakoliCenje vseh elementov ceste in novih podpornih zidov (objektov) je vezana na
poligonsko mrezo, ki poteka vzdolZ ceste. Poligonske to¢ke so obeleZzene na terenu, v

dokumentaciji pa so podane topografije.

18. POSEBNI POGOJI IN ZAHTEVE

Resitve v zvezi z vplivi na okolje

Med samo sanacijo je potrebno prepreciti vsakrSno onesnazenje vode v strugi vodotoka.
Posegi v obstojeCe brezine morajo biti po kon€ani gradnji sanirani in vzpostavljeni v prvotno
stanje.
Pred posegom, ki ima za posledico kakrSnokoli oviranje prometa na cesti, si mora investitor
od pristojnega upravnega organa pridobiti odlo¢bo o delni zapori prometa v skladu z 87.
¢lenom Zakona o cestah.
Projektna reSitev predvideva naslednje ukrepe :

-odvecni in odpadni material se deponira na urejenih deponijah,

-posegov Vv strugo vodotoka ni

-izvajalcu bo naloZeno deponiranje odve&nega materiala na urejenih deponijah, izbira

lokacije je prepusCena izvajalcu. Po kon€ani gradnji se vse prizadete povrSine

sanirajo.

Ljubljana, maj 2018
Sestavil :

Branko Batisti¢, univ. dipl. inZ. grad.
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