PRILOGA 17:

Sistemski ukrepi za krpanje vozis¢
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OPIS DEL ZA 1IZVAJANJE DEL REDNEGA VZDRZEVANJA IN VARSTVA
DRZAVNIH CEST NA OBMOCJU RS

SISTEMSKI UKREPI ZA KRPANJE VOZISC

Zaradi velikih zimskih nihanj temperatur in so€asnih prometnih obremenitev nastajajo na cestnem
omrezju poskodbe, katere mo¢no ogrozajo varnost udelezencev v prometu.

Da se poveca varnost v prometu in zagotovi preto€nost prometa na drzavnih cestah, s katerimi
upravlja Direkcija Republike Slovenije za ceste, je potrebno omenjene poskodbe evidentirati takoj
po zaklju€ku zime in jih sanirati v ¢&im krajSem casu.

Poskodbe morajo biti popisane Se pred koncem zimske sezone in vnesene v letni plan krpanja
oziroma sanacije zmrzlinskih poskodb v aplikacijo VGRC.

V osnovi se dela delijo na 3 ukrepe in sicer na krpanje, globinske sanacije in preplastitve (oziroma
zamenjave dotrajanih obrabnih asfaltnih plasti).

1. Ukrepi krpanj obrabnega sloja

Ukrep A1/a (zelo lahke prometne obremenitve) - zajema izvajanje naslednjih del:
¢ Rezkanje asfalta v povprecni debelini 6 cm z nakladanjem in odvozom v trajno
deponijo gradbenih odpadkov.
o Ciséenje, izravnava in utrditev podlage.
e Dobava in vgrajevanje AC 16 surf B70/100, A4 Z2 v debelini 6 cm (nosilno obrabna
asfaltna plast).

Ukrep A2/a (srednje prometne obremenitve, praviloma v naseljih) - zajema izvajanje
naslednjih del:
¢ Rezkanje asfalta v povprecni debelini 3 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo
gradbenih odpadkov.
o Ciséenje podlage.
e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).
e Dobava in vgrajevanje AC 8 surf B50/70, A3 v debelini 3 cm.

Ukrep A2/b (srednje prometne obremenitve, praviloma izven naselij) - zajema izvajanje
naslednjih del:
¢ Rezkanje asfalta v povprecni debelini 4 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo
gradbenih odpadkov.
o Ciséenje podlage.
e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).
e Dobava in vgrajevanje AC 11 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm.

Ukrep A3/a (tezke prometne obremenitve, praviloma v naseljih) - zajema izvajanje naslednjih
del:
¢ Rezkanje asfalta v povprecni debelini 3 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo
gradbenih odpadkov.
» Ciseenje podlage.
e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).
¢ Dobava in vgrajevanje AC 8 surf PmB 45/80-65, A2 v debelini 3 cm.
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Ukrep A3/b (tezke prometne obremenitve, praviloma izven naselij) - zajema izvajanje
naslednjih del:

¢ Rezkanje asfalta v povprecni debelini 4 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo
gradbenih odpadkov.
Cis¢enje podlage.
Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).
Dobava in vgrajevanje AC 11 surf PmB 45/80-65, A2 v debelini 4 cm.

2. Ukrepi krpanj obrabnega in nosilnega sloja (dolocéitev ukrepa je odvisna od debeline
obstojece asfaltne prevleke)

Ukrep B1/a (lahka prometna obremenitev, praviloma v naseljih) - zajema izvajanje naslednijih
del:

¢ Rezkanje asfalta v povprecni debelini 9 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ...

gradbenih odpadkov.

« Cisgenje, izravnava in utrditev podlage.

e Dobava in vgrajevanje AC 22 base, B50/70, A4 v debelini 6 cm.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC 8 surf B70/100, A4/Z2 v debelini 3 cm.
Ukrep B1/b (lahka prometna obremenitev, praviloma izven naselij) - zajema izvajanje
naslednjih del:

¢ Rezkanje asfalta v povprecni debelini 10 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo

gradbenih odpadkov.

o Cis&enje, izravnava in utrditev podlage.

¢ Dobava in vgrajevanje AC 22 base, B50/70, A4 v debelini 6 cm.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC 11 surf B70/100, A4/Z2 v debelini 4 cm.
Ukrep B2/a (srednja prometna obremenitev, praviloma v naseljih) - zajema izvajanje
naslednjih del:

¢ Rezkanje asfalta v povprecni debelini 12 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo
gradbenih odpadkov.

o Cis&enje, izravnava in utrditev podlage.

¢ Dobava in vgrajevanje AC 22 base, B50/70, A3 v debelini 9 cm .

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC 8 surf B50/70, A3 v debelini 3 cm.

Ukrep B2/b (srednja prometna obremenitev, praviloma izven naselij) - zajema izvajanje
naslednjih del:

¢ Rezkanje asfalta v povprecni debelini 12 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo
gradbenih odpadkov.

« Cisgenje, izravnava in utrditev podlage.

e Dobava in vgrajevanje AC 22 base, B50/70, A3 v debelini 8 cm.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC 11 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm.

Ukrep B2/c (srednja prometna obremenitev, praviloma izven naselij) - zajema izvajanje
naslednjih del:

e Rezkanje asfalta v povprecni debelini 14 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo
gradbenih odpadkov.
« Cisgenje, izravnava in utrditev podlage.
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e Dobava in vgrajevanje AC 22 base, B50/70, A3 v debelini 10 cm.
e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).
¢ Dobava in vgrajevanje AC 11 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm.

Ukrep B3/a (tezka prometna obremenitev, praviloma v naseljih) - zajema izvajanje naslednjih
del:

¢ Rezkanje asfalta v povpre¢ni debelini 15 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo
gradbenih odpadkov.

o Cis&enje, izravnava in utrditev podlage.

e Dobava in vgrajevanje AC 32 base B50/70, A2 v debelini 12 cm.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC 8 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 3 cm.

Ukrep B3/b (tezka prometna obremenitev, praviloma izven naselij) - zajema izvajanje
naslednjih del:

¢ Rezkanje asfalta v povpre€ni debelini 16 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo
gradbenih odpadkov.

o Ciséenje, izravnava in utrditev podlage.

e Dobava in vgrajevanje AC 32 base B50/70, A2 v debelini 12 cm.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?2).

¢ Dobava in vgrajevanje AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm.

Ukrep B3/c (tezka prometna obremenitev, praviloma v naseljih) - zajema izvajanje naslednjih
del:

¢ Rezkanje asfalta v povpre€ni debelini 17 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo
gradbenih odpadkov.

« Cisgenje, izravnava in utrditev podlage.

e Dobava in vgrajevanje AC 22 base B50/70, A2 v debelini 8 cm.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

¢ Dobava in vgrajevanje AC 22 bin PmB45/80-65, A2 v debelini 6 cm.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

¢ Dobava in vgrajevanje AC 8 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 3 cm.

Ukrep B3/d (tezka prometna obremenitev, praviloma izven naseij) - zajema izvajanje
naslednjih del:

¢ Rezkanje asfalta v povpre€ni debelini 18 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo
gradbenih odpadkov.

« Cisgenje, izravnava in utrditev podlage.

e Dobava in vgrajevanje AC 22 base B50/70, A2 v debelini 8 cm.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

¢ Dobava in vgrajevanje AC 22 bin PmB45/80-65, A2 v debelini 6 cm.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

¢ Dobava in vgrajevanje AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm.

3. Ukrepi globinskih sanacij
Ukrep C1/a (lahka prometna obremenitev, praviloma v naseljih) - zajema izvajanje naslednijih

del:
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Rezkanje asfalta in odstranitev nevezane nosilne plasti v povprecni debelini 19 cm z
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo gradbenih odpadkov.

Cis&enje, izravnava in utrditev podlage.

Dobava in vgrajevanje bitumenske stabilizacije AC 32 base stab B70/100 A4 ali cementne
stabilizacije CS32 v debelini 10 cm z uvaljanjem oziroma planiranjem in uvaljanjem.
Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

Dobava in vgrajevanje AC 22 base B50/70, A4 v debelini 6 cm.

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

Dobava in vgrajevanje AC 8 surf B50/70, A4/Z2 v debelini 3 cm.

Ukrep C1/b (lahka prometna obremenitev, praviloma izven naseij) - zajema izvajanje
naslednjih del:

Rezkanje asfalta in odstranitev nevezane nosilne plasti v povprecni debelini 20 cm z
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo gradbenih odpadkov.

Cis&enje, izravnava in utrditev podlage.

Dobava in vgrajevanje bitumenske stabilizacije AC 32 base stab B70/100 A4 ali cementne
stabilizacije CS32 v debelini 10 cm z uvaljanjem oziroma planiranjem in uvaljanjem.
Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?2).

Dobava in vgrajevanje AC 22 base B50/70, A4 v debelini 6 cm.

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?2).

Dobava in vgrajevanje AC 11 surf B50/70, A4/Z2 v debelini 4 cm.

Ukrep C2/a (srednje tezka prometna obremenitev, praviloma v naseljih) - zajema izvajanje

naslednjih del:

Rezkanje asfalta in odstranitev nevezane nosilne plasti v povprecni debelini 24 cm z
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo gradbenih odpadkov.

Cis&enje, izravnava in utrditev podlage.

Dobava in vgrajevanje bitumenske stabilizacije AC 32 base stab B70/100 A3 ali cementne
stabilizacije CS32 v debelini 12 cm z uvaljanjem oziroma planiranjem in uvaljanjem.
Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?2).

Dobava in vgrajevanje AC 22 base B50/70, A3 v debelini 9 cm.

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?2).

Dobava in vgrajevanje AC 8 surf B50/70, A3 v debelini 3 cm.

Ukrep C2/b (srednje tezka prometna obremenitev, praviloma izven naselij) - zajema izvajanje

naslednjih del:

Rezkanje asfalta in odstranitev nevezane nosilne plasti v povprecni debelini 24 cm z
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo gradbenih odpadkov.

Cis&enje, izravnava in utrditev podlage.

Dobava in vgrajevanje bitumenske stabilizacije AC 32 base stab B70/100 A3 ali cementne
stabilizacije CS32 v debelini 12 cm z uvaljanjem oziroma planiranjem in uvaljanjem.
Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

Dobava in vgrajevanje AC 22 base B50/70, A3 v debelini 8 cm.

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

Dobava in vgrajevanje AC 11 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm.
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Ukrep C2/c (srednje tezka prometna obremenitev, praviloma izven naselij) - zajema izvajanje

naslednjih del:

Rezkanje asfalta in odstranitev nevezane nosilne plasti v povprecni debelini 26 cm z
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo gradbenih odpadkov.

Cis&enje, izravnava in utrditev podlage.

Dobava in vgrajevanje bitumenske stabilizacije AC 32 base stab B70/100 A3 ali cementne
stabilizacije CS32 v debelini 12 cm z uvaljanjem oziroma planiranjem in uvaljanjem .
Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?2).

Dobava in vgrajevanje AC 22 base B50/70, A3 v debelini 10 cm.

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

Dobava in vgrajevanje AC 11 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm.

Ukrep C3/a (tezka prometna obremenitev, praviloma v naseljih) - zajema izvajanje naslednjih

del:

Rezkanje asfalta in odstranitev nevezane nosilne plasti v povprecni debelini 29 cm z
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo gradbenih odpadkov.

Cis&enje, izravnava in utrditev podlage.

Dobava in vgrajevanje bitumenske stabilizacije AC 32 base stab B50/70 A2 ali cementne
stabilizacije CS32 v debelini 16 cm z uvaljanjem oziroma planiranjem in uvaljanjem .
Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?2).

Dobava in vgrajevanje AC 22 base B50/70, A2 v debelini 10 cm.

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?2).

Dobava in vgrajevanje AC 8 surf PmB45/80-65, A2 v debelini 3 cm.

Ukrep C3/b (tezka prometna obremenitev, praviloma izven naselij) - zajema izvajanje

naslednjih del:

Rezkanje asfalta in odstranitev nevezane nosilne plasti v povprecni debelini 30 cm z
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo gradbenih odpadkov.

Cis&enje, izravnava in utrditev podlage.

Dobava in vgrajevanje bitumenske stabilizacije AC 32 base stab B50/70 A2 ali cementne
stabilizacije CS32 v debelini 16 cm z uvaljanjem oziroma planiranjem in uvaljanjem.
Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

Dobava in vgrajevanje AC 22 base B50/70, A2 v debelini 10 cm.

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?2).

Dobava in vgrajevanje AC 11 surf PmB45/80-65, A2 v debelini 4 cm.

Ukrepi »preplastitev« (preplastitev dotrajanih asfaltne plasti oziroma ojaéitev

voziSca ter lokalne sanacije pred preplastitvami) v maksimalni dolzini 500 m.

Ukrep D1/a (lahka prometna obremenitev, praviloma v naseljih) - zajemata izvajanje naslednijih

del:

Ciscenje podlage.
Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

Dobava in vgrajevanje AC 8 surf B70/100, A4/Z2 v debelini 3 cm.

Ukrep D1/b (lahka prometna obremenitev, praviloma izven naselij) - zajemata izvajanje
naslednjih del:
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o Cis&enje podlage.
¢ Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).
¢ Dobava in vgrajevanje AC 11 surf B70/100, A4/Z2 v debelini 4 cm.

Ukrep D2/a (srednje tezka prometna obremenitev, praviloma v naseljih) - zajemata izvajanje
naslednjih del:

¢ Cis&enje podlage.

¢ Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC 8 surf B50/70, A3 v debelini 3 cm.

Ukrep D2/b (srednje tezka prometna obremenitev, praviloma izven naselij) - zajemata
izvajanje naslednijih del:

o Cis&enje podlage.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

¢ Dobava in vgrajevanje AC 11 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm.

Ukrep D3/a (tezka prometna obremenitev, praviloma v naseljih) - zajemata izvajanje naslednjih
del:

e Cis&enje podlage

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

¢ Dobava in vgrajevanje AC 8 surf PmB45/80-65, A2 v debelini 3 cm.

Ukrep D3/b (tezka prometna obremenitev, praviloma izven naselij) - zajemata izvajanje
naslednjih del:

o Cis&enje podlage.

¢ Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC 11 surf B50/70, A2 v debelini 4 cm.

Ukrep D3/c (tezka prometna obremenitev, praviloma izven naselij) - zajemata izvajanje
naslednjih del:

o Cis&enje podlage.

¢ Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

¢ Dobava in vgrajevanje AC 11 surf PmB45/80-65, A2 v debelini 4 cm.

Ukrep E1/a (lahka prometna obremenitev, praviloma v naseljih) - zajema izvajanje naslednjih
del:

o Cis&enje podlage.

¢ Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC22 base B50/70 A4 v debelini 6 cm.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC 8 surf B70/100, A4/Z2 v debelini 3 cm.

Ukrep E1/b (lahka prometna obremenitev, praviloma izven naselij) - zajema izvajanje
naslednjih del:

¢ Cis&enje podlage.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

¢ Dobava in vgrajevanje AC22 base B50/70 A4 v debelini 6 cm.
e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).
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e Dobava in vgrajevanje AC 11 surf B70/100, A4/Z2 v debelini 4 cm.

Ukrep E2/a (srednje tezka prometna obremenitev, praviloma v naseljih) - zajema izvajanje
naslednjih del:

o Cis&enje podlage.

¢ Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC22 base B50/70 A3 v debelini 9 cm.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC 8 surf B50/70, A3 v debelini 3 cm.

Ukrep E2/b (srednje tezka prometna obremenitev, praviloma lzven naselij) - zajema izvajanje
naslednjih del:

o Cis&enje podlage.

¢ Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC22 base B50/70 A3 v debelini 10 cm.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC 11 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm.

Ukrep E2/c (srednje tezka prometna obremenitev, praviloma lzven naselij) - zajema izvajanje
naslednjih del:

o Cis&enje podlage.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC 11 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm.

Ukrep E3/a (tezka prometna obremenitev, praviloma v naseljih)- zajema izvajanje naslednjih
del:

o Cis&enje podlage.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

¢ Dobava in vgrajevanje AC32 base B50/70 A2 v debelini 12 cm.

¢ Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC 8 surf PmB45/80-65, A2 v debelini 3 cm.

Ukrep E3/b (tezka prometna obremenitev, praviloma izven naselij)- zajema izvajanje
naslednjih del:

o Cis&enje podlage.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

¢ Dobava in vgrajevanje AC32 base B50/70 A2 v debelini 12 cm.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

¢ Dobava in vgrajevanje AC 11 surf PmB45/80-65, A2 v debelini 4 cm.

Ukrep E3/c (tezka prometna obremenitev, praviloma v naseljih)- zajema izvajanje naslednijih
del:

o Cis&enje podlage.

¢ Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC22 base B50/70 A2 v debelini 8 cm.

¢ Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).
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e Dobava in vgrajevanje AC22 bin PmB45/80-65 A2 v debelini 6 cm.
e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).
e Dobava in vgrajevanje AC 8 surf PmB45/80-65, A2 v debelini 3 cm.

Ukrep E3/d (tezka prometna obremenitev, praviloma izven naselij)- zajema izvajanje
naslednjih del:

o Cis&enje podlage.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC22 base B50/70 A2 v debelini 8 cm.

¢ Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC22 bin PmB45/80-65 A2 v debelini 6 cm.

¢ Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC 11 surf PmB45/80-65, A2 v debelini 4 cm.

Ukrep LS1/a (lahka prometna obremenitev)- uporablja se za sanacijo poSkodovane podlage
pred izvedbo ukrepov D in E, zajema izvajanje naslednjih del:

¢ Rezkanje asfalta v povprecni debelini 6 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo
gradbenih odpadkov.

» Cis¢enje podlage.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

¢ Dobava in vgrajevanje AC 22 base, B50/70, A4 v debelini 6 cm.

Ukrep LS1/b (srednja prometna obremenitev)- uporablja se za sanacijo poSkodovane podlage
pred izvedbo ukrepov D in E, zajema izvajanje naslednjih del:

¢ Rezkanje asfalta v povprecni debelini 8 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo
gradbenih odpadkov.

o Ciséenje podlage.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

e Dobava in vgrajevanje AC 22 base, B50/70, A3 v debelini 8 cm.

Ukrep LS1/c (tezka prometna obremenitev)- uporablja se za sanacijo poSkodovane podlage
pred izvedbo ukrepov D in E, zajema izvajanje naslednjih del:

¢ Rezkanje asfalta v povprecni debelini 12 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo
gradbenih odpadkov.

» Ciscenje podlage.

e Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo (0,2 do 0,4 kg/m?).

¢ Dobava in vgrajevanje AC 32 base, B50/70, A2 v debelini 12 cm.

Dela se lahko izvaja izkljuéno strojno.

Pri izvedbi krp je potrebno posebej paziti na naslednje:

- krpe naj bodo pravokotne oblike, s stranicami, vzporednimi in pravokotnimi na os
ceste,

- robovi naj bodo navpi¢no izsekani, jame skrbno ociS€ene (odstranitev nevezanega
materiala),

- podlaga mora biti primerno pripravljena - suha in Cista,

- pobrizg z bitumensko emulzijo naj bo izveden po celotni povrsini,

- v obmocdju stikov je potrebno uporabiti bitumensko pasto oziroma zalivni trak,
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- koli¢ina pobrizga z bitumenskim vezivom mora biti primerna glede na hrapavost
povrsine,

- pri vgraditvi asfaltne zmesi (krpe) je potrebno zagotoviti ustrezno zgoS¢enost
(nadviSanje), tako da je niveleta krpe enaka niveleti obstojeCega vozisca,

- v primeru izvedbe globinskih sanacij - zamenjave nevezanih materialov - je potrebno
zagotoviti zadostno zgostitev vgrajene nevezane plasti (krpe primerne velikosti),

- po izvedbi sanacije je potrebno na stik nove in stare asfaltne plasti nalepiti bitumenski
tesnilni trak ali sticno povrdino namazati z bitumensko pasto,

- po izvedeni sanaciji je potrebno obnoviti vso talno prometno obelezbo,

- na obnovljeni obrabno zaporni asfaltni povrSini je potrebno zagotoviti ustrezne drsne
karakteristike,

- potrebno je obdelati — dosuti in utrditi bankine,

- zagotoviti je potrebno ustrezno usmerjanje prometa,

- rezkani material se prvenstveno uporablja za ureditev bankin, odpelje se preostanek.

Kakovost uporabljenih bitumenskih betonov za krpanja mora ustrezati zahtevam, opredeljenim
v TSC 06.300/ 06.410:2009 Smernice in tehnicni pogoji za graditev asfaltnih plasti.

Kakovost izvedbe cementne stabilizacije mora ustrezati zahtevam TSC 06.320:2001 Vezane
spodnje nosilne plasti s hidravlicnim vezivom. Kakovost izvedbe bitumenske stabilizacije mora
ustrezati zahtevam TSC 06.330:2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi po
vro¢em postopku.

Upostevati je potrebno tudi TSC 08.311/1 Redno vzdrZzevanje cest, VzdrZzevanje prometnih povrsin,
Asfaltna vozis¢a, kjer so podrobno opredeljeni v natancnejSi postopki popravil posameznih
poskodb v sklopu rednega vzdrzevanja.

Kot merilo za izbiro ukrepa se uporabi podatek o prometni obremenitvi obravnavanega cestnega
odseka in sicer $tevilo dnevnih prehodov nazivne osne obremenitve (NOO 100 kN). Podatki so na
voljo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
(https://podatki.gov.si/dataset/pldp-karte-prometnih-obremenitev). Upostevajo se podatki za leto
2019. V spodnji preglednici podajamo mejne vrednosti prometnih obremenitev (dnevni NOO).

Preglednica 1: Skupine prometnih obremenitev

Skupina prometne Dnevni NOO
obremenitve

Lahka (A4) <300
Srednja (A3) 300 - 800
Tezka (A1, A2) > 800

Navodila za zimsko krpanje udarnih jam s hladnimi asfalthimi zmesmi

Krpanje udarnih jam v zimskem €asu zahteva takojSen ukrep zaradi zagotavljanja varnosti prometa
ter zaSCite voziS€a in spada glede na neugodne klimatske pogoje med bolj zahtevne ukrepe
rednega vzdrZevanja — predvsem takrat, ko je treba krpanje istih udarnih jam ponavljati preko zime
veckrat.

Da bi se temu izognili predlagamo naslednje postopke za hitra popravila udarnih jam v zimskem
€asu s hladnimi asfaltnimi zmesmi.

1. Osnovni postopek »Vrzi in uvaljaj« (»throw and rolle«)
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Za hitro vzpostavitev primernega stanja vozisa v zimskem Casu se krpanje udarnih jam lahko
izvaja po metodi »vrzi in uvaljaj« (»throw and rolle«). Udarne jame se predhodno ne Cisti,
zgostitev samo poravnane zmesi v udarni jami pa je prepuscena pnevmatikam tovornega vozila z
nekajkratnimi prevozi preko udarne jame (od 4x do 8x).

Metoda je hitro in enostavno izvedljiva in lahko ucinkovita, Ce so v ¢asu vgrajevanja upostevani

naslednji pogoji:

- Ce so prisotne ustrezne vremenske razmere (v udarni jami ni vode / temperature nad 0 °C),

- Ceje hladna zmes ustrezne kvalitete glede na klimatske razmere,

- Ceje za odsek ceste, kjer se izvaja zimsko krpanje udarnih jam znacilen nizek PLDP oziroma
zelo lahka ali lahka prometna obremenitev.

2. Postopki za trajnejSa popravila udarnih jam v €asu zimskega vzdrzevanja

Za trajnejsa popravila udarnih jam so priporodljivi naslednji postopki:

- Predhodno ciS¢enje udarnih jam

Pred vgradnjo hladne asfaltne zmesi je potrebno iz udarne jame odstraniti nevezani material in
vodo - najenostavneje z metlo ali krtaCo oziroma z visoko vpojnimi materiali za vpijanje vode. Na
hiter in ucinkovit nadin je mozno nevezani material in vodo odstraniti z izpihovanjem s
komprimiranim zrakom.

- Predhodno ravnanje robov udarnih jam in odstranjevanje labilnih delov asfalta

Nujen ukrep pri sanaciji udarnih jam je ravnanje robov udarnih jam ali vsaj odstranitev vseh
labilnih delov asfalta na robovih. Priporocljivo pa je, da se robovi zravnajo s pnevmatskim dletom
ali zago za rezanje asfalta.

- ZgoScevanije vgrajene asfaltne zmesi

Ustrezno zgoScena asfaltna zmes v udarni jami predstavlja bistveni segment del pri vgrajevanju
hladne asfaltne zmesi in ima najvecji vpliv na Zivljenjsko dobo (trajanje) sanacije. Za manjse
udarne jame zadostuje Ze ro¢no nabijalo, sicer pa je priporocljiva uporaba vibracijske plosce.

- Okvirna koli¢ina vgrajene hladne asfaltne zmesi.
Poravnana hladna zmes v udarni jami pred zgoSc¢evanjem mora segati priblizno od 1 do 2 cm
preko robov udarne jame, odvisno od njene globine. Po zgostitvi morajo robovi vgrajene hladne
asfaltne zmesi segati preko robov nekaj milimetrov.
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