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	Številka:
	43001-384/2021-07
	
	oznaka naročila:
	A-174/21 G   

	Datum:
	17.09.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-001412/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Rekonstrukcija ceste R3-625/1061 Bertoki – Gračišče od km 8,850 do km 11,700



JN006101/2021-B01 - A-174/21; datum objave: 07.09.2021 
Datum prejema: 17.09.2021   14:54

Vprašanje:

Pozdravljeni,

če prav razumemo potem iz odgovora naročnika:

Gre za prestavitev obstoječega TK kabla iz sredine vozišča v rob vozišča ter na nekaterih mestih poglobitev kabla na zadostno globino. Na obstoječih jaških (3 kosi) se nivelirajo pokrovi jaškov, ki se vgradijo na novo višino. Skladno s prejetim soglasjem upravljavca Telekom Slovenije d.d. št. 64978-KP/310-AG se vsa dela in morebitne dodatne zaščite dogovorijo na kraju samem in bodo obračunane v okviru nepredvidenih del.

sledi, da se bodo montažna dela pri prestavitvi TK urejala/definirala ob začetku del in nato izvedla ter obračunala iz nepredvidenih del? Pri ponudi tako upoštevamo zgolj gradbena dela za prestavitev TK?

Hvala


Odgovor:

Da. 
V ponudbi se upoštevajo gradbena dela za prestavitev TK voda in niveliranje 3 pokrovov jaškov na novo višino.
Vsa morebitna dodatna dela zahtevana s strani Telekoma bodo obračunana kot nepredvidena dela.
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