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3.1.34 Planimerne koli¢ine

3.1.4 RISBE

3.1.4.1 G.101 Pregledna situacija

3.1.4.2 G.102.1 Gradbena situacija od km 8.850 do km 9.190

3.1.4.3 G.102.2 Gradbena situacija od km 9.170 do km 9.630

3144 G.102.3 Gradbena situacija od km 9.610 do km 9.930

3.1.45 G.102.4 Gradbena situacija od km 9.930 do km 10.270

3.1.4.6 G.102.5 Gradbena situacija od km 10.290 do km 10.500
3.1.4.7 G.103.1 Prometna situacija od km 8.850 do km 9.190

3.1.4.8 G.103.2 Prometna situacija od km 9.170 do km 9.630

3.1.4.9 G.103.3 Prometna situacija od km 9.610 do km 9.930

3.1.410 G.103.4 Prometnasituacijaod km 9.930 do km 10.270
3.1.4.11 G.103.5 Prometna situacija od km 10.290 do km 10.500
3.1.4.12 G.104.1 Situacija komunalnih vodov od km 8.850 do km 9.190
3.1.4.13 G.104.2 Situacija komunalnih vodov od km 9.170 do km 9.630
3.1.410 G.104.3 Situacija komunalnih vodov od km 9.610 do km 9.930
3.1.4.11 G.104.4 Situacija komunalnih vodov od km 9.930 do km 10.270
3.1.4.12 G.104.5 Situacija komunalnih vodov od km 10.290 do km 10.500
3.1.4.13 G.106.1 Zakolicbena situacija od km 8.850 do km 9.190
3.1.4.14 G.106.2 Zakolicbena situacija od km 9.170 do km 9.630
3.1.415 G.106.3 Zakoli¢bena situacija od km 9.610 do km 9.930
3.1.416 G.106.4 Zakoli¢bena situacija od km 9.930 do km 10.270
3.1.4.17 G.106.5 Zakolicbena situacija od km 10.290 do km 10.500
3.1.4.18 G.121.1 Situacija odvodnjavanja od km 8.850 do km 9.190
3.1.4.19 G.121.2 Situacija odvodnjavanja od km 9.170 do km 9.630
3.1.4.20 G.121.3 Situacija odvodnjavanja od km 9.610 do km 9.930
3.1.4.21 G.121.4 Situacija dvodnjavanja od km 9.930 do km 10.270
3.1.4.22 G.121.5 Situacija odvodnjavanja od km 10.290 do km 10.500
3.1.423 G.131 Karakteristicni pre¢ni prerezi

3.1.4.24 G.132.1 Precni prerezi P3 - P12

3.1.4.25 G.132.2 Precni prerezi P13 — P22

3.1.4.26 G.132.3  Precni prerezi P23 — P30

3.1.4.27 G.132.4  Precni prerezi P31 — P36

3.1.4.28 G.132.5 Precni prerezi P37 — P42

3.1.429 G.132.6 Precni prerezi P43 — P48

3.1.4.30 G.132.7 Precni prerezi P49 — P58

3.1.4.31 G.132.8 Precni prerezi P59 — P64

3.1.4.32 G.132.9 Precéni prerezi P65 - P70

3.1.4.33 G.132.10 Precni prerezi P71 - P78

3.1.4.34 G.132.11 Precni prerezi P79 — P86

3.1.4.35 G.142.1  Vzdolzni profil od km 8.850 do km 9.700
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3.1.3.1 Tehnicéni opis

k projektu PZI
rekonstrukcija ceste R3-625/1061 Bertoku — Gracis¢e od km 8.850 do km 11.700

Stevilka projekta: 085-2018
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1. PROJEKTNE OSNOVE

1.1 Splosno

Po narocilu Ministrstva za infrastrukturo smo izdelali PZ| $5t. 085-2018 za ureditev regionalne
ceste R3-625/1061 Bertoki — Gracis¢e od km 8.850 do km 11.700. V tej mapi je obdelan
nacrt ureditve ceste od km 8.850 do km 10.521.

Pogodba

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je s pogodbo §t. 2431-17-001481/0 z dne
22.01.2018 narocila izdelavo projektne dokumentacije za PZI rekonstrukcije ceste R3-
625/1061 Bertoki — Gracis¢e od km 8.850 do km 11.700.

Projekt je bil izdelan v podjetju Andrejc d.o.o. iz TopolSice in je oznacen s Stevilko 085-2018,
april 2018.

Projektna naloga

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je bila projektna naloga &t. 37165-111/2007 z
dne 19.10.2017 in je sestavni del projekta.

Projektna naloga predvideva izdelavo ureditve regionalne ceste R3-625/1061 Bertoki —
Gracis¢e od km 8.850 do km 11.700.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je bilo potrebno narediti naslednje:

- Rekonstrukcija ceste, ¢imbolj po obstojedi trasi. V obmocju obstojeCega vozis¢a je z
eventuelnimi minimalnimi posegi korigirati horizontalne in vertikalne elemente ceste

- Ureditev meteornega odvodnjavanja in odvodnjavanja zalednih vod, izdelava
hidrotehnicnega porocila

- Sanacija in Siritev obstojeCih prepustov

- Obnova obstojeCe in postavitev nove prometne signalizacije

- Prestavitev oziroma zascita obstojecih komunalnih vodov

- Navezava projektiranega odseka ceste na obstojeCe stanje na zacetku in koncu
odseka

Vse projektne reSitve morajo zagotavljati ustrezno varnost vseh udelezencev v prometu.

Projektni pogoji
V skladu z 58. ¢lenom ZGO-1 so bili pridobljeni naslednji projektni pogoiji:

Marjetica Koper:

- Po pregledu dostavljene dokumentacije za obravhavano gradnjo je ugotovljeno, da ta
gradnja ne posega v varovalni pas obstojeCe ali predvidene javne kanalizacije na
obmocju predmetne gradnje. V projektni dokumentaciji je predvideno odvodnjavanje
ceste s pre¢nimi in vzdolZnimi skloni, ki zagotavljajo da voda odte¢e na rob vozis¢a.

- Na obravnavanem obmocju je urejeno zbiranje komunalnih odpadkov skladno z
Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki, (Uradni list RS &t.. 106 z dne
28.12.2012) in Pravilnikom o tarifnem sistemu za obracun storitev javnih sluzb in
ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS &t. 11 z dne 27.12.2013).
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- Odvoz odpadkov iz obravnavanega obmocja mora biti neoviran v €asu izvajanja
obravnavane gradnje. V primeri da prehod komunalnih vozil zaradi izvajanja te
gradnje po obravnavanem obmocju ne bo moZen, se je potrebno dogovoriti 0
moznosti izvedbe primernega obvoza za komunalna vozila s podjetiem Marjetica
Koper d.o.o0., Sektor Snaga ali prestavitev obstojecih zbirnih in odjemnih mest v Casu
izvajanja obravnavane gradnje.

Elektro Primorska d.d.:
- lzdano soglasje brez predhodnih projektnih pogojev.

ELES d.o.0.:
- lzdano soglasje brez predhodnih projektnih pogojev.

Obdina Koper.
- Priizdelavi projektne dokumentacije se mora upostevati naslednja zakonodaja:

a) Zakon o graditvi objektov

b) Odlok o ob¢inskih cestah in javnih povrsinah

c) Zakon o cestah

d) Zakon o pravilih cestnega prometa

e) Pravilnik o projektiranju cest

f) Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na cestah

g) Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste

h) Odlok o prometni ureditvi v starem mestnem jedru mesta Koper

i) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
posege v prostor na obmocju mestnega jedra mesta Koper z vplivhim obmocjem

j) Pravilnik o minimalnih tehni¢nih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in
stanovan;.

- Predvideni poseg v prostor se ne bo izvajal v varovalnem pasu obcinskih cest, na
obravnavanem obmocju rekonstrukcije drzavne regionalne ceste, kjer se na
regionalno cesto prikljuCujeta dva odseka obcinskih cest in sicer:

a) Kategorizirana javna pot JP 677 421 (Kubed) v stacionazi km9+750
b) Kategorizirana lokalna cesta LC 177 147 (Popetre — Beli kamen) v stacionazi km
11+600

- Zaradi predvidene rekonstrukcije ceste ne sme biti zmanjSana preglednost pri
vklju€evanju v promet obcinskih cest na regionalno cesto

- Na obravnavanem obmocju rekonstrukcije drzavne regionalne ceste se na regionalno
cesto priklju€uje ve€ cestnih priklju¢kov nekategoriziranih cest (poljske poti in gozdne
poti), ki morajo po rekonstrukciji ceste zaradi spremembe kote vozi§€a ali izvedbe
odvodnjavanja meteornih vod ostati v uporabi.

- Po pregledu idejne zasnove projekta za rekonstrukcijo drzavne regionalne ceste R3-
625 odsek 1061 Bertoki — Gracis¢e od km 8,850 do km 11,700 ugotavljamo, da so
predvideni tehni¢ni elementi ceste privzeti za projektno hitrost 50km/h. Trasa drzavne
regionalne ceste na obmodju, ki je predmet obdelave poteka na obmocju izven
naselja v ravnini z dobro preglednostjo, ki omogoca varno voznjo s hitrostjo do 90
km/h, kjer se ravni del ceste zakljuCi z ostrim ovinkom. Nepregleden je tudi previs
ceste v stacionazi 10,000. Zaradi navedenega menimo, da je uporaba tehni¢nih
elementov ceste, ki so privzeti za projektno hitrost 50 km/h neprimerna. Predlagamo
uporabo vecjih tehniCnih elementov ceste, ki so privzeti za projektno hitrost najmanj
70 km/h ali visje.

- |z projektne dokumentacije in tehni¢nega porocila za objekt mora biti razvidno
upostevanje projektnih pogojev
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-V tehniénem porocilu za gradnjo mora biti navedeno, da so bili upostevani projektni
pogoji upravljalca ceste to je Mestne obc&ine Koper, Urada za gospodarske javne
sluzbe in promet.

-V primeru neupostevanja izdanih projektnih pogojev Mestna ob¢ina Koper, Urad za
gospodarske javne sluzbe in promet ne bo izdal pozitivhega soglasja k projektnim
reSitvam.

- Po dokon¢anju sel oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja si mora investitor
pridobiti pisno izjavo Mestne obgine Koper, Urada za gospodarske javne sluzbe in
promet o ustrezni izvedbi del

- Investitor mora dokumentacijo vsake spremembe projektnih resitev, ki so izdelane na
podlagi teh projektnih pogojev takoj dostaviti Mestni ob&ini Koper, najmanj sedem dni
pred zaCetkom del.

- Upravljalec ceste odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektu v varovalnem
pasu zaradi ceste njenega vzdrzevanja ali prometa na njej.

RiZanski vodovodi Koper d.o.o.:

- Pri projektiranju in izdelavi tehniéne dokumentacije za ureditev obmocja v celoti je
treba upostevati obstojece in predvidene vodovodne naprave in objekte

- Ce gradnja posega v varovalni pas vodovodov je treba predvideti zadgito vodovoda in
jo v projektni dokumentaciji prikazati

-V projektni dokumentaciji morajo biti detajlno prikazana vsa priblizevanja in krizanja
komunalne infrastrukture z obstoje€imi in predvidenimi vodovodnimi napravami

- Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z veljavno zakonodajo in
Tehni¢nim pravilnikom RiZzanskega vodovoda Koper

- Na obmodju predvidene ureditve je potrebno projektno obdelati krizanje primarnega
cevovoda AC DN2250 in vodovoda TPE DN 1110 s predvidenim posegom na odseku
ceste od km 11.650 do km 11.700

-V projektni dokumentaciji je potrebno primerno lo€iti oziroma oznaciti traso
odvodnjavanja meteornih vod cestnega telesa ter traso javnega vodovodnega
omreZzja.

- Projektant si mora pridobiti in upoStevati vse razpolozZljive podatke o obstoje¢em
vodovodnem omrezju. Trase vodovodnih naprav in objektov morajo na¢eloma
potekati v javnih povrSinah

- Projektne pogoje je treba upostevati pri izdelavi projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja. V primeru neupostevanja projektnih pogojev,
izdaja soglasja ne bo mozna.

- Zavsako spremembo predvidenega posega mora investitor zaprositi Rizanski
vodovod Koper za nove projektne pogoije.

- Rizanski vodovod Koper bo za predvideni poseg izdal soglasje po prejemu popolne
vloge. V tem soglasju bodo dolo€eni pogoji glede na predvidene resitve iz dostavljene
projektne dokumentacije

Telekom Slovenije d.d.:

- Na obmocju nameravane gradnje poteka po kabelski kanalizaciji medkrajevni TK vod
Pobegi — Graci&Ce, ki bo zaradi nameravane gradnje ogroZen. Izdelati projekt zasCite
in prestavitve v skladu z dogovorom s kontaktno osebo. Pred pricetkom del je
potrebno TK vod zakoli€iti na tangiranih krajih. Vsa dela na obravnavanem odseku se
bodo izvajala pod nadzorom predstavnika Telekoma Slovenije. Dela izkopa v okolici
TK vodov je potrebno izvajati ro¢no. Morebitnih dodatni zasCitni pogoji za TK
instalacije se bodo dolo€ili na kraju samem (PVC cevi, obbetoniranje, prestavitev
kablov in podobno). Vsa dela bodo izvrsili strokovni delavci Telekoma Slovenije. Vsi
stroSki zascite, prestavitve ter morebitnih poSkodb TK omreZja bremenijo investitorja.

Projekt §t. 085-2018-C1 Stran 9 od 41



nNiEHE GRADOMNJE

ANDREJC NIZKE BRADNJE, UREJANJE OKOLJA D.0.0., TOPOLEICA 199 B, 3325 S0&TANY,
TEL: +386 (0)5 90 97 573, FAX:+386(0)5 90 97 571 E-MAIL: |Nrn@ANDREdI:.SI

- Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi to¢nega dogovora glede zakolicbe,
zascCite in prestavitve TK omrezZja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem
del, investitor oziroma izvajalec o tem dolzan obvestiti skrbniSko sluzbo Telekoma
Slovenije na telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora
investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zeml;jiS¢.

- Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno
izvajati z ro¢nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki
bodo za vsak konkreten primer doloCile Se dodatne potrebne ukrepe za zascgito
omreZja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih
kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora
pridobiti soglasje k projektnim reSitvam.

- Vsa dela v zvezi z zaScito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom
Slovenije d.d. (ogledi, izdelava tehni¢nih resditev in projektov, zakoli¢be, izvedba del in
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca
del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

- Stroski ogleda, izdelave projekta zas€ite in prestavitve TK omrezja, zakoli€be, zascite
in prestavitve TK omrezja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako
bremenijo investitorja tudi stroski odprave napak, ki bi nastale zaradi del na
omenjenem objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastal.

- Vsako poskodbo TK omrezja je potrebno takoj javiti na st.: 080 1000

- Investitor je po zakljucku del, ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oziroma pred
izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolzan pri upravljalcu TK omreZja
narociti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oziroma zascite tangiranega TK
omrezja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

- Kontaktna oseba Telekoma Slovenije je Matija Beber, tel.: 05 721 52 30

Zavod za gozdove Slovenije:

- Poseg v gozd mora biti izveden na nacin, da bo povzro€ena kar najmanjSa Skoda na
okoliskem gozdnem rastju in tleh. Po koncanih delih je potrebno sanirati morebitne
poskodbe nastale zaradi gradnje na gozdnih tleh in okoliSkem gozdnem drevju.

- Odkopanega materiala se ne sme odlagati v gozd. Prepreeno mora biti vsako
nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti v okoliSkem gozdu. Odvecni
odkopni material je potrebno odpeljati na ustrezno deponijo gradbenega materiala.

- Iztoki elementov za odvodnjavanje na rekonstruirani prometnici morajo biti izdelani
tako, da voda na gozdnih tleh ne bo povzro€ala progresivnih erozijskih procesov.
Potrebno je prepreciti morebitno plazenje materiala s poti v nizje leze€i gozd.

- Pogoji za gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih zemljiS€ se po gradbenem
posegu ne smejo poslabsati. Ohrani in sanira naj se vse obstojeCe dostope do
gozdnih zemljiS¢, Se posebej pa do protipozarne gozdne prometnice $t.: 14P797 na
zemljiS¢u s parcelno st. 2656/1 k.o. Kubed.

-V gozd, izven obmoc¢ja predvidenih del, naj se z gradnjo ne posega. Voznja v gozdu
zunaj gozdnih cest ni dovoljena.

- Krcitev gozda se lahko izvede po izdaji gradbenega dovoljenja ob predhodni oznacitvi
in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga opravi pooblasceni delavec Zavoda, Krajevne
enote Kozina (tel. 05 680 12 55).

- Seclnja se mora urediti najkasneje v dveh mesecih po zaletku se€nje, v primeru letne
secnje iglavcev in bresta (od 1.aprila do 31.oktobra) pa v 30 dneh po zaCetku secnje,
pri Eemer morajo biti vsi se€ni ostanki odstranjeni z mejnikov, gozdnih poti, kmetijskih
zemljiS¢ in zunaj gozdnih robov. Veje in vrhace iglavcev in bresta je treba takoj po
secnji razzagati in zloziti v kupe, tako da prekrivajo svoje debelejSe kose. |1z gozda
morajo biti odstranjeni vsi nelesni odpadki, ki so nastali pri opravljanju del.
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- Kurjenje secnih ostankov ni dovoljeno v blizini gozda (do 50m) in v obdobju, ko je
razglasena velika ali zelo velika poZarna ogroZenost naravnega okolja ter ob
mocnejSem vetru.

Zavod za varstvo kulturne dediséine:

- Investitor mora pred in ob posegu zagotoviti predhodne arheolodke raziskave za
doloCitev sestave in obsega arheoloSkih ostalin ter rezultate upostevati pri izvedbi
posega. Predhodna arheoloSka raziskava se izvede v obliki arheoloSkega testnega
izkopa in arheoloske raziskave ob gradnji skladno z naslednjimi navodili:

a) Navodila za izvedbo testnega izkopa: Na obmocju posega v registrirani arheoloski
najdisci se po vzpostavitvi gradbis€a in pred kakrsnimkoli gradbenimi posegom v
tla strojno izkoplje testne jarke v skupni povrSini 45m2. Na obmoc¢ju posega v
najdis¢e Kubed — Arheolosko najdis¢e Varda, ESD: 16598 (cca 500m dolg odsek
ceste na parc. §t.: 3815/6, 2323/2 in 3815/5 k.o. Kubed) se izkoplje testne jarke v
skupni povrsini 35 m2. Na obmocju posega v najdis¢e Poleti¢i — Arheolosko
obmogje Beli kamen, EDS 1370 (cca 130m dolg odsek ceste na parc.$t.: 3815/8,
2620/1, 25/4, 3815/3 k.o. Kubed in 5086 k.o. Truske) se izkoplje testne jarke v
skupni povrsini 10m2. Stevilo jarkov ter velikost in umestitev posameznih jarkov
se dolodi na terenu v dogovoru z odgovornim konservatorjem.

b) Navodila za izvedbo raziskave ob gradnji: Na obmocju posega v registrirani
arheolo$ki najdiSci, ki sta definirani v prejsniji alineji (skupno cca 630m dolg odsek
ceste), se izvede nadzor z dokumentiranjem nad vsemi zemeljskimi deli v sklopu
rekonstrukcije ceste. Dokumentirati je potrebno vsaj 3% profilov gradbenih
izkopov. V primeru odkritja arheoloskih ostalin se gradbena dela ustavi, situacijo
se dokumentira po metodologiji za arheoloSka izkopavanja, ZVKDS pa z
dopolnitvijo kulturnovarstvenih pogojev predpiSe nadaljnje varstvene ukrepe.

¢) Predhodna arheoloSka raziskava mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o
arheoloSkih raziskavah. Med raziskavo se lahko metodologija raziskave ob
ugotovitvi novih okolis€in in v skladu z dogovorom z odgovornim konservatorjem
spremeni

d) Predhodno arheoloSko raziskavo lahko izvede le oseba, ki je strokovno
usposobljena za izvajanje arheoloSkih raziskav in ki izpolnjuje zahteve iz
Pravilnika o arheolo$kih raziskavah. V ta namen mora investitor skleniti pogodbo
Z ustrezno usposobljenim izvajalcem, informativni seznam izvajalcev lahko
posreduje ZVKDS.

e) Investitor ali od njega pooblas€eni izvajalec mora pred pricetkom raziskave
pridobiti kultornovarsveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheolosSke
ostaline, ki ga izda ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Vloga in dodatne informacije o postopku so dostopne na njihovi spletni strani.

f) StroSek predhodne arheoloSke raziskave vkljuCuje terenske postopke ter
poterenske postopke za pripravo konCnega strokovnega porocila in predajo
arheoloSkega najdis€a pristojnemu muzeju. StroSek predhodne arheoloske
raziskave krije investitor posega.

- Ce bo izvedba arheoloskega testnega izkopa ali arheolo$ke raziskave ob gradnji iz
prejSnje toCke potrdila prisotnost arheoloskih ostalin, bo ZVKDS z dopolnitvijo
kulturnovarstvenih pogojev predpisal izvedbo arheolodkega izkopavanja, s katerim se
bodo arheolosSke ostaline na obmocju posega nadzorovano odstranile. V primeru
odkritia pomembnih arheoloskih ostalin lahko ZVKDS poda varstvene ukrepe za
ohranitev, za&€ito in prezentacijo odkritih ostalin »in situ«. V primeru odkritja
arheoloskih ostalin, ki se z odlo¢bo pristojenga ministrstva opredelijo kot izjemno
odkritje, lahko ZVKDS po uradni dolznosti obnovi postopek izdaje kulturnovarsvenih
pogojev in kulturnovarstvenega soglasja.
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-V skladu z 28. ¢lenom ZVKD-1 mora investitor pridobiti kulturnovarstveno soglasje za
poseg. Vlogi za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za poseg je potrebno predloziti
projektno dokumentacijo, ki je za pridobitev projektnega soglasja predpisujejo
predpisi, ki urejajo graditev. Pogoj za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za poseqg je
predhodno pridobljeno kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev
arheoloske ostaline iz prejSnjih tock teh pogojev.

1.2 Prometni podatki

Pri dolocitvi prometne obremenitve smo upostevali podatke iz publikacije Promet 2016
(DRSI): kategorija ceste R3, St. ceste 625, St. odseka 1061, prometni odsek Sv. Anton —
Gragidée, Stevno mesto t. 772 - Sv. Anton, tip izraduna PLDP, tip $tetia R 10x4. Stevec
prometa je od zacCetka trase oddaljen cca. 1.7 km, vmes pa ni vecjih prikljuékov na
regionalno cesto, ki bi pomembneje vplivali na prometni rezim. V izraCunu je upostevana
naslednja prometna obremenitev:

Vrsta vozil Stevilo Faktor N-F
prehodov |ekvivalence
N F

Motorji, osebna vozila OV 1553 0.00003 0.05
Avtobusi A 6 0.85 51
Lahka tovorna vozila LT 75 0.005 0.375
Srednja tovorna vozila ST 10 0.4 4.0
Tezka tovorna vozila TT 5 1.0 5.0
Tezka tov. vozila s prikolico, vla€ilci TTP 1 1.25 1.25
Skupaj: 15.77

Povpreéni letni dnevni promet PLDP znasa 1700 vozil na dan.
Skupno povpreéno Stevilo prehodov NOO 100 kN skozi pre¢ni prerez ceste na dan je:
To=365-N-F 'fpp'f§p' fnn'ftp * fav

Kjer pomeni:
Th merodajna prometna obremenitev v obdobju 20 let
Tqa=15.77 ekvivalentna dnevna prometna obremenitev
fop=0.5 faktor pre€nega prereza vozis€a (2 prom. pasova)
fsp=2.0 faktor Sirine prometnega pasu (do 2.5 m)
fan=1.2 faktor vzdolZnega nagiba nivelete voziS€a (severni del trase = 7.5 %,
juzni del trase = 6.5 %)
fp =25 faktor trajanja in pove€anja prometa (= 1.6 %)
Letna stopnja rasti
1720
Leto PLDP Letnarast Tip 1700
2013 1620 pop O

1660
2014 1650 1,019 PLDP 1640
2015 1660 1,006 PLDP 1620
1600
2016 1700 1,024 PLDP 1580

Povpre¢je 2013-2016:  1,62% 2013 2014 2015 2016
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fov=1.08 faktor dodatne dinamic¢ne obremenitve

T =365-15.77-0.5-2.0-1.2-25-1.08 =1.87 - 10° prehodov NOO 100 kN
To predstavlja zelo lahko prometno obremenitev.

1.3 Obstojece razmere

Regionalna cesta R-625/1061 poteka od Bertokov, mimo naselja sv. Anton ter naprej do
GraciS¢a. Cesta je rekonstruirana do km 8.850.

Vozis€e na obravnavanem odseku je Sirine 4,50 do 5,0m in je v zelo slabem stanju, z
lokalnimi poSkodbami, mrezastimi razpokami in krpami na obstojeem asfaltu.

Bankine so neurejene, hodnika za peSce ni. Vzdolz odseka je ve¢ dostopov do kmetijskih
zemljiSc.

Fotografije obstojeCega stanja:

1.4 Geodetske podloge

Pri izdelavi PZI smo uporabili obstojeci kartni material TTN 1:5000, obstojeCe katastrske
podloge v M 1:2500. Na terenu smo izvedli tudi geodetski posnetek v merilu 1:500.
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1.5 Konfiguracija terena in geoloski pogoji

Trasa ceste poteka v griCevnatem, rahlo hribovitem terenu. ObstojeCe cesta se bo v celoti
obnovila, na mestih, kjer so potrebne razsiritve pa se bo izvedla razSiritev vozis€a z
dograditvijo ob obstojeCem voziS€u. lzvedba rekonstrukcije ceste se v celoti izvede kot
novogradnja, obstoje¢ asfalt se odstrani, zamenja se tudi obstoje¢ tampon.

Izkopan material se odvaZza na deponijo materiala, ali pa se uporabi za zasip bliznjih
depresij.
Izkopan asfalt pa se odvaza v bliznjo asfaltho bazo, kjer se lahko reciklira in ponovno
uporabi.

1.6 Geologija in dimenzioniranje voziS€éne konstrukcije

Za predloZen nacrt so bile izvedene terenska raziskave in izdelani geoloski pogoji gradnje,
ter dimenzioniranje voziS¢a z geomehanskim porocilom, ki je prilozen projektu. lzdelovalec
geomehanskega porocila je Blan d.o.o., §t..: GM 40/2018.

Izkope je mogocCe opraviti strojno v zemljini Ill. Kategorije (kamnito nasutje, glineni melj,
glineni grusg).

Zacasne plitve izkope (do globine 1.5m) je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu najvec 1:1
oziroma pod kotom 45°, globje izkope pa je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu najve¢
1:1,5 oziroma pod kotom 34°in jih zaS¢ititi pred erozijskimi procesi, v nasprotnem primeru je
potrebno bolj strme izkope ustrezno zavarovati s podpornimi konstrukcijami.

Trajne naklone brezin je potrebno v zemljinah (glineni melj) izvajati v razmerju najve¢ 1:2,5
oziroma pod kotom 22°, v primeru kamnitega nasutja (kamniti drobljenec) pa v razmerju 1:2
oziroma pod kotom 26°.

VoziS¢na konstrukcija naj se dimenzionira na CBR temeljnih tal 4%.

V Casu izkopov in temeljenja ter vseh zemeljskih del je potrebno zagotoviti geotehnicni
nadzor v sklopu katerega bodo podani vsi morebitni potrebni nadaljnji ukrepi, v primeru
odstopanja od podanih pogojev.

V primeru, da se v fazi izvajanja del pojavijo materiali, ki v priCujoem porocilu niso bili
predvideni, potem je potrebno ponovno pregledati obmocje, kjer je material drugagen od
predvidenega ter odrediti nov nacin reditve problema.

Dimenzioniranje vozid€a je prav tako izdelalo podjetie BLAN d.o.0. pod Stevilko elaborata
GM-44/2018 in zna8a za voziSce:

- Obstojeco konstrukcijo in temeljna tla je potrebno odstraniti do kote, ki bo usklajena s

predvideno niveleto nove voziS¢ne konstrukcije

- Vgradnja lo€ilnega geosintetika (natezna trdnosti 12 kN/m) — po potrebi

- 20 cm posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D63

- 20 cm zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D63

- 25 cm nevezana plast kamnitega drobljenca D32

- 6 cm nosilne plasti bituminizirane zmesi AC22 base B50/70, A4

- 4 cm obrabne plasti bituminizirane zmesi AC11 surf B 70/100, A4

Dimenzije za prikljucke:
- Obstojeco konstrukcijo in temeljna tla je potrebno odstraniti do kote, ki bo usklajena s
predvideno niveleto nove voziS¢ne konstrukcije
- Vgradnja lo€ilnega geosintetika (natezna trdnosti 12 kN/m) — po potrebi
- 20 cm posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D63
- 20 cm zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D63
- 25 cm nevezana plast kamnitega drobljenca D32
- 6 cm nosilne plasti bituminizirane zmesi AC22 base B50/70, A4
- 4 cm obrabne plasti bituminizirane zmesi AC11 surf B 70/100, A4
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1.7 Hidroloske in vodnogospodarske razmere

Projekt obravnava rekonstrukcijo obstoje€e regionalne ceste R3-639/1141, ki se v celoti obnovi
oziroma rekonstruira.

Rekonstruirana cesta se bo, kjer je prediven robni¢enje, delno odvodnjavala preko peskolovov z
reSetko ozirom poziralnikom, ki se nato navezujejo na projektirane obcestne jarke ali se prosto
izlivajo na povrsje. Ostali deli cestiS¢a se odvodnjavajo razprSeno ali z odvodnjo preko ze prej
omenjenih obcestnih jarkov.

Obravnavan odsek regionalne ceste poteka, v smeri S-J, po nenaseljenem obmocju in poteka med
ve€ manjsimi vzpetinami na vzhodnem in zahodnem delu obravnavanega obmocja

Hidravli¢ni izraéun meteorne kanalizacije:

Hidravliéni izraun obravnava odvodnjo prometnih povrsin in zaledne vode. Hidravliéni racun je
raCunan na osnovi racionalne metode. Racionalna formula se glasi:

Q=0racX@xPxD

Q velikost odtoka (I/s)

Qrag jakost racunskega naliva (I/s/ha)
P prispevna povrsina (ha)

[0) odtoc¢ni koeficient

0 koeficient zakasnitve

Pri hidravlicnem izraCunu smo upostevali koli¢ino vod, ki jih predpisuje pravilnik za projektiranje
cest in TSC 03.380 Odvodnjavanje cest. Upostevali smo jakost naliva 313 I/s/ha Povratna doba 2
leti, 5 minutni naliv).

PRISPEVNE POVRSINE:

V doloCevanju prispevnih povrsin so zajete cestne povrsine in zaledna voda.

Kanal Prispevna Odt. Prispevna Odt. g (I/s.ha) — Q (I/s)
povrsina ceste | koeficient povrsina koeficient 5 min
(ha) zaledja (ha)

METEORNI KANAL 1
izpust—RJ 1 0,088 0,9 0,5 0,1 313 40,44
RJ1-RJ 2 0,069 0,9 0,5 0,1 313 35,09
RJ2-RJ 3 0,051 0,9 0,5 0,1 313 30,02
RJ 3-RJ 4 0,034 0,9 0,5 0,1 313 25,23
RJ 4-Pe 5 0,017 0,9 0,5 0,1 313 20,44

METEORNI KANAL 2
Pe 6-RJ 5 0,017 0,9 0,5 0,1 313 20,44
RJ5-RJ 6 0,030 0,9 0,5 0,1 313 24,10
RJ 6 - izpust 0,055 0,9 0,5 0,1 313 31,14

METEORNI KANAL 3
RJ 7 - izpust 0,076 0,9 0,5 0,1 313 37,06
RJ 7-RJ 8 0,062 0,9 0,5 0,1 313 33,12
RJ 8-RJ 9 0,045 0,9 0,5 0,1 313 28,32
RJ 9-RJ 10 0,029 0,9 0,5 0,1 313 23,82
RJ 10-Pe 13 0,013 0,9 0,5 0,1 313 19,31
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DOLOCITEV ELEMENTOV KANALIZACIJE:
Kanal Q (I/s) i (%) DN cevi Pretok cevi Hitrost (m/s) | Ustreznost
(I/s)
METEORNI KANAL _1
izpust—RJ_1 40,44 2,00 250 84,10 1,71 DA
RI1-RJ 2 35,09 2,30 200 48,65 1,55 DA
RJI 2-RJ 3 30,02 3,30 200 58,67 1,87 DA
RJ 3-RJ 4 25,23 6,20 160 >34,05 >1,93 DA
RJ 4-Pe 5 20,44 5,50 160 >35,05 >1,93 DA
METEORNI KANAL_2
Pe 6-RJ_5 20,44 11,30 160 >34,05 >1,93 DA
RJI 5-RJ 6 24,10 12,30 160 >34,05 >1,93 DA
RJ_6 - izpust 31,14 11,70 200 >73,34 >2,33 DA
METEORNI KANAL__3
RJ_7 - izpust 37,06 4,40 200 68,80 2,19 DA
RJ 7-RJ_8 33,12 4,40 200 68,80 2,19 DA
RJ 8-RJ 9 28,32 3,60 200 62,23 1,98 DA
RJ 9-RJ 10 23,82 4,70 200 70,34 2,24 DA
RJ_10—-Pe 13 19,31 5,60 160 34,05 1,93 DA

Koeficient padavinskega odtoka, ki je osnova za izraCun padavinskega odtoka, je doloCen na
podlagi analize prispevnega obmocja v skupni velikosti 60,50 ha. Obmodje je zaradi razgibanega
reliefa razdeljeno na ve¢ podobmodij. Rezultati analize prispevnih povrSin so razvidni iz spodnje
tabele.

OBMOCJE 1
) Tip Karakteristicni Povrsina Povrsina Koeficient
Prispevna poyrgine koef. odtoka odtoka
povrsina
0 0] (m2) (ha) 0]
asfalt 0.90 636 0.064
zelenica 0.15 13728 1.373
1.1 0.18
streha 0.85 0 0.000
SKUPAJ| 1.436
asfalt 0.90 1330 0.133
zelenica 0.15 27601 2.760
1.2 0.18
streha 0.85 0 0.000
SKUPAJ| 2.893
asfalt 0.90 714 0.071
zelenica 0.15 15199 1.520
2.1 0.18
streha 0.85 0 0.000
SKUPAJ 1.591
asfalt 0.90 2204 0.220
zelenica 0.15 46995 4,700
2.2 0.18
streha 0.85 0 0.000

SKUPAJ | 4.920
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2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

4.1

4.2

51

5.2

6.1

asfalt
zelenica
streha

asfalt
zelenica
streha

asfalt
zelenica
streha

asfalt
zelenica
streha

asfalt
zelenica
streha

asfalt
zelenica
streha

asfalt
zelenica
streha

asfalt
zelenica
streha

asfalt
zelenica
streha

asfalt
zelenica
streha

asfalt
zelenica
streha

0.90
0.15
0.85

0.90
0.15
0.85

0.90
0.15
0.85

0.90
0.15
0.85

0.90
0.15
0.85

0.90
0.15
0.85

0.90
0.15
0.85

0.90
0.15
0.85

0.90
0.15
0.85

0.90
0.15
0.85

0.90
0.15
0.85

1385
25945
0
SKUPAJ
2751
46735
0
SKUPAJ
927
19310
0
SKUPAJ
1254
27144
0
SKUPAJ
82
1758
0
SKUPAJ
616
13338
0
SKUPAJ
1870
33695
0
SKUPAJ
915
31104
0
SKUPAJ
971
20977
0
SKUPAJ
1291
28091
0
SKUPAJ
2237
111984
0

0.139
2.595
0.000
2.733
0.275
4.674
0.000
4.949
0.093
1.931
0.000
2.024
0.125
2.714
0.000
2.840
0.008
0.176
0.000
0.184
0.062
1.334
0.000
1.395
0.187
3.370
0.000
3.557
0.092
3.110
0.000
3.202
0.097
2.098
0.000
2.195
0.129
2.809
0.000
2.938
0.224
11.198
0.000

0.19

0.19

0.18

0.18

0.18

0.18

0.19

0.17

0.18

0.18

0.16
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SKUPAJ | 11.422

asfalt 0.90 1338 0.134
zelenica 0.15 69773 6.977
6.2 0.16
streha 0.85 0 0.000
SKUPAJ| 7.111
asfalt 0.90 508 0.051
zelenica 0.15 21453 2.145
7.1 0.17
streha 0.85 0 0.000
SKUPAJ| 2.196
asfalt 0.90 2614 0.261
zelenica 0.15 26433 2.643
7.2 0.22
streha 0.85 68 0.007

SKUPAJ | 2912
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2. TEHNICNI PODATKI

2.1 Vrstain pomen ceste

Glede na druzZbeni in gospodarski pomen je to regionalna cesta tretjega reda in predstavlja
povezavo od Bertokov do GraciSca.

2.2 Trasirni elementi

Predvideni tehnicni elementi ceste so privzeti za projektno hitrost 50 km/h, ki je bila potrjena
s strani investitorja (5t. potrdila 37165/111/2007/37 z dne 23.03.2018).

Pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi zunaj
naselja s stali§¢a prometne varnosti (Ur. list RS §t. 91/05 - PPC) doloca:

= glede na druzbeni in gospodarski pomen je to regionalna cesta,

= glede na vrsto prometa, kateremu so ceste namenjene; je to cesta za meSani
promet.

= glede nafunkcijo prometa je cesta razvrS¢ena kot zbirna cesta

= planska doba je 20 let,

= teren je hribovit,

2.3 Horizontalni elementi

Uporabljeni horizontalni elementi so kolikor se je le dalo, glede na osnovni potek trase, skladi
s Pravilnikom o projektiranju cest (Ur.LRS, §t.: 91/2005), kjer je doloCeno, da mora biti
Rmin=75 in Amin=45 za hitrost 50 km/h. DoloCenih elementov zaradi obstojeCe ceste in
prevelikih odstopanj od obstojeCe trase ni bilo smiselno izvesti v skladu s pravilnikom. So se
pa le ti popravili in izboljSali glede na obstojeci potek trase.

Na obravnavanem odseku od km 8.850 do km 10.500 so uporabljeni naslednji elementi:

- Prema

- A=50

- R=115

- A=50

- A=92

- R=220

- A=60

- Prema

- A=35 (odstopanje od pravilnika)
- R=60 (odstopanje od pravilnika)
- A=35 (odstopanje od pravilnika)
-  Prema

- A=35 (odstopanje od pravilnika)
- R=45 (odstopanje od pravilnika)
- A=35 (odstopanje od pravilnika)
-  Prema

- A=45
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- R=75

- A=45

- Prema
- R=700
- A=143
- R=500
- Prema

2.4 Vertikalni elementi

Glede na vrsto ceste (regionalna cesta) in vrsto terena (hribovit teren) je dopusten
maksimalni vzdolzni nagib 10%. Minimalna dopustna radia vertikalne zaookrozitve za
projektno hitrost 50 km/h znasata Ruw.,=1000 in Ru=750. Predvideni horizontalni elementi so
v vecini znotraj dopustnih vrednosti. Na vseh mestih pa se to brez vecjih posegov ne da
izvesti, zato se pojavijo tudi odstopanja od pravilnika. Nikjer pa se stanje ne poslabSa, ampak
se na vseh mestih, ki so kriticna izvede boljSe stanje kot je sedaj na obstojeem terenu. V
sploSnem je niveleta predvidenega voziS€a enaka niveleti obstojeCega vozisSca.

Na obravnavanem odseku so uporabljeni naslednji vertikalni elementi:

- Minimalni naklon 0,27 %
- Maksimalni naklon 12,06 %
- Minimalni Ruk 750 m

- Maksimalni Ry 4920 m
- Minimalni Ry 400 m

- Maksimalni Ryky 3125 m

2.5 Karakteristi¢ni prerez

Osnova za izbiro Sirine voziS¢a je bila potrjena projektna naloga in potrjena projektna hitrost.

Predvidena Sirina voziS¢a tako znaSa 2,50m, kar v skladu s tabelo v 28.¢lenu Pravilnika o
projektiranju cest (Ur.l.RS &t. 91/2005) ustreza projektni hitrosti 50km/h.

Karakteristicni pre¢ni prerez:
- Vozni pas 2x250m = 5,00 m
- Razsiritev v krivini za sre€anje dveh tovornih vozil s priklopnikom (max. razsiritev v
profilu P45, kjer znasa 1,29m)
- Bankina 2x1,00m = 2,00m
- SKUPAJ 7,00 m
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3. KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI

3.1 Preddela
Preddela bodo poleg zakoliCevalnih del zajemala tudi ruSenje obstojeCega voziSca,

Vviv v

odstranitev prometne opreme in signalizacije, poseg grmovja in drevja (CiSCenje terena).

3.2 Rusitve
Rusitve objektov (razen prepustov) niso potrebne.

3.3 Zemeljska dela

Zemeljska dela so ocenjena na osnovi geoloSkega porocila, ki je sestavni del predmetnega
projekta. Zajemajo Siroki izkop pri zamenjavi zgornjega ustroja ceste (v obmocju
rekonstrukcije obstojeCe ceste), in zamenjavo slabo nosilnih tal (po potrebi v obmodju
novogradnje). Na planum temeljnih tal se polozi lo€ilni geosintetik. Na geosintetik se vgradi
posteljica v debelini 20 cm iz tamponskega drobljenca TD63. Na posteljico pa zmrzlinsko
odporni tamponski drobljenec TD63 v debelini 20cm.

Za nasipni material na obmocju razsiritev se uporabi tamponski drobljenec TD125.

Slabo nosilni material se odvaza na stalno deponijo k pooblaséenemu zbiratelju odpadkov.
Za odlaganje je potrebno pridobiti evidencne liste.

Navodila za izdelavo spodnjega ustroja in potrebne zbitosti so detajlno opisane v geolodko
geomehanskem porodilu, ki je v posebni mapi tega projekta.

Ob izdelavi spodnjega nosilnega ustroja je potrebno sodelovanje geomehanika.

3.4 Zgornji ustroj

Zgornji ustroj voziS¢ne konstrukcije je bil doloCen v elaboratu dimenzioniranja vozid¢ne
konstrukcije, ki ga je izdelalo podjetje BLAN d.o.0. pod Stevilko 44/2018.

Predvidena je izvedba naslednjega zgornjega ustroja:

Vozisce:
4 cm AC 11 surf B Obrabna plast
70/100, A4
6 cm AC 22 base Nosilna plast
B50/70, A4
25 cm TD 32 Tamponski drobljenec
20 cm TD 63 Zmrzlinsko odporni tamponski drobljenec
ali prodec - posteljica
20 cm TD 63 Tamponski drobljenec ali prodec -
posteljica
Geosintetik (12,0 kN/m)
75 cm Minimalna skupna debelina vozi§¢ne
konstrukcije
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Prikljucki:
Denelina [or]

4cm AC 11 surfB Obrabna plast
70/100, A4
6 cm AC 22 base Nosilna plast
B50/70, A4
25 cm TD 32 Tamponski drobljenec
20 cm TD 63 Zmrzlinsko odporni tamponski drobljenec
ali prodec - posteljica
20 cm TD 63 Tamponski drobljenec ali prodec -
posteljica
Geosintetik (12,0 KN/m)
75 cm Minimalna skupna debelina vozis¢ne
konstrukcije

Izvajalec mora dosegati zahtevano kvaliteto proizvedenih in vgrajenih materialov ter
izpolnjevati zahtevane pogoje delovnih in tehnoloSkih postopkov, predpisane z zadevnimi
standardi in TSC za vozi§¢ne konstrukcije. Pri tem je potrebno za nosilne plasti dosegati
kriterije kvalitete za prometno obremenitev, kot je dolo¢ena za posamezno cesto.

3.5 Odvodnjavanje

Odvodnjavanje vozis¢a bo v sploSnem zagotovljeno s preénimi in vzdolznimi skloni, ki
zagotavljajo, da voda ¢im hitreje odteCe na rob voziS€a. Na vecCjem delu je predviden
razprden izpust vode v obcestne jarke. Hkrati bo z ureditvijo obcestnih jarkov zagotovljen
odvod zaledne vode. Obcestni jarki ne bodo urejeni le na tistih odsekih, kjer to ne dopuscajo
prostorske moznosti. Na teh delih je predvidena ureditev asfaltnih koritnic.

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l. RS &t.
47/2005) smo dolocili dnevno povprecje pretoka motornih vozil (EOV):

EOV =V1+ N2 x V2 + N3 x V3 < 12000 (leta 2038)

Ker je EOV < 12000, za izpust meteorne vode ni potrebno urejati zadrzevanja meteornih
voda in ¢iS€enje v lovilcih olj.

V hidrotehni€nem elaboratu so navedeni ukrepi, ki so potrebni za zagotovitev kvalitetnega
odvodnjavanja ceste. Ti ukrepi zajemajo vgrajevanje cestnih prepustov ustreznih dimenzij, ki
je obdelana v nacrtu vodnogospodarskih ureditev pod Stevilko 493-HH/2018, ki ga je izdelalo
Komunalno podijetje Velenje d.o.o..

Kjer se voda ne bo odvajala povrSinsko, se bo le ta preko poziralnikov in peskolovov iztekala
v kanalizacijo, ki bo vodila v jarke, ali pa se bo iztekala prosto po terenu.

Iztok iz izpusta je potrebno zavarovati z zlozenim lomljencem v betonu na obmocju 8m2.
Odvodnja planuma se z drenazami DN 160 , katere se prikljuijo v meteorno kanalizacijo ali
je speljana v jarke.

Vsi kanali so predvideni iz PE cevi DN160, 200 in 250 SN 8 in bodo izveden kot Siroki izkop,
kjer pa zaradi omejenosti s prostorom to ni mogoce izvesti, pa se bo izvedel ozki izkop z
opazevanjem.
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Dno jarka mora biti ravno. Cev mora nalegati na temeljno plast po celotni dolzini in v
projektiranem padcu. Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. Na tako

izoblikovana leziS¢a se polozijo kanalizacijske cevi.

Ce pri izkopu jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino
temeljne plasti povecati iz 10 na 20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo
na skale ali veCje kamenje. Betonska posteljica mora biti izvedena tako, da je kot naleganja
kanalizacijske cevi 180°.

Pri samem izvajanju se mora kanalizacija polagati sproti in se ne sme pus¢ati nezasutih
dalj8ih odsekov.

Odvec&na zemlja se sproti odvaza na deponijo nenevarnih odpadkov.

Za vse kanale je predvideno polaganje cevi na peS¢eno posteljico v debelini 10+DN/10 s
peSCenim obsipom cevi minimalno 30 cm nad temenom cevi. Izkop se potem zasuje z
izkopanim materialom.

Izkopani material se bo deponiral ob robu trase ali na urejeni zacasni deponiji, ter se bo po
konCanem polaganju, vodotesnem preizkusu in geodetskem snemanju uporabil za zasip.
Zasip bo potrebno sproti komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do potrebne
zbitosti.

Zasipni material mora biti dolgoro€no stabilen in ne sme vsebovati primesi, npr. organskih in
drugih, ki bi zaradi kemicnih ali fizikalnih sprememb ogrozile Zivljenjsko dobo cevi, stabilnost
zasipa ali kvarno vplivale na podtalnico.

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati, dokler cevi niso montirane in zasute do
take viSine, da je prepreCen dvig cevi zaradi vzgona. Pre€rpavanje ni dovoljeno v fekalno
kanalizacijo.

Posebna pozornost je potrebna pri utrjevanju bokov cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko
povzro€ijo prevelike deformacije cevi. Konfno nasutje v obmocju cevi je potrebno
komprimirati z ro€nimi komprimacijskimi sredstvi.

ViSek materiala se razgrne po trasi ali odpelje na deponijo oz. odlagalis€e za nenevarne
odpadke.

Montaza in zasip cevovoda naj se vrsita sproti, tako da ne pusCamo daljSih odsekov
cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri mocnejSih padavinah in
morebitnih mehanskih poskodbah cevovoda ter zmanjSujemo nevarnost pri delu.

Poskodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Potrebno je upostevati navodila proizvajalca
cevi.

Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v skladu z ustreznimi doloc€ili SIST EN 1610
»Polaganje in preizku$anje vodov in kanalov za odvod vode.«

Izvajalec mora s stati€nim raunom dokazati nosilnost in varnost uporablienega varovalnega
opaza za za$€ito pokonénih sten jarka oziroma stabilnost poSevno izkopanih breZin. Med
izkopom je treba zagotoviti odvodnjavanje, izkopani jarek, zlasti njegove brezine pa zaScititi
pred povrSinsko vodo in mo¢nim dezeviem. Materiali in gotovi izdelki, za katere je to
predpisano, morajo imeti veljaven certifikat o skladnosti s standardi in predpisi.

Hidravlicéni izracdun:

Za izraCun padavinskega odtoka je kot merodajen padavinski dogodek izbran naliv s
trajanjem 15 min. Povratna doba je doloCena na podlagi kategorije in konstrukcije ceste v
skladu z TSC 03.380 — Odvodnjavanje cest (osnutek, april 2004).
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Kot merodajna meteorolo$ka postaja, ki geografsko in klimatsko najbolje ustreza lokaciji
obravnavane ceste, je izbrana meteorolodka postaja LetaliS¢e Portoroz. Podatki so povzeti
po dokumentu »Povratne dobe za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi«, oktober
2009, ki ga je izdelala Agencija RS za okolje.

Trajanje padavin

5 min
10 min
15 min
20 min
30 min
45 min
60 min

2 leti

313
241
205
183
143
110
90

5 let

431
323
271
247
194
151
125

Povratna doba (l/s/ha)

10 let

509
376
315
290
228
178
149

25 let 50 let

608
444
370
344
271
213
178

681
495
411
384
302
238
200

100 let

745
545
452
424
334
263
222

Pri izraCuni koli¢ine padavinskega odtoka v primeru pojava padavinskega dogodka s
trajanjem padavin 15 min in za razlicne povratne dobe so bile upostevane merodajne
prispevne povrsine in izracunani koeficienti odtoka ter merodajne padavine.

Prispevna Padavinski Padavinski
povrSina odtok - Q2 odtok - Q5

11
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2
7.1
7.2
SUMA

(I/s)
53.95
109.41
59.91
185.17
105.33
194.47
76.48
106.60
6.92
52.38
138.11
112.53
82.42
110.20
385.62
239.24
75.34
130.69

1201.27

(I/s)
71.32
144.64
79.20
244.79
139.25
257.07
101.10
140.93
9.15
69.24
182.58
148.75
108.95
145.68
509.78
316.26
99.60
172.77
1588.02

TRAJANJE PADAVIN 15 min

Padavinski
odtok -
Q10
(I/s)
82.90
168.12
92.06
284.53
161.85
298.81
117.52
163.81
10.63
80.49
212.22
172.91
126.64
169.33
592.54
367.61
115.77
200.82
1845.85

Padavinski Padavinski
odtok - odtok -
Q25 Q50
(I/s) (I/s)
97.37 108.16
197.47 219.36
108.13 120.11
334.22 371.25
190.12 211.18
350.99 389.88
138.04 153.34
192.41 213.73
12.49 13.87
94.54 105.01
249.28 276.90
203.10 225.60
148.76 165.24
198.90 220.94
696.00 773.13
431.80 479.64
135.98 151.05
235.89 262.03
2168.14 2408.39

Padavinski
odtok -
Q100
(I/s)
118.95
241.24
132.09
408.28
232.25
428.77
168.63
235.05
15.26
115.49
304.52
248.11
181.72
242.97
850.25
527.49
166.12
288.17
2648.65

Hidravlicna presoja jarkov in prepustov je bila izvedena za padavinski dogodek s trajanjem
padavin 15 min in povratno dobo 100 let.
Hidravlicna presoja prepustov je izvedena po Manningovi enacbi za tok s prosto gladino,
enako velja za odprte obcestne jarke. Za prepuste je dovoljena maksimalna polnitev 80%.

Detajlneje je hidravli¢ni preraéun prikazan v hidrolosko — hidravliénem poroéilu, ki je

sestavni del tega proejkta.
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Na obravnavanem obmocju je predvidena ureditev individualnih in skupinskih prikljuc¢kov.
Obstojedi prikljucki se ohranijo.

Zavijalni radiji skupinskih priklju¢kov so izvedeni iz treh kroZnih lokov (ko$arasta krivina),
katerih velikosti so v medsebojnem razmerju R1: R2 : R3=2 : 1 : 3, pri Cemer R2 narekuje

konstrukcijske lastnosti vozil in se razlikujejo v odvisnosti od tipa vozila.

Uporabljeni zavijalni radiji v skupinskih priklju¢kih:

R2
km 9.750 4,6

Individualni prikljucki so izvedeni v skladu z 11. ¢lenom Pravilnika o cestnih priklju¢kih na
javne ceste (Ur.l.RS &t.:86/2009).

Preglednost

Pri izvozu na prednostno cesto je potrebno upostevati varnostni preglednostni trikotnik z
razdaljo min 3.0 m od roba glavne ceste. Ob upoS$tevanju hitrosti na primarni cesti 50 km/h
je potrebna dolZina L (od vozila v smer glavne ceste) med 37 in 55m (odvisno od nagiba
nivelete, ki je med -10 in 10%).

V kolikor ni zado$¢eno danemu pogoju, je potrebno namestiti ogledalo, ki zagotavlja
preglednost obravnavanega prikljucka. V nasem primeru je vsa preglednost zadostna, zato
ogledala niso potrebna.

3.7 Avtobusna postajaliS¢a

S projektom ni predvidena ureditev avtobusnih postajaliS¢.

3.8 Kolesariji in pesci

S projektom ni predvidena ureditev povrsin za kolesarje in pesce.
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3.9 Prometna oprema in signalizacija

V sklopu ureditve ceste je predvidena odstranitev obstojecCe ter postavitev nove prometne
signalizacije in opreme.

Vsa predvidena vertikalna in horizontalna prometna oprema je razvidna iz izdelane situacije
in popisa prometne opreme (v prilogi) in je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah (Ur.l.RS, st. 99/2015). Prometna oprema je doloCena za rang
regionalne ceste za pri¢akovano in racunsko hitrost Vr=50 km/h ,ter Sirino voznega pasu
2,50m.

Vertikalna signalizacija.
Vertikalna signalizacija je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi
na cestah (Ur.l.RS, §t.99/2015).

Oblika in barva znakov je dolo¢ena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi
na cestah. Uporabljeni znaki morajo imeti razred svetlobne odbojnosti RA2, razen znakov za
prepovedi in omejitve, znakov za obvestila, turisticne in druge obvestilne signalizacije, kjer
mora biti razred RAL. To¢ne lastnosti prometnih znakov so podane v tabeli prometne opreme
in signalizacije, ki je priloga temu porocilu.

Velikost znakov je razvidna iz tabelariCnega prikaza, ki je priloga temu tehni€nemu porocilu.

Temelje se izvede iz cementnega betona C 20/25 in uporabo cementnih cevi dolzine 1,0 m iz
cevi fi 30 cm.

Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja
(bleska).
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali.:

¢ aluminjska plo€evina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in
e jeklo, antikorozivno zaSc&iteno z vrolim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja,
objemke, portale, ter spodnje in vezne materiale.

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri
obremenitvi z vetrom v l.coni vetra in obremenitvi S snegom.

Predviden spodnji rob prometnih znakov je glede na dejstvo, da na tem odseku ni povrsin za
pesce in kolesarje pa visini 1,50m od viSine roba asfalta ter do spodnjega roba prometnega
znaka.

Lokacije prometnih znakov so to¢no doloene v prometni situaciji, ter navedene v
tabelaricnem pregledu vertikalne signalizacije.

Horizontalna signalizacija:

Horizontalna signalizacija posreduje udelezencem v cestnem prometu kompletne
informacije in zahteve za pravilno voznjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane oznacbe na
voziScu.
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Ker PLDP ne presega 10.000 vozil se lahko horizontalno signalizacijo izvede v izvedbi
tankoslojnih oznacb.

Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih oznab na voziS¢u morajo ustrezati
vrednostim, ki so podane v spodnji preglednici.

Lastnosti oznaéb na voziscéu Barva Minimalna vrednost
(mcd/luxm?) razred

Koeficient odbojne svetlosti (R.) — no¢na vidnost bela = 300 R5

v suhih pogojih

Koeficient odbojne svetlosti (R.) — no¢na vidnost bela =50 R4

v mokrih pogojih

Koeficient odbojne svetlosti (R.)) — dnevna bela =160 Q4

vidnost v suhih pogojih

Drsnost (SRT) bela =45 S1

Faktor svetlosti (B) bela 204 B3

Tabela 1: Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih oznacb na voziséu

Uporabljeni so naslednji elementi horizontalne signalizacije:
e vzdolZzne oznacbe
o neprekinjene vzdolzne Crte:
= Jocilna &rta 5111, Sirine 10 cm
o prekinjene vzdolZzne C&rte:
= kratka prekinjena €rta 5121, Sirine 10 cm (1-1)
= prekinjena ¢rta 5121, Sirine 10 cm (5-10)
e precne oznache
o Siroka precna ¢rta (Crta 5211, Sirine 50 cm)

Lokacija in izvedba vseh talnih oznacb je razvidna iz prometne situacije.

Varnostna ograja:

Varnostne ograje se postavljena na mestih, kjer je pove€ana moznost zdrsa vozila s ceste
oziroma na povrSine za kolesarje in peSce. S tem se prepreci oziroma zmanjSajo poskodbe
voznika, potnikov v vozilu, oseb ob voziS¢€u ter objektov ob voziS¢u.

Ker v nasem primeru takSnih situacij ni, varnostna ograja ni predvidena.

Smerniki:
Smerniki oznacCujejo rob vozid€a in se postavljajo zunaj naselja. Izvedba cestnih smernikov
mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 12899-3 in dolobam Pravilnika o prometni
signalizaciji in opremi na cestah (Ur.L.RS $&t.: 99/15, 46/17 in 59/18). Svetlobno odbojna
povrSina smernika mora v smeri voznje na desni strani odsevati rde€o, na levi strani pa belo
svetlobo.

Projekt §t. 085-2018-C1 Stran 27 od 41



Lé:xmndggjg

nNiEHE GRADOMNJE

ANDREJC NIZKE BRADNJE, UREJANJE OKOLJA D.0.0., TOPOLEICA 199 B, 3325 S0&TANY,
TEL: +386 (0)5 90 97 573, FAX:+386(0)5 90 97 571 E-MAIL: |Nrn@ANDREdB.3I

V nasem primeru so uporabljeni naslednji smerniki:
- viSina 750mm na robom vozis¢a
- velikost odsevne povrSine vsaj 40 x 180mm

- Nacin vgradnje -tip D3

- Svetlobno odbojna povrsina — Tip R1 razreda RA3

- Pritisk vetra — WL1

- Odpornost svetlobno odbojne povrsine proti udarcem — DH 1
- Svetlobni odsevnik na nevidni strani smernika za prepre€evanje prehoda divjadi Cez

cesto

- Postavitev na razdalji 0,75m od zunanjega roba vozis¢a

Razdalja med smerniki glede na horizontalne in vertikalne elemente ceste je prikazana v

spodnji tabeli:

Srednji polmer horizontalne Srednji polmer vertikalne krivine Razdalja med smerniki (v m)
krivine (v m) (vm)
<100 <250 <10
> 100 - 300 >250 — 800 <15
>300 — 400 >800 — 1500 <20
>400 — 500 >1500 — 3000 <25
>500 >3000 <50

3.10 Zidovi in objekti
Novi zidovi in objekti na obravnavanem odseku niso predvideni.

3.11 Robniki
Ob oznacenih robovih voziS¢a so predvideni betonski robniki, dimenzij 15/25/100 cm.

ViSina robnikov je AH = 0.12m.

3.12 Koritnica

Koritnica je iz enake strukture asfalta kot cestiS¢e, pod pre¢nim naklonom 15% proti
betonskemu robniku, ki je visok AH = 0.12m.

3.13 Brezine

Nasipne in vkopne breZine cest in priklju¢kov se izvedejo v nagibu 1:2,0 (2,5). BrezZine je
potrebno takoj po izgradnji humusirati in zatraviti.

3.14 Jarki

Jarki se izvedejo v nagibu 1:1.5. Sirina dna jarkov je 0,40 m. Jarki so predvideni ob levem in
desnem robu vozis€a. Kjer pa zaradi omejitve prostora to ni mogocCe izvesti, pa se izvede
asfaltna koritnica.
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4. KOMUNALNI VODI

Podatke o obstojecih komunalnih vodov smo pridobili s strani upravljalcev komunalnih vodov.

Na obravnavanem obmocju se nahajajo slede&i komunalni vodi:
- Telekom vod
- Vodovod

4.1 TK vodi

Na obravnavanem odseku se nahajajo obstoje€i TK vodi, ki poteka ob desnem robu
obstojeCega voziS€a, zato bo potrebna zascita le teh oziroma po potrebi tudi prestavitev.
Prestavitve oziroma zascite so detajlneje obdelane v posebni mapi tega projekta.

4.2 Vodovod

Na obravnavanem odseku se nahajajo obstojeCi vodovod, ki cesto preCka na mestu
navezave na obstojeCo cesto. Se pravi na koncu odseka. Ker se tam niveletno cesta ne
prestavlja, prav tako ni predvidena sprememba viSinskega poteka ceste, ukrepov na
vodovodu nismo predvideli. Potrebna je le pazljivost ob sami izvedbi, ter upostevanje navodil
upravljalca vodovoda (RiZanski vodovodi Koper).
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5. OPIS PROJEKTNIH RESITEV

5.1 Posegi na zemljiS¢e

Poleg gradnje na parceli obstojeCe ceste je predviden tudi poseg na tuje parcele (izven
obstojeCega cestnega sveta). V spodniji tabeli so navedeni posegi na parcele izven obstojete
ceste. Za odkup so upoStevani posegi zaradi gradnje ceste vkljuéno z brezinami in
obcestnimi jarki. Posegi zaradi vgradnje komunalnih vodov (vkljuéno s cevnimi prepusti) niso
upostevani. Smatramo namre€, da se bodo povrSine na obmocju vgrajevanja komunalnih
vodov po koncanih delih povrnile v prvotno stanje in odkup ne bo potreben, ampak bodo
zadostovale sluznostne pogodbe.

Parcelno stanje je staro in izvira merila 1:2880. Odstopanja od stanja v naravi so velika, zato
smo prilagodili parcelne meje obstojeemu stanju. Kljub temu so posegi le informativni. Za
dejanske posege in odvzem parcel je nujno potrebna nova izmera, na podlagi katere bodo
doloCeni to¢ni odkupi parcel.

Detajlneje so posegi prikazani in obdelani v Katastrskem elaboratu, ki je sestavni del tega
projekta.

5.2 Varovana obmocja

Zavod za varstvo kulturne dediséine:

Investitor mora pred in ob posegu zagotoviti predhodne arheoloSke raziskave za dolocitev
sestave in obsega arheoloSkih ostalin ter rezultate upoStevati pri izvedbi posega. Predhodna
arheoloska raziskava se izvede v obliki arheoloSkega testnega izkopa in arheoloske
raziskave ob gradnji skladno z naslednjimi navodili:

g) Navodila za izvedbo testnega izkopa: Na obmocju posega v registrirani arheoloski
najdisci se po vzpostavitvi gradbis€a in pred kakrsnimkoli gradbenimi posegom v
tla strojno izkoplje testne jarke v skupni povrsini 45m2. Na obmod¢ju posega v
najdis¢e Kubed — Arheolo$ko najdi$¢e Varda, ESD: 16598 (cca 500m dolg odsek
ceste na parc. §t.: 3815/6, 2323/2 in 3815/5 k.o. Kubed) se izkoplje testne jarke v
skupni povrsini 35 m2. Na obmocju posega v najdiS¢e Poleti¢i — Arheolosko
obmogje Beli kamen, EDS 1370 (cca 130m dolg odsek ceste na parc.$t.: 3815/8,
2620/1, 25/4, 3815/3 k.o. Kubed in 5086 k.o. Truske) se izkoplje testne jarke v
skupni povrsini 10m2. Stevilo jarkov ter velikost in umestitev posameznih jarkov
se doloci na terenu v dogovoru z odgovornim konservatorjem.

h) Navodila za izvedbo raziskave ob gradnji: Na obmocju posega v registrirani
arheolo$ki najdis¢i, ki sta definirani v prejSnji alineji (skupno cca 630m dolg odsek
ceste), se izvede nadzor z dokumentiranjem nad vsemi zemeljskimi deli v sklopu
rekonstrukcije ceste. Dokumentirati je potrebno vsaj 3% profilov gradbenih
izkopov. V primeru odkritja arheoloskih ostalin se gradbena dela ustavi, situacijo
se dokumentira po metodologiji za arheolodka izkopavanja, ZVKDS pa z
dopolnitvijo kulturnovarstvenih pogojev predpiSe nadaljnje varstvene ukrepe.

i) Predhodna arheoloSka raziskava mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o
arheoloskin raziskavah. Med raziskavo se lahko metodologija raziskave ob
ugotovitvi novih okolis€in in v skladu z dogovorom z odgovornim konservatorjem
spremeni

i) Predhodno arheoloSko raziskavo lahko izvede le oseba, ki je strokovno
usposobljena za izvajanje arheoloskih raziskav in ki izpolnjuje zahteve iz
Pravilnika o arheolo$kih raziskavah. V ta namen mora investitor skleniti pogodbo
Z ustrezno usposobljenim izvajalcem, informativni seznam izvajalcev lahko
posreduje ZVKDS.
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k) Investitor ali od njega pooblas€eni izvajalec mora pred priCetkom raziskave
pridobiti kultornovarsveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloSke
ostaline, ki ga izda ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Vloga in dodatne informacije o postopku so dostopne na njihovi spletni strani.

[) StroSek predhodne arheoloSke raziskave vkljuCuje terenske postopke ter
poterenske postopke za pripravo konénega strokovnega porocila in predajo
arheoloSkega najdis¢a pristojnemu muzeju. StroSek predhodne arheoloske
raziskave krije investitor posega.

Ce bo izvedba arheolo$kega testnega izkopa ali arheoloske raziskave ob gradnji iz prej$nje
to¢ke potrdila prisotnost arheoloskih ostalin, bo ZVKDS z dopolnitvijo kulturnovarstvenih
pogojev predpisal izvedbo arheoloSkega izkopavanja, s katerim se bodo arheolo$ke ostaline
na obmodju posega nadzorovano odstranile. V primeru odkritia pomembnih arheoloskih
ostalin lahko ZVKDS poda varstvene ukrepe za ohranitev, zas¢ito in prezentacijo odkritih
ostalin »in situ«. V primeru odkritia arheoloskih ostalin, ki se z odlo¢bo pristojenga
ministrstva opredelijo kot izjemno odkritje, lahko ZVKDS po uradni dolZznosti obnovi postopek
izdaje kulturnovarsvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja.

V skladu z 28. ¢lenom ZVKD-1 mora investitor pridobiti kulturnovarstveno soglasje za poseg.
Vlogi za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za poseg je potrebno predloziti projektno
dokumentacijo, ki je za pridobitev projektnega soglasja predpisujejo predpisi, ki urejajo
graditev. Pogoj za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za poseg je predhodno pridobljeno
kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloSke ostaline iz prej$njih tock
teh pogojev.

Zavod za gozdove:

Poseg v gozd mora biti izveden na nacin, da bo povzroCena kar najmanjSa Skoda na
okoliSkem gozdnem rastju in tleh. Po konc€anih delih je potrebno sanirati morebitne poSkodbe
nastale zaradi gradnje na gozdnih tleh in okoliSkem gozdnem drevju.

Odkopanega materiala se ne sme odlagati v gozd. PrepreCeno mora biti vsako nepotrebno
zasipavanje in odstranjevanje podrasti v okoliSkem gozdu. Odvecéni odkopni material je
potrebno odpeljati na ustrezno deponijo gradbenega materiala.

Iztoki elementov za odvodnjavanje na rekonstruirani prometnici morajo biti izdelani tako, da
voda na gozdnih tleh ne bo povzro€ala progresivnih erozijskih procesov. Potrebno je
prepreciti morebitno plazenje materiala s poti v niZje leZeci gozd.

Pogoji za gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih zemljiS¢ se po gradbenem posegu
ne smejo poslab$ati. Ohrani in sanira naj se vse obstojeCe dostope do gozdnih zemljiS¢, Se
posebej pa do protipozarne gozdne prometnice t.: 14P797 na zemljiS¢u s parcelno St.
2656/1 k.o0. Kubed.

V gozd, izven obmocja predvidenih del, naj se z gradnjo ne posega. VoZnja v gozdu zunaj
gozdnih cest ni dovoljena.

Kréitev gozda se lahko izvede po izdaji gradbenega dovoljenja ob predhodni oznaditvi in
evidentiranju gozdnega drevja, ki ga opravi pooblasceni delavec Zavoda, Krajevne enote
Kozina (tel. 05 680 12 55).

Secnja se mora urediti najkasneje v dveh mesecih po zacetku secnje, v primeru letne secnje
iglavcev in bresta (od 1.aprila do 31.oktobra) pa v 30 dneh po zacetku secnje, pri Cemer
morajo biti vsi seCni ostanki odstranjeni z mejnikov, gozdnih poti, kmetijskih zemljiS¢C in zunaj
gozdnih robov. Veje in vrhaCe iglavcev in bresta je treba takoj po se€nji razzagati in zloZiti v
kupe, tako da prekrivajo svoje debelejSe kose. |1z gozda morajo biti odstranjeni vsi nelesni
odpadki, ki so nastali pri opravljanju del.

Kurjenje secnih ostankov ni dovoljeno v blizini gozda (do 50m) in v obdobju, ko je razglasena
velika ali zelo velika pozarna ogrozenost naravnega okolja ter ob moc¢nejSem vetru.
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5.3 Cas za gradnjo

Ocenjujemo da bo izvedba gradbenih del na glede na izbor variante trajala 120 dni.

5.4 Promet med gradnjo

Ocenjujemo da med gradnjo promet ne bo bistveno oviran. Predlagamo, da se cesta
rekonstruira polovi¢no s poloviéno zaporo ceste in odvijanje prometa izmeni¢no po enem
prometnem pasu. Obvozi zaradi izvedbe teh del niso predvideni.

Ureditev prometa v ¢asu gradnje je prikazana v elaboratu zaCasne prometne ureditve, ki ga
je izdelalo podjetje Andrejc d.o.o. pod §t. 085-2018-EPU in je sestavni del tega projekta.

6 STROSEK IZVEDBA (PROJEKTANTSKI PREDRACUN)

Projektantski predracun je izdelan na podlagi popisa del in grafi¢nih prilog predmetnega
projekta. V tem naclrtu je zajeta samo ocena stroSka izvedbe cestnega dela, ni pa zajetega
stroska izvedbe ostalih ureditev, ki so predvideni v sklopu tega projekta in so obdelane v
posebnih nacrtih.

Skupni predraéun pa je prikazan v predracunskem elaboratu, ki je sestavni del tega projekta.

A Ureditev ceste od km 8.850 do km 10.500 776.562,52
DDV 22% 170.843,76
VSE SKUPAJ z DDV evro: 947.406,28

Cene v predracunu so aproksimativne, dolo€ene na osnovi povprecne cene za enoto del podobnih objektov v letu 2018.

Projekt §t. 085-2018-C1 Stran 32 od 41



A MIZ2HE GRAON_JE

LQ:Dn ANDREJC NIZKE BRADNJE, UREJANJE OKOLJA D.0.0., TOPOLSICA 199 B, 3325 éDéTANJ,
TEL: +386 (D)5 90 97 573, Fax:+386(0)5 90 97 571 E-MAIL: INFD@ANDREJB.BI

7 ZAKOLICBENI ELABORAT

Splosno
Uporabljen je absolutni koordinatni sistem in absolutne visine.

Poligonske tocke
Geodetska izmera je navezana na poligonske toCke tocke ob trasi.

Koordinate
Koordinate preénih profilov v osi

Projekt §t. 085-2018-C1 Stran 33 od 41



ANDREJC NIZKE BRADNJE, UREJANJE OKOLJA D.0.0., TOPOLEICA 199 B, 3325 S0&TANY,
TEL: +386 (0)5 90 97 573, FAX:+386(0)5 90 97 571 E-MAIL: |Nrn@ANDREdI:.3|

nNiEHE GRADOMNJE

# BERTOKI_GRACISCE

*I Vzhod
411189.25181
411205.22226
411207.05710
411224.86238
411237.05366
411242.66766
411243.81254
411260.26571
411262.83699
411265.34311
411276.42810
411290.31664
411301.51151
411304.34465
411306.91028
411309.67495
411314.56069
411316.03116
411316.03117
411316.03221
411316.02048
411314.67476
411314.65621
411314.64987
411312.83694
411312.62937
411310.12008
411309.89259
411309.65986
411307.43076
411305.03364
411298.66072
411291.10108
411290.59375
411285.27873
411280.92467
411276.90465
411270.49558
411260.04799
411252.16685
411249.72264
411249.60040
411239.15281
411228.70522
411218.25763
411217.52056
411217.02273

Sever

42827.59880
42819.42858
42818.48991
42809.38102
42803.14416
42800.27213
42799.68642
42790.77830
42789.18498
42787.54154
42779.04055
42764.68432
42748.14141
42742.71749
42737.09164
42729.91091
42710.54283
42692.69745
42692.69445
42692.16445
42690.62151
42670.67279
42670.47767
42670.41097
42652.56109
42650.77813
42633.50296
42632.24639
42631.00400
42620.65333
42611.55348
42592.60327
42575.33857
42574.30987
42564.26345
42556.80921
42550.20562
42539.74368
42522.68942
42509.82453
42505.83469
42505.63515
42488.58089
42471.52663
42454.47237
42453.26919
42452.45655

y4
367.943
368.111
368.132
368.502
368.930
369.159
369.206
369.888
369.999
370.108
370.586
371.161
371.609
371.720
371.827
371.992
372.734
373.781
373.781
373.817
373.921
375.077
375.086
375.090
375.821
375.880
376.453
376.493
376.528
376.669
376.558
375.587
373.757
373.618
372.247
371.205
370.272
368.792
366.379
364.558
364.000
363.973
361.738
359.741
357.984
357.869
357.792

TIP
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
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411207.81005 42437.41810 356.330 PK_TO P25.2 0 O
411197.36246 42420.36384 354.597 PK_TO P26_2 0 O
411186.91487 42403.30958 352.782 PK_TO P27_2 0 O
411183.32351 42397.44718 352.139 PK_TO 024 0 O
411182.63553 42396.32415 352.015 PK_TO 025 00
411176.46728 42386.25532 350.929 PK_TO P28.2 0 O
411166.01969 42369.20105 349.205 PK_TO P29 2 0 O
411165.04650 42367.61245 349.052 PK_TO 026 0 O
411155.57210 42352.14679 347569 PK_TO P30_2 0 O
411145.12451 42335.09253 345.933 PK_TO P31.2 0 O
411144.04789 42333.33508 345.764 PK_TO 027 0O
411138.66999 42324.55640 344911 PK_TO 028 0 O
411138.66999 42324.55640 344911 PK_TO 029 0O
411134.72967 42318.00648 344.261 PK_TO P32.2 0 O
411129.02116 42306.59408 343.148 PK_TO 030 0 O
411126.75385 42299.73549 342.502 PK_TO P33_.2 0 O
411124.91761 42279.91283 340.654 PK_TO P34_2 0 O
411125.42444 42275.40933 340.223 PK_TO P35.2 0 O
411129.66831 42260.58045 338.718 PK_TO P36_2 0 O
411137.37512 42247.55045 337.189 PK_TO 031 00
411140.48296 42243.86659 336.696 PK_TO P37_2 0 O
411156.17104 42231.61120 334.648 PK_TO P38 2 0 O
411159.04926 42230.15062 334.318 PK_TO 032 0O
411174.83616 42224.54529 332.601 PK_TO P39_.2 0 O
411178.34375 42223.55760 332.228 PK_TO 033 0O
411194.09592 42219.15446 330.553 PK_TO P40_2 0 O
411208.65099 42215.08594 329.006 PK_TO 034 0 O
411213.35757 42213.77032 328.514 PK_TO P41.2 0 O
411232.61922 42208.38619 326.679 PK_TO P42_.2 0 O
411245.27798 42204.84774 325.629 PK_TO 03 0O
411251.86870 42202.95947 325.130 PK_TO P43_2 0 O
411270.21292 42195.15556 323.867 PK_TO P44 2 0 O
411270.52224 42194.95991 323.846 PK_TO 03 0 0
411284.18778 42181.07935 322.889 PK_TO P45.2 0 O
411289.96440 42167.01256 322.335 PK_TO 037 0O
411290.21823 42165.78967 322.297 PK_TO P46_2 0 O
411290.76281 42162.36242 322.197 PK_TO P47.2 0 O
411290.66082 42142.39904 321.791 PK_TO P48_2 0 O
411290.53737 42140.88005 321.772 PK_TO 03 0 0
411290.45684 42139.90537 321.760 PK_TO 039 00
411289.01360 42122.46699 321.549 PK_TO P49 2 0 O
411287.36399 42102.53513 321.307 PK_TO P50_2 0 O
411285.91853 42085.06985 321.095 PK_TO 040 0 O
411285.71439 42082.60328 321.063 PK_TO P51.2 0 O
411284.06478 42062.67143 320.655 PK_TO P52.2 0 O
411282.41518 42042.73957 319.981 PK_TO P53_.2 0 O
411280.76557 42022.80772 319.039 PK_TO P54 2 0 O
411280.72351 42022.29946 319.012 PK_TO 041 0 O
411279.11597 42002.87586 317.958 PK_TO P55 2 0 O
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411277.92916
411277.46636
411276.88941
411275.81676
411274.16715
411272.51755
411271.15399
411270.86794
411269.25941
411269.21834
411269.05651
411267.56873
411267.18231
411266.21501
411266.57350
411266.96683
411267.83906
411273.34352
411274.51991
411277.31612
411285.72891
411294.07917
411298.95314
411312.30466
411321.79826
411322.06395
411325.65618
411331.14432
411338.93353
411340.38551
411351.81491
411356.82734
411364.25399
411365.53706
411376.24062
411379.98846
411381.69331
411387.76501
411398.81777
411409.38986
411411.47908
411414.41176
411414.43395
411417.57957
411419.47266
411429.05793
411429.41738
411429.46115
411432.03394

41988.53589
41982.94401
41975.97284
41963.01216
41943.08030
41923.14845
41906.67278
41903.21659
41883.78104
41883.28474
41881.32942
41863.35289
41858.68385
41843.40174
41831.72952
41828.45231
41823.51571
41807.11852
41804.72737
41799.76308
41788.21291
41778.64657
41773.21067
41758.31983
41747.73170
41747.43538
41743.42900
41737.30812
41728.47241
41726.79176
41713.17395
41706.97366
41697.51374
41695.84499
41681.50458
41676.29704
41673.89446
41665.15951
41648.49190
41631.51533
41628.02831
41623.05455
41623.01656
41617.57426
41614.24368
41596.69104
41596.00895
41595.92577
41591.03409

317.180
316.886
316.548
316.000
315.364
314.977
314.847
314.837
314.784
314.783
314.781
314.961
315.067
315.584
316.154
316.343
316.652
317.937
318.160
318.637
319.835
320.898
321.510
323.185
324.376
324.409
324.845
325.456
326.213
326.340
327.180
327.454
327.820
327.884
328.628
328.992
329.171
329.755
330.512
330.824
330.833
330.815
330.815
330.794
330.802
331.084
331.103
331.106
331.260

PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO

042 0 0
P56_2
P57 2
P58 _2
P59 2
P60 _2
043 0 0
P61 2 0 O
044 0 0
P622 0 0
045 0 0
P632 0 0
046 0 0
P64.2 0 0
047 0 0
P652 0 0
P66 2 0 0
048 0 0
P67.2 0 0
049 0 0
P68 2 0 0
050 0 0
P69 2 0 0
P702 0 0
051 00
052 0 0
P71.2 0 0
053 00
P72.2 0 0
054 00
P73.2 0 0
055 0 0
P742 0 0
056 0 0
P75.2 0 0

[cNeoNoNoNe]
[oNoNoNoNe]

Projekt §t. 085-2018-C1

Stran 36 od 41



%ﬂd@l@jg N 205 T 9097 578, PUSaRGIDIS $0 7 671 DHAR: BOTOANDREI0.
411438.32200 41578.96608 331.680 PK_TO P81_2 0 O
411447.25206 41561.07121 332.297 PK_TO P82_.2 0 O
411448.01160 41559.48021 332.351 PK_TO 066 0 O
411450.38015 41554.42236 332.524 PK_TO 067 0O
411455.53583 41542.86885 332.754 PK_TO P83_2 0 O
411456.62431 41540.32494 332.761 PK_TO 068 0 O
411463.08493 41524.34973 332.464 PK_TO P84_2 0 O
411469.88742 41505.54354 331.375 PK_TO P85 2 0 O
411472.12710 41498.78398 330.794 PK_TO 069 0 O
411473.35759 41494.92649 330.435 PK_TO 070 0O
411474.20010 41492.24787 330.186 PK_TO 071 00
411476.00694 41486.50332 329.676 PK_TO P86_2 0 O
411482.00773 41467.42479 328.329 PK_TO P87_2 0 O
411488.00853 41448.34625 327.515 PK_TO P88 2 0 O
411493.48396 41430.93805 327.238 PK_TO 072 0O

8. ZAKLJUCEK

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehni€no pravilno ter v skladu s
predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reSevati v dogovoru z

geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja.

TopolSica, oktober 2018 Odgovorni projektant:
Iztok Cernosa, univ.dipl.ing.grad.

G -3454
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Projektantski predracun
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Projektantski popis dela
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Planimerne kolic¢ine
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3.4 RISBE

3.1.4.1 G.101 Pregledna situacija

3.1.4.2 G.102.1 Gradbena situacija od km 8.850 do km 9.190

3.1.4.3 G.102.2 Gradbena situacija od km 9.170 do km 9.630

3144 G.102.3 Gradbena situacija od km 9.610 do km 9.930

3.1.45 G.102.4  Gradbena situacija od km 9.930 do km 10.270

3.1.4.6 G.102.5 Gradbena situacija od km 10.290 do km 10.500
3.1.4.7 G.103.1 Prometna situacija od km 8.850 do km 9.190

3.1.4.8 G.103.2 Prometna situacija od km 9.170 do km 9.630

3.1.49 G.103.3 Prometna situacija od km 9.610 do km 9.930

3.1.410 G.103.4 Prometna situacija od km 9.930 do km 10.270
3.1.411 G.103.5 Prometna situacija od km 10.290 do km 10.500
3.1.4.12 G.104.1 Situacija komunalnih vodov od km 8.850 do km 9.190
3.1.4.13 G.104.2 Situacija komunalnih vodov od km 9.170 do km 9.630
3.1.4.10 G.104.3 Situacija komunalnih vodov od km 9.610 do km 9.930
3.1.4.11 G.104.4 Situacija komunalnih vodov od km 9.930 do km 10.270
3.1.4.12 G.104.5 Situacija komunalnih vodov od km 10.290 do km 10.500
3.1.4.13 G.106.1 Zakolicbena situacija od km 8.850 do km 9.190
3.1.4.14 G.106.2 Zakoli¢bena situacija od km 9.170 do km 9.630
3.1.4.15 G.106.3 Zakoli¢bena situacija od km 9.610 do km 9.930
3.1.4.16 G.106.4 Zakolicbena situacija od km 9.930 do km 10.270
3.1.417 G.106.5 Zakoli¢bena situacija od km 10.290 do km 10.500
3.1.4.18 G.121.1 Situacija odvodnjavanja od km 8.850 do km 9.190
3.1.419 G.121.2 Situacija odvodnjavanja od km 9.170 do km 9.630
3.1.420 G.121.3 Situacija odvodnjavanja od km 9.610 do km 9.930
3.1.4.21 G.121.4 Situacija dvodnjavanja od km 9.930 do km 10.270
3.1.4.22 (G.121.5 Situacija odvodnjavanja od km 10.290 do km 10.500
3.1.423 G.131 Karakteristicni precni prerezi

3.1.4.24 G.132.1 Precni prerezi P3 - P12

3.1.4.25 G.132.2 Precni prerezi P13 - P22

3.1.4.26 G.132.3  Precni prerezi P23 — P30

3.1.4.27 G.132.4  Precni prerezi P31 — P36

3.1.4.28 G.132.5 Precni prerezi P37 — P42

3.1.4.29 G.132.6 Precni prerezi P43 — P48

3.1.4.30 G.132.7 Precni prerezi P49 — P58

3.1.4.31 G.132.8 Precni prerezi P59 — P64

3.1.4.32 G.132.9 Precni prerezi P65 - P70

3.1.4.33 G.132.10 Precni prerezi P71 - P78

3.1.4.34 G.132.11 Precni prerezi P79 — P86

3.1.4.35 G.142.1 Vzdolzni profil od km 8.850 do km 9.700

3.1.4.36 G.142.2  Vzdolzni profil od km 9.670 do km 10.550

3.1.437 G.151 Detajli

1061

004.2101 |T.1.1




