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1. PROJEKTNE OSNOVE 

1.1 Splošno  

 
Po naročilu Ministrstva za infrastrukturo smo izdelali PZI  št. 085-2018 za ureditev regionalne 
ceste R3-625/1061 Bertoki – Gračišče od km 8.850 do km 11.700. V tej mapi je obdelan 
načrt ureditve ceste od km 10.521 do km 11.700. 
 
Pogodba 
 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je s pogodbo št. 2431-17-001481/0 z dne 
22.01.2018 naročila izdelavo projektne dokumentacije za PZI rekonstrukcije ceste R3-
625/1061 Bertoki – Gračišče od km 8.850 do km 11.700. 
 
Projekt je bil izdelan v podjetju Andrejc d.o.o. iz Topolšice in je označen s številko 085-2018, 
april 2018. 
 
 
Projektna naloga 
 
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je bila projektna naloga št. 37165-111/2007 z 
dne 19.10.2017 in je sestavni del projekta.  
Projektna naloga predvideva izdelavo ureditve regionalne ceste R3-625/1061 Bertoki – 
Gračišče od km 8.850 do km 11.700.  
 
V sklopu izdelave projektne dokumentacije je bilo potrebno narediti naslednje: 

- Rekonstrukcija ceste, čimbolj po obstoječi trasi. V območju obstoječega vozišča je z 
eventuelnimi minimalnimi posegi korigirati horizontalne in vertikalne elemente ceste 

- Ureditev meteornega odvodnjavanja in odvodnjavanja zalednih vod, izdelava 
hidrotehničnega poročila 

- Sanacija in širitev obstoječih prepustov 
- Obnova obstoječe in postavitev nove prometne signalizacije 
- Prestavitev oziroma zaščita obstoječih komunalnih vodov 
- Navezava projektiranega odseka ceste na obstoječe stanje na začetku in koncu 

odseka 
 
Vse projektne rešitve morajo zagotavljati ustrezno varnost vseh udeležencev v prometu. 
 
 
Projektni pogoji 
 
V skladu z 58. členom ZGO-1 so bili pridobljeni naslednji projektni pogoji: 
 
Marjetica Koper: 

- Po pregledu dostavljene dokumentacije za obravnavano gradnjo je ugotovljeno, da ta 
gradnja ne posega v varovalni pas obstoječe ali predvidene javne kanalizacije na 
območju predmetne gradnje. V projektni dokumentaciji je predvideno odvodnjavanje 
ceste s prečnimi in vzdolžnimi skloni, ki zagotavljajo da voda odteče na rob vozišča. 

- Na obravnavanem območju je urejeno zbiranje komunalnih odpadkov skladno z 
Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki, (Uradni list RS št.: 106 z dne 
28.12.2012) in Pravilnikom o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb in 
ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS št. 11 z dne 27.12.2013). 
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- Odvoz odpadkov iz obravnavanega območja mora biti neoviran v času izvajanja 
obravnavane gradnje. V primeri da prehod komunalnih vozil zaradi izvajanja te 
gradnje po obravnavanem območju ne bo možen, se je potrebno dogovoriti o 
možnosti izvedbe primernega obvoza za komunalna vozila s podjetjem Marjetica 
Koper d.o.o., Sektor Snaga ali prestavitev obstoječih zbirnih in odjemnih mest v času 
izvajanja obravnavane gradnje. 

 
Elektro Primorska d.d.: 

- Izdano soglasje brez predhodnih projektnih pogojev. 
 
ELES d.o.o.: 

- Izdano soglasje brez predhodnih projektnih pogojev. 
 

Občina Koper: 
- Pri izdelavi projektne dokumentacije se mora upoštevati naslednja zakonodaja: 

a) Zakon o graditvi objektov 
b) Odlok o občinskih cestah in javnih površinah 
c) Zakon o cestah 
d) Zakon o pravilih cestnega prometa 
e) Pravilnik o projektiranju cest 
f) Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na cestah 
g) Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste 
h) Odlok o prometni ureditvi v starem mestnem jedru mesta Koper 
i) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem 
j) Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in 

stanovanj. 
- Predvideni poseg v prostor se ne bo izvajal v varovalnem pasu občinskih cest, na 

obravnavanem območju rekonstrukcije državne regionalne ceste, kjer se na 
regionalno cesto priključujeta dva odseka občinskih cest in sicer: 
a) Kategorizirana javna pot JP 677 421 (Kubed) v stacionaži km9+750 
b) Kategorizirana lokalna cesta LC 177 147 (Popetre – Beli kamen) v stacionaži km 

11+600 
- Zaradi predvidene rekonstrukcije ceste ne sme biti zmanjšana preglednost pri 

vključevanju v promet občinskih cest na regionalno cesto 
- Na obravnavanem območju rekonstrukcije državne regionalne ceste se na regionalno 

cesto priključuje več cestnih priključkov nekategoriziranih cest (poljske poti in gozdne 
poti), ki morajo po rekonstrukciji ceste zaradi spremembe kote vozišča ali izvedbe 
odvodnjavanja meteornih vod ostati v uporabi. 

- Po pregledu idejne zasnove projekta za rekonstrukcijo državne regionalne ceste R3-
625 odsek 1061 Bertoki – Gračišče od km 8,850 do km 11,700 ugotavljamo, da so 
predvideni tehnični elementi ceste privzeti za projektno hitrost 50km/h. Trasa državne 
regionalne ceste na območju, ki je predmet obdelave poteka na območju izven 
naselja v ravnini z dobro preglednostjo, ki omogoča varno vožnjo s hitrostjo do 90 
km/h, kjer se ravni del ceste zaključi z ostrim ovinkom. Nepregleden je tudi previs 
ceste v stacionaži 10,000. Zaradi navedenega menimo, da je uporaba tehničnih 
elementov ceste, ki so privzeti za projektno hitrost 50 km/h neprimerna. Predlagamo 
uporabo večjih tehničnih elementov ceste, ki so privzeti za projektno hitrost najmanj 
70 km/h ali višje. 

- Iz projektne dokumentacije in tehničnega poročila za objekt mora biti razvidno 
upoštevanje projektnih pogojev 
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- V tehničnem poročilu za gradnjo mora biti navedeno, da so bili upoštevani projektni 
pogoji upravljalca ceste to je Mestne občine Koper, Urada za gospodarske javne 
službe in promet. 

- V primeru neupoštevanja izdanih projektnih pogojev Mestna občina Koper, Urad za 
gospodarske javne službe in promet ne bo izdal pozitivnega soglasja k projektnim 
rešitvam. 

-  Po dokončanju sel oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja si mora investitor 
pridobiti pisno izjavo Mestne občine Koper, Urada za gospodarske javne službe in 
promet o ustrezni izvedbi del 

- Investitor mora dokumentacijo vsake spremembe projektnih rešitev, ki so izdelane na 
podlagi teh projektnih pogojev takoj dostaviti Mestni občini Koper, najmanj sedem dni 
pred začetkom del. 

- Upravljalec ceste odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektu v varovalnem 
pasu zaradi ceste njenega vzdrževanja ali prometa na njej. 
 

Rižanski vodovodi Koper d.o.o.: 
- Pri projektiranju in izdelavi tehnične dokumentacije za ureditev območja v celoti je 

treba upoštevati obstoječe in predvidene vodovodne naprave in objekte 
- Če gradnja posega v varovalni pas vodovodov je treba predvideti zaščito vodovoda in 

jo v projektni dokumentaciji prikazati 
- V projektni dokumentaciji morajo biti detajlno prikazana vsa približevanja in križanja 

komunalne infrastrukture z obstoječimi in predvidenimi vodovodnimi napravami 
- Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z veljavno zakonodajo in 

Tehničnim pravilnikom Rižanskega vodovoda Koper 
- Na območju predvidene ureditve je potrebno projektno obdelati križanje primarnega 

cevovoda AC DN2250 in vodovoda TPE DN 1110 s predvidenim posegom na odseku 
ceste od km 11.650 do km 11.700 

- V projektni dokumentaciji je potrebno primerno ločiti oziroma označiti traso 
odvodnjavanja meteornih vod cestnega telesa ter traso javnega vodovodnega 
omrežja. 

- Projektant si mora pridobiti in upoštevati vse razpoložljive podatke o obstoječem 
vodovodnem omrežju. Trase vodovodnih naprav in objektov morajo načeloma 
potekati v javnih površinah 

- Projektne pogoje je treba upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. V primeru neupoštevanja projektnih pogojev, 
izdaja soglasja ne bo možna. 

- Za vsako spremembo predvidenega posega mora investitor zaprositi Rižanski 
vodovod Koper za nove projektne pogoje. 

- Rižanski vodovod Koper bo za predvideni poseg izdal soglasje po prejemu popolne 
vloge. V tem soglasju bodo določeni pogoji glede na predvidene rešitve iz dostavljene 
projektne dokumentacije 

 
Telekom Slovenije d.d.: 

- Na območju nameravane gradnje poteka po kabelski kanalizaciji medkrajevni TK vod 
Pobegi – Gračišče, ki bo zaradi nameravane gradnje ogrožen. Izdelati projekt zaščite 
in prestavitve v skladu z dogovorom s kontaktno osebo. Pred pričetkom del je 
potrebno TK vod zakoličiti na tangiranih krajih. Vsa dela na obravnavanem odseku se 
bodo izvajala pod nadzorom predstavnika Telekoma Slovenije. Dela izkopa v okolici 
TK vodov je potrebno izvajati ročno. Morebitnih dodatni zaščitni pogoji za TK 
instalacije se bodo določili na kraju samem (PVC cevi, obbetoniranje, prestavitev 
kablov in podobno). Vsa dela bodo izvršili strokovni delavci Telekoma Slovenije. Vsi 
stroški zaščite, prestavitve ter morebitnih poškodb TK omrežja bremenijo investitorja. 
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- Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, 
zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem 
del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma 
Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora 
investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. 

- Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno 
izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki 
bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito 
omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih 
kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora 
pridobiti soglasje k projektnim rešitvam. 

- Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom 
Slovenije d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in 
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca 
del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije. 

- Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite 
in prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako 
bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na 
omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastal. 

- Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na št.: 080 1000 
- Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oziroma pred 

izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja 
naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oziroma zaščite tangiranega TK 
omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 

- Kontaktna oseba Telekoma Slovenije je Matija Beber, tel.: 05 721 52 30 
 

 
Zavod za gozdove Slovenije: 

- Poseg v gozd mora biti izveden na način, da bo povzročena kar najmanjša škoda na 
okoliškem gozdnem rastju in tleh. Po končanih delih je potrebno sanirati morebitne 
poškodbe nastale zaradi gradnje na gozdnih tleh in okoliškem gozdnem drevju. 

- Odkopanega materiala se ne sme odlagati v gozd. Preprečeno mora biti vsako 
nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti v okoliškem gozdu. Odvečni 
odkopni material je potrebno odpeljati na ustrezno deponijo gradbenega materiala. 

- Iztoki elementov za odvodnjavanje na rekonstruirani prometnici morajo biti izdelani 
tako, da voda na gozdnih tleh ne bo povzročala progresivnih erozijskih procesov. 
Potrebno je preprečiti morebitno plazenje materiala s poti v nižje ležeči gozd. 

- Pogoji za gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih zemljišč se po gradbenem 
posegu ne smejo poslabšati. Ohrani in sanira naj se vse obstoječe dostope do 
gozdnih zemljišč, še posebej pa do protipožarne gozdne prometnice št.: 14P797 na 
zemljišču s parcelno št. 2656/1 k.o. Kubed. 

- V gozd, izven območja predvidenih del, naj se z gradnjo ne posega. Vožnja v gozdu 
zunaj gozdnih cest ni dovoljena. 

- Krčitev gozda se lahko izvede po izdaji gradbenega dovoljenja ob predhodni označitvi 
in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga opravi pooblaščeni delavec Zavoda, Krajevne 
enote Kozina (tel. 05 680 12 55). 

- Sečnja se mora urediti najkasneje v dveh mesecih po začetku sečnje, v primeru letne 
sečnje iglavcev in bresta (od 1.aprila do 31.oktobra) pa v 30 dneh po začetku sečnje, 
pri čemer morajo biti vsi sečni ostanki odstranjeni z mejnikov, gozdnih poti, kmetijskih 
zemljišč in zunaj gozdnih robov. Veje in vrhače iglavcev in bresta je treba takoj po 
sečnji razžagati in zložiti v kupe, tako da prekrivajo svoje debelejše kose. Iz gozda 
morajo biti odstranjeni vsi nelesni odpadki, ki so nastali pri opravljanju del. 
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- Kurjenje sečnih ostankov ni dovoljeno v bližini gozda (do 50m) in v obdobju, ko je 
razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja ter ob 
močnejšem vetru. 

 
Zavod za varstvo kulturne dediščine: 

- Investitor mora pred in ob posegu zagotoviti predhodne arheološke raziskave za 
določitev sestave in obsega arheoloških ostalin ter rezultate upoštevati pri izvedbi 
posega. Predhodna arheološka raziskava se izvede v obliki arheološkega testnega 
izkopa in arheološke raziskave ob gradnji skladno z naslednjimi navodili: 
a) Navodila za izvedbo testnega izkopa: Na območju posega v registrirani arheološki 

najdišči se po vzpostavitvi gradbišča in pred kakršnimkoli gradbenimi posegom v 
tla strojno izkoplje testne jarke v skupni površini 45m2. Na območju posega v 
najdišče Kubed – Arheološko najdišče Varda, EŠD: 16598 (cca 500m dolg odsek 
ceste na parc. št.: 3815/6, 2323/2 in 3815/5 k.o. Kubed) se izkoplje testne jarke v 
skupni površini 35 m2. Na območju posega v najdišče Poletiči – Arheološko 
območje Beli kamen, EDŠ 1370 (cca 130m dolg odsek ceste na parc.št.: 3815/8, 
2620/1, 25/4, 3815/3 k.o. Kubed in 5086 k.o. Truške) se izkoplje testne jarke v 
skupni površini 10m2. Število jarkov ter velikost in umestitev posameznih jarkov 
se določi na terenu v dogovoru z odgovornim konservatorjem. 

b) Navodila za izvedbo raziskave ob gradnji: Na območju posega v registrirani 
arheološki najdišči, ki sta definirani v prejšnji alineji (skupno cca 630m dolg odsek 
ceste), se izvede nadzor z dokumentiranjem nad vsemi zemeljskimi deli v sklopu 
rekonstrukcije ceste. Dokumentirati je potrebno vsaj 3% profilov gradbenih 
izkopov. V primeru odkritja arheoloških ostalin se gradbena dela ustavi, situacijo 
se dokumentira po metodologiji za arheološka izkopavanja, ZVKDS pa z 
dopolnitvijo kulturnovarstvenih pogojev predpiše nadaljnje varstvene ukrepe. 

c) Predhodna arheološka raziskava mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o 
arheoloških raziskavah. Med raziskavo se lahko metodologija raziskave ob 
ugotovitvi novih okoliščin in v skladu z dogovorom z odgovornim konservatorjem 
spremeni 

d) Predhodno arheološko raziskavo lahko izvede le oseba, ki je strokovno 
usposobljena za izvajanje arheoloških raziskav in ki izpolnjuje zahteve iz 
Pravilnika o arheoloških raziskavah. V ta namen mora investitor skleniti pogodbo 
z ustrezno usposobljenim izvajalcem, informativni seznam izvajalcev lahko 
posreduje ZVKDS. 

e) Investitor ali od njega pooblaščeni izvajalec mora pred pričetkom raziskave 
pridobiti kultornovarsveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke 
ostaline, ki ga izda ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. 
Vloga in dodatne informacije o postopku so dostopne na njihovi spletni strani. 

f) Strošek predhodne arheološke raziskave vključuje terenske postopke ter 
poterenske postopke za pripravo končnega strokovnega poročila in predajo 
arheološkega najdišča pristojnemu muzeju. Strošek predhodne arheološke 
raziskave krije investitor posega. 

- Če bo izvedba arheološkega testnega izkopa ali arheološke raziskave ob gradnji iz 
prejšnje točke potrdila prisotnost arheoloških ostalin, bo ZVKDS z dopolnitvijo 
kulturnovarstvenih pogojev predpisal izvedbo arheološkega izkopavanja, s katerim se 
bodo arheološke ostaline na območju posega nadzorovano odstranile. V primeru 
odkritja pomembnih arheoloških ostalin lahko ZVKDS poda varstvene ukrepe za 
ohranitev, zaščito in prezentacijo odkritih ostalin »in situ«. V primeru odkritja 
arheoloških ostalin, ki se z odločbo pristojenga ministrstva opredelijo kot izjemno 
odkritje, lahko ZVKDS po uradni dolžnosti obnovi postopek izdaje kulturnovarsvenih 
pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. 
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- V skladu z 28. členom ZVKD-1 mora investitor pridobiti kulturnovarstveno soglasje za 
poseg. Vlogi za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za poseg je potrebno predložiti 
projektno dokumentacijo, ki je za pridobitev projektnega soglasja predpisujejo 
predpisi, ki urejajo graditev. Pogoj za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za poseg je 
predhodno pridobljeno kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev 
arheološke ostaline iz prejšnjih točk teh pogojev. 
 

1.2 Prometni podatki 

Pri določitvi prometne obremenitve smo upoštevali podatke iz publikacije Promet 2016 
(DRSI): kategorija ceste R3, št. ceste 625, št. odseka 1061, prometni odsek Sv. Anton – 
Gračišče, števno mesto št. 772 - Sv. Anton, tip izračuna PLDP, tip štetja R 10x4. Števec 
prometa je od začetka trase oddaljen cca. 1.7 km, vmes pa ni večjih priključkov na 
regionalno cesto, ki bi pomembneje vplivali na prometni režim. V izračunu je upoštevana 
naslednja prometna obremenitev: 
 

Vrsta vozil Število 
prehodov 

 N 

Faktor 
ekvivalence  

F 

N· F 

Motorji, osebna vozila OV 1553 0.00003 0.05 

Avtobusi A 6 0.85 5.1 

Lahka tovorna vozila LT 75 0.005 0.375 

Srednja tovorna vozila ST 10 0.4 4.0 

Težka tovorna vozila TT 5 1.0 5.0 

Težka tov. vozila s prikolico, vlačilci TTP 1 1.25 1.25 

Skupaj: 15.77 

 

Povprečni letni dnevni promet PLDP znaša 1700 vozil na dan. 
Skupno povprečno število prehodov NOO 100 kN skozi prečni prerez ceste na dan je: 
T20 = 365 · N · F · fpp · fšp · fnn · ftp · fdv 

Kjer pomeni: 
Tn    merodajna prometna obremenitev v obdobju 20 let 
Td = 15.77  ekvivalentna dnevna prometna obremenitev 
fpp = 0.5  faktor prečnega prereza vozišča (2 prom. pasova) 
fšp = 2.0  faktor širine prometnega pasu (do 2.5 m) 
fnn = 1.2  faktor vzdolžnega nagiba nivelete vozišča (severni del trase ≈ 7.5 %,  

južni del trase ≈ 6.5 %) 
ftp = 25   faktor trajanja in povečanja prometa (≈ 1.6 %) 
 

  

Leto PLDP Letna rast Tip

2013 1620 PLDP

2014 1650 1,019 PLDP

2015 1660 1,006 PLDP

2016 1700 1,024 PLDP

Povprečje 2013-2016: 1,62%
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fdv = 1.08  faktor dodatne dinamične obremenitve 
 
T20 = 365 · 15.77 · 0.5 · 2.0 · 1.2 · 25 · 1.08  = 1.87 · 105  prehodov NOO 100 kN 
To predstavlja zelo lahko prometno obremenitev. 

 

1.3 Obstoječe razmere 

 
Regionalna cesta R-625/1061 poteka od Bertokov, mimo naselja sv. Anton ter naprej do 
Gračišča. Cesta je rekonstruirana do km 8.850.  
Vozišče na obravnavanem odseku je širine 4,50 do 5,0m in je v zelo slabem stanju, z 
lokalnimi poškodbami, mrežastimi razpokami in krpami na obstoječem asfaltu. 
Bankine so neurejene, hodnika za pešce ni. Vzdolž odseka je več dostopov do kmetijskih 
zemljišč. 
 
 
 
Fotografije obstoječega stanja: 
 

 
 

 
    

1.4 Geodetske podloge 

Pri izdelavi PZI smo uporabili obstoječi kartni material TTN 1:5000, obstoječe katastrske 
podloge v M 1:2500. Na terenu smo izvedli tudi geodetski posnetek v merilu 1:500. 
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1.5 Konfiguracija terena in geološki pogoji 

Trasa ceste poteka v gričevnatem, rahlo hribovitem terenu. Obstoječe cesta se bo v celoti 
obnovila, na mestih, kjer so potrebne razširitve pa se bo izvedla razširitev vozišča z 
dograditvijo ob obstoječem vozišču. Izvedba rekonstrukcije ceste se v celoti izvede kot 
novogradnja, obstoječ asfalt se odstrani, zamenja se tudi obstoječ tampon.  
 
Izkopan material se odvaža na deponijo materiala, ali pa se uporabi za zasip bližnjih 
depresij. 
Izkopan asfalt pa se odvaža v bližnjo asfaltno bazo, kjer se lahko reciklira in ponovno 
uporabi. 

1.6 Geologija in dimenzioniranje voziščne konstrukcije 

Za predložen načrt so bile izvedene terenska raziskave in izdelani geološki pogoji gradnje, 
ter dimenzioniranje vozišča z geomehanskim poročilom, ki je priložen projektu. Izdelovalec 
geomehanskega poročila je Blan d.o.o., št.: GM 40/2018. 
Izkope je mogoče opraviti strojno v zemljini III. Kategorije (kamnito nasutje, glineni melj, 
glineni grušč). 
Začasne plitve izkope (do globine 1.5m) je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu največ 1:1 
oziroma pod kotom 45°, globje izkope pa je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu največ 
1:1,5 oziroma pod kotom 34°in jih zaščititi pred erozijskimi procesi, v nasprotnem primeru je 
potrebno bolj strme izkope ustrezno zavarovati s podpornimi konstrukcijami. 
Trajne naklone brežin je potrebno v zemljinah (glineni melj) izvajati v razmerju največ 1:2,5 
oziroma pod kotom 22°, v primeru kamnitega nasutja (kamniti drobljenec) pa v razmerju 1:2 
oziroma pod kotom 26°.  
Voziščna konstrukcija naj se dimenzionira na CBR temeljnih tal 4%. 
V času izkopov in temeljenja ter vseh zemeljskih del je potrebno zagotoviti geotehnični 
nadzor v sklopu katerega bodo podani vsi morebitni potrebni nadaljnji ukrepi, v primeru 
odstopanja od podanih pogojev. 
V primeru, da se v fazi izvajanja del pojavijo materiali, ki v pričujočem poročilu niso bili 
predvideni, potem je potrebno ponovno pregledati območje, kjer je material drugačen od 
predvidenega ter odrediti nov način rešitve problema. 
 
Dimenzioniranje vozišča je prav tako izdelalo podjetje BLAN d.o.o. pod številko elaborata 
GM-44/2018 in znaša za vozišče: 

- Obstoječo konstrukcijo in temeljna tla je potrebno odstraniti do kote, ki bo usklajena s 
predvideno niveleto nove voziščne konstrukcije 

- Vgradnja ločilnega geosintetika (natezna trdnosti 12 kN/m) – po potrebi 
- 20 cm posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D63 
- 20 cm zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D63 
- 25 cm nevezana plast kamnitega drobljenca D32 
- 6 cm nosilne plasti bituminizirane zmesi AC22 base B50/70, A4 
- 4 cm obrabne plasti bituminizirane zmesi AC11 surf B 70/100, A4  

 
Dimenzije za priključke: 

- Obstoječo konstrukcijo in temeljna tla je potrebno odstraniti do kote, ki bo usklajena s 
predvideno niveleto nove voziščne konstrukcije 

- Vgradnja ločilnega geosintetika (natezna trdnosti 12 kN/m) – po potrebi 
- 20 cm posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D63 
- 20 cm zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D63 
- 25 cm nevezana plast kamnitega drobljenca D32 
- 6 cm nosilne plasti bituminizirane zmesi AC22 base B50/70, A4 
- 4 cm obrabne plasti bituminizirane zmesi AC11 surf B 70/100, A4  
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1.7 Hidrološke in vodnogospodarske razmere 

Projekt obravnava rekonstrukcijo obstoječe regionalne ceste R3-639/1141, ki se v celoti obnovi 
oziroma rekonstruira. 
Rekonstruirana cesta se bo, kjer je prediven robničenje, delno odvodnjavala preko peskolovov z 
rešetko ozirom požiralnikom, ki se nato navezujejo na projektirane obcestne jarke ali se prosto 
izlivajo na površje. Ostali deli cestišča se odvodnjavajo razpršeno ali z odvodnjo preko že prej 
omenjenih obcestnih jarkov.  
 

Obravnavan odsek regionalne ceste poteka, v smeri S-J, po nenaseljenem območju in poteka 
med več manjšimi vzpetinami na vzhodnem in zahodnem delu obravnavanega območja 
 
 
Koeficient padavinskega odtoka, ki je osnova za izračun padavinskega odtoka, je določen na 
podlagi analize prispevnega območja v skupni velikosti 60,50 ha. Območje je zaradi razgibanega 
reliefa razdeljeno na več podobmočij. Rezultati analize prispevnih površin so razvidni iz spodnje 
tabele. 
 

OBMOČJE 1 

Prispevna 
površina 

Tip 
površine 

Karakteristični 
koef. odtoka 

Površina Površina 
Koeficient 

odtoka 

(/) (/) (m2) (ha) (/) 

1.1 

asfalt 0.90 636 0.064 

0.18 
zelenica 0.15 13728 1.373 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 1.436 

1.2 

asfalt 0.90 1330 0.133 

0.18 
zelenica 0.15 27601 2.760 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 2.893 

2.1 

asfalt 0.90 714 0.071 

0.18 
zelenica 0.15 15199 1.520 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 1.591 

2.2 

asfalt 0.90 2204 0.220 

0.18 
zelenica 0.15 46995 4.700 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 4.920 

2.3 

asfalt 0.90 1385 0.139 

0.19 
zelenica 0.15 25945 2.595 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 2.733 

2.4 

asfalt 0.90 2751 0.275 

0.19 
zelenica 0.15 46735 4.674 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 4.949 

2.5 
asfalt 0.90 927 0.093 

0.18 
zelenica 0.15 19310 1.931 
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streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 2.024 

2.6 

asfalt 0.90 1254 0.125 

0.18 
zelenica 0.15 27144 2.714 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 2.840 

3.1 

asfalt 0.90 82 0.008 

0.18 
zelenica 0.15 1758 0.176 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 0.184 

3.2 

asfalt 0.90 616 0.062 

0.18 
zelenica 0.15 13338 1.334 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 1.395 

4.1 

asfalt 0.90 1870 0.187 

0.19 
zelenica 0.15 33695 3.370 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 3.557 

4.2 

asfalt 0.90 915 0.092 

0.17 
zelenica 0.15 31104 3.110 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 3.202 

5.1 

asfalt 0.90 971 0.097 

0.18 
zelenica 0.15 20977 2.098 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 2.195 

5.2 

asfalt 0.90 1291 0.129 

0.18 
zelenica 0.15 28091 2.809 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 2.938 

6.1 

asfalt 0.90 2237 0.224 

0.16 
zelenica 0.15 111984 11.198 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 11.422 

6.2 

asfalt 0.90 1338 0.134 

0.16 
zelenica 0.15 69773 6.977 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 7.111 

7.1 

asfalt 0.90 508 0.051 

0.17 
zelenica 0.15 21453 2.145 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 2.196 

7.2 asfalt 0.90 2614 0.261 0.22 
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zelenica 0.15 26433 2.643 

streha 0.85 68 0.007 

SKUPAJ 2.912 
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2. TEHNIČNI PODATKI 

2.1 Vrsta in pomen ceste 

 
Glede na družbeni in gospodarski pomen je to regionalna cesta tretjega reda in predstavlja 
povezavo od Bertokov do Gračišča. 
 

2.2 Trasirni elementi 

 
Predvideni tehnični elementi ceste so privzeti za projektno hitrost 50 km/h, ki je bila potrjena 
s strani investitorja (št. potrdila 37165/111/2007/37 z dne 23.03.2018). 
 
Pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi zunaj 
naselja s stališča prometne varnosti (Ur. list RS št. 91/05 - PPC) določa: 
 

▪ glede na družbeni in gospodarski pomen je to regionalna cesta, 
▪ glede na vrsto prometa, kateremu so ceste namenjene; je to cesta za mešani 

promet. 
▪ glede na funkcijo prometa je cesta razvrščena kot zbirna cesta  
▪ planska doba je 20 let, 
▪ teren je hribovit, 

 

2.3 Horizontalni elementi 

 
Uporabljeni horizontalni elementi so kolikor se je le dalo, glede na osnovni potek trase, skladi 
s Pravilnikom o projektiranju cest (Ur.l.RS, št.: 91/2005), kjer je določeno, da mora biti 
Rmin=75 in Amin=45 za hitrost 50 km/h. Določenih elementov zaradi obstoječe ceste in 
prevelikih odstopanj od obstoječe trase ni bilo smiselno izvesti v skladu s pravilnikom. So se 
pa le ti popravili in izboljšali glede na obstoječi potek trase. 
 
Na obravnavanem odseku od km 10.500 do km 11.700 so uporabljeni naslednji elementi: 
 

- Prema 
- R=275 
- Prema 
- R=450 
- Prema 
- R=450 
- Prema 
- A=35 
- R=45 (odstopanje od pravilnika) 
- A=35 (odstopanje od pravilnika) 
- A=28,42 (odstopanje od pravilnika) 
- R=56,85 (odstopanje od pravilnika) 
- A=28,42 (odstopanje od pravilnika) 
- Prema 
- A=28,89 (odstopanje od pravilnika) 
- R=57,78 (odstopanje od pravilnika) 
- A=28,89 (odstopanje od pravilnika) 
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- Prema 
- A=32,94 (odstopanje od pravilnika) 
- A=30,29 (odstopanje od pravilnika) 
- Prema 
- A=65 
- R=135 
- A=65 
- Prema 
- A=45 
- R=75 
- A=45 
- Prema 
- A=35,78 (odstopanje od pravilnika) 
- R=60 (odstopanje od pravilnika) 
- A=35,78 (odstopanje od pravilnika) 
- Prema 

2.4 Vertikalni elementi 

 
Glede na vrsto ceste (regionalna cesta) in vrsto terena (hribovit teren) je dopusten 
maksimalni vzdolžni nagib 10%. Minimalna dopustna radia vertikalne zaookrožitve za 
projektno hitrost 50 km/h znašata Rvkv=1000 in Rvkk=750. Predvideni horizontalni elementi so 
v večini znotraj dopustnih vrednosti. Na vseh mestih pa se to brez večjih posegov ne da 
izvesti, zato se pojavijo tudi odstopanja od pravilnika. Nikjer pa se stanje ne poslabša, ampak 
se na vseh mestih, ki so kritična izvede boljše stanje kot je sedaj na obstoječem terenu. V 
splošnem je niveleta predvidenega vozišča enaka niveleti obstoječega vozišča. 
 
Na obravnavanem odseku so uporabljeni naslednji vertikalni elementi: 

- Minimalni naklon   0,12 % 
- Maksimalni naklon  12,30 % 
- Minimalni Rvkk   500 m 
- Maksimalni Rvkk  1800 m 
- Minimalni Rvkv   600 m 
- Maksimalni Rvkv  1480 m 

 

2.5 Karakteristični prerez 

 
Osnova za izbiro širine vozišča je bila potrjena projektna naloga in potrjena projektna hitrost.  
 
Predvidena širina vozišča tako znaša 2,50m, kar v skladu s tabelo v 28.členu Pravilnika o 
projektiranju cest (Ur.l.RS št. 91/2005) ustreza projektni hitrosti 50km/h.  
 
Karakteristični prečni prerez: 

- Vozni pas     2 x 2,50 m = 5,00 m 
- Razširitev v krivini za srečanje dveh tovornih vozil s priklopnikom (max. razširitev v 

profilu P136, kjer znaša 1,30m) 
- Bankina    2 x 1,00 m = 2,00 m 

      -    SKUPAJ       7,00 m 
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3. KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI 
 

3.1 Preddela 

Preddela bodo poleg zakoličevalnih del zajemala tudi rušenje obstoječega vozišča, 
odstranitev prometne opreme in signalizacije, poseg grmovja in drevja (čiščenje terena). 

 

3.2 Rušitve 

Rušitve objektov (razen prepustov) niso potrebne. 

 

3.3 Zemeljska dela 

Zemeljska dela so ocenjena na osnovi geološkega poročila, ki je sestavni del predmetnega 
projekta. Zajemajo široki izkop pri zamenjavi zgornjega ustroja ceste (v območju 
rekonstrukcije obstoječe ceste), in zamenjavo slabo nosilnih tal (po potrebi v območju 
novogradnje). Na planum temeljnih tal se položi ločilni geosintetik. Na geosintetik se vgradi 
posteljica v debelini 20 cm iz tamponskega drobljenca TD63. Na posteljico pa zmrzlinsko 
odporni tamponski drobljenec TD63 v debelini 20cm.  
 
Za nasipni material na območju razširitev se uporabi tamponski drobljenec TD125. 
 
Slabo nosilni material se odvaža na stalno deponijo k pooblaščenemu zbiratelju odpadkov. 
Za odlaganje je potrebno pridobiti evidenčne liste. 

 
Navodila za izdelavo spodnjega ustroja in potrebne zbitosti so detajlno opisane v geološko 
geomehanskem poročilu, ki je v posebni mapi tega projekta. 
 
Ob izdelavi spodnjega nosilnega ustroja je potrebno sodelovanje geomehanika. 

3.4 Zgornji ustroj 

Zgornji ustroj voziščne konstrukcije je bil določen v elaboratu dimenzioniranja voziščne 
konstrukcije, ki ga je izdelalo podjetje BLAN d.o.o. pod številko 44/2018. 
 
Predvidena je izvedba naslednjega zgornjega ustroja: 
Vozišče: 

Debelina cm Oznaka Opomba 

   

4 cm AC 11 surf B 
70/100, A4 

Obrabna plast 

6 cm AC 22 base 
B50/70, A4 

Nosilna plast 

25 cm TD 32 Tamponski drobljenec 

20 cm TD 63 Zmrzlinsko odporni tamponski drobljenec 
ali prodec - posteljica 

20 cm TD 63 Tamponski drobljenec ali prodec - 
posteljica 

  Geosintetik (12,0 kN/m) 

75 cm  Minimalna skupna debelina voziščne 
konstrukcije  



 
 

Projekt št. 085-2018-C2  Stran 20 od 37 
 

 
Priključki: 

Debelina cm Oznaka Opomba 

   

4 cm AC 11 surf B 
70/100, A4 

Obrabna plast 

6 cm AC 22 base 
B50/70, A4 

Nosilna plast 

25 cm TD 32 Tamponski drobljenec 

20 cm TD 63 Zmrzlinsko odporni tamponski drobljenec 
ali prodec - posteljica 

20 cm TD 63 Tamponski drobljenec ali prodec - 
posteljica 

  Geosintetik (12,0 kN/m) 

75 cm  Minimalna skupna debelina voziščne 
konstrukcije  

 

Izvajalec mora dosegati zahtevano kvaliteto proizvedenih in vgrajenih materialov ter 
izpolnjevati zahtevane pogoje delovnih in tehnoloških postopkov, predpisane z zadevnimi 
standardi in TSC za voziščne konstrukcije. Pri tem je potrebno za nosilne plasti dosegati 
kriterije kvalitete za prometno obremenitev, kot je določena za posamezno cesto. 
 

3.5 Odvodnjavanje 

 
Odvodnjavanje vozišča bo v splošnem zagotovljeno s prečnimi in vzdolžnimi skloni, ki 
zagotavljajo, da voda čim hitreje odteče na rob vozišča. Na večjem delu je predviden 
razpršen izpust vode v obcestne jarke. Hkrati bo z ureditvijo obcestnih jarkov zagotovljen 
odvod zaledne vode. Obcestni jarki ne bodo urejeni le na tistih odsekih, kjer to ne dopuščajo 
prostorske možnosti. Na teh delih je predvidena ureditev asfaltnih koritnic. 
Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l. RS št. 
47/2005) smo določili dnevno povprečje pretoka motornih vozil (EOV): 
 

EOV = V1 + N2 x V2 + N3 x V3 < 12000 (leta 2038) 
 
Ker je EOV < 12000, za izpust meteorne vode ni potrebno urejati zadrževanja meteornih 
voda in čiščenje v lovilcih olj. 
V hidrotehničnem elaboratu so navedeni ukrepi, ki so potrebni za zagotovitev kvalitetnega 
odvodnjavanja ceste. Ti ukrepi zajemajo vgrajevanje cestnih prepustov ustreznih dimenzij, ki 
je obdelana v načrtu vodnogospodarskih ureditev pod številko 493-HH/2018, ki ga je izdelalo 
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.. 
 
 

Hidravlični izračun: 

Za izračun padavinskega odtoka je kot merodajen padavinski dogodek izbran naliv s 
trajanjem 15 min. Povratna doba je določena na podlagi kategorije in konstrukcije ceste v 
skladu z TSC 03.380 – Odvodnjavanje cest (osnutek, april 2004). 
 
Kot merodajna meteorološka postaja, ki geografsko in klimatsko najbolje ustreza lokaciji 
obravnavane ceste, je izbrana meteorološka postaja Letališče Portorož. Podatki so povzeti 
po dokumentu »Povratne dobe za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi«, oktober 
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2009, ki ga je izdelala Agencija RS za okolje. 
 

Trajanje padavin 

Povratna doba (l/s/ha) 

2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 

5 min 313 431 509 608 681 745 

10 min 241 323 376 444 495 545 

15 min 205 271 315 370 411 452 

20 min 183 247 290 344 384 424 

30 min 143 194 228 271 302 334 

45 min 110 151 178 213 238 263 

60 min 90 125 149 178 200 222 
 

 

Pri izračuni količine padavinskega odtoka v primeru pojava padavinskega dogodka s 
trajanjem padavin 15 min in za različne povratne dobe so bile upoštevane merodajne 
prispevne površine in izračunani koeficienti odtoka ter merodajne padavine.  
 

Prispevna  
površina 

TRAJANJE PADAVIN 15 min 

Padavinski 
odtok - Q2 

Padavinski 
odtok - Q5 

Padavinski 
odtok - 

Q10 

Padavinski 
odtok - 

Q25 

Padavinski 
odtok - 

Q50 

Padavinski 
odtok - 
Q100 

(l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) 

1.1 53.95 71.32 82.90 97.37 108.16 118.95 

1.2 109.41 144.64 168.12 197.47 219.36 241.24 

2.1 59.91 79.20 92.06 108.13 120.11 132.09 

2.2 185.17 244.79 284.53 334.22 371.25 408.28 

2.3 105.33 139.25 161.85 190.12 211.18 232.25 

2.4 194.47 257.07 298.81 350.99 389.88 428.77 

2.5 76.48 101.10 117.52 138.04 153.34 168.63 

2.6 106.60 140.93 163.81 192.41 213.73 235.05 

3.1 6.92 9.15 10.63 12.49 13.87 15.26 

3.2 52.38 69.24 80.49 94.54 105.01 115.49 

4.1 138.11 182.58 212.22 249.28 276.90 304.52 

4.2 112.53 148.75 172.91 203.10 225.60 248.11 

5.1 82.42 108.95 126.64 148.76 165.24 181.72 

5.2 110.20 145.68 169.33 198.90 220.94 242.97 

6.1 385.62 509.78 592.54 696.00 773.13 850.25 

6.2 239.24 316.26 367.61 431.80 479.64 527.49 

7.1 75.34 99.60 115.77 135.98 151.05 166.12 

7.2 130.69 172.77 200.82 235.89 262.03 288.17 

SUMA 1201.27 1588.02 1845.85 2168.14 2408.39 2648.65 
 

 

Hidravlična presoja jarkov in prepustov je bila izvedena za padavinski dogodek s trajanjem 
padavin 15 min in povratno dobo 100 let. 
Hidravlična presoja prepustov je izvedena po Manningovi enačbi za tok s prosto gladino, 
enako velja za odprte obcestne jarke. Za prepuste je dovoljena maksimalna polnitev 80%. 
 
Detajlneje je hidravlični preračun prikazan v hidrološko – hidravličnem poročilu, ki je 
sestavni del tega proejkta.  

3.6 Križišča in priključki 

 



 
 

Projekt št. 085-2018-C2  Stran 22 od 37 
 

Na obravnavanem območju je predvidena ureditev individualnih in skupinskih priključkov. 
 
Obstoječi priključki se ohranijo. 
 
Zavijalni radiji skupinskih priključkov so izvedeni iz treh krožnih lokov (košarasta krivina), 
katerih velikosti so v medsebojnem razmerju R1 : R2 : R3=2 : 1 : 3, pri čemer R2 narekuje 
konstrukcijske lastnosti vozil in se razlikujejo v odvisnosti od tipa vozila. 
 
Uporabljeni zavijalni radiji v skupinskih priključkih: 
 

 R2 

km 11.615 6 

 
 
Individualni priključki so izvedeni v skladu z 11. členom Pravilnika o cestnih priključkih na 
javne ceste (Ur.l.RS št.:86/2009). 
 

Preglednost 

 
Pri izvozu na prednostno cesto je potrebno upoštevati varnostni preglednostni trikotnik z 
razdaljo min 3.0 m od roba glavne ceste. Ob upoštevanju hitrosti na primarni cesti 50 km/h  
je potrebna dolžina L (od vozila v smer glavne ceste) med 37 in 55m (odvisno od nagiba 
nivelete, ki je med -10 in 10%).  
 
V kolikor ni zadoščeno danemu pogoju, je potrebno namestiti ogledalo, ki zagotavlja 
preglednost obravnavanega priključka. V našem primeru je preglednost na vseh križiščih 
zadostna, zato namestitev ogledal ni potrebna. 

 

3.7 Avtobusna postajališča 

 
S projektom ni predvidena ureditev avtobusnih postajališč.  
 

 3.8 Kolesarji in pešci 

 
S projektom ni predvidena ureditev površin za kolesarje in pešce.  
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3.9 Prometna oprema in signalizacija 

 
V sklopu ureditve ceste je predvidena odstranitev obstoječe ter postavitev nove prometne 
signalizacije in opreme.  
 

Vsa predvidena vertikalna in horizontalna prometna oprema je razvidna iz izdelane situacije 
in popisa prometne opreme (v prilogi) in je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na cestah (Ur.l.RS, št. 99/2015). Prometna oprema je določena za rang 
regionalne ceste za pričakovano in računsko hitrost Vr=50 km/h ,ter širino voznega pasu 
2,50m. 
 
Vertikalna signalizacija: 
Vertikalna signalizacija je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah (Ur.l.RS, št.99/2015). 
 
Oblika in barva znakov je določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah. Uporabljeni znaki morajo imeti razred svetlobne odbojnosti RA2, razen znakov za 
prepovedi in omejitve, znakov za obvestila, turistične in druge obvestilne signalizacije, kjer 
mora biti razred RA1. Točne lastnosti prometnih znakov so podane v tabeli prometne opreme 
in signalizacije, ki je priloga temu poročilu.  
 
Velikost znakov je razvidna iz tabelaričnega prikaza, ki je priloga temu tehničnemu poročilu. 
 
Temelje se izvede iz cementnega betona C 20/25 in uporabo cementnih cevi dolžine 1,0 m iz 
cevi fi 30 cm.  
 
Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja 
(bleska). 
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali.: 

• aluminjska pločevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in 

• jeklo, antikorozivno zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, 

objemke, portale, ter spodnje in vezne materiale. 

 

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri 

obremenitvi z vetrom v I.coni vetra in obremenitvi s snegom. 

Predviden spodnji rob prometnih znakov je glede na dejstvo, da na tem odseku ni površin za 
pešce in kolesarje pa višini 1,50m od višine roba asfalta ter do spodnjega roba prometnega 
znaka.  

 

Lokacije prometnih znakov so točno določene v prometni situaciji, ter navedene v 

tabelaričnem pregledu vertikalne signalizacije. 

 
 

Horizontalna signalizacija: 

Horizontalna signalizacija posreduje udeležencem v cestnem prometu kompletne 

informacije in zahteve za pravilno vožnjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane označbe na 

vozišču.  
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Ker PLDP ne presega 10.000 vozil se lahko horizontalno signalizacijo izvede v izvedbi 

tankoslojnih označb. 

Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih označb na vozišču morajo ustrezati 

vrednostim, ki so podane v spodnji preglednici. 

 

Lastnosti označb na vozišču Barva Minimalna vrednost 

(mcd/luxm2) razred 

Koeficient odbojne svetlosti (RL) – nočna vidnost 

v suhih pogojih 

bela ≥ 300 R5 

Koeficient odbojne svetlosti (RL) – nočna vidnost 

v mokrih pogojih 

bela ≥ 50 R4 

Koeficient odbojne svetlosti (RL) – dnevna 

vidnost v suhih pogojih 

bela ≥ 160 Q4 

Drsnost (SRT) bela ≥ 45 S1 

Faktor svetlosti (β) bela ≥ 0,4 B3 
Tabela 1: Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih označb na vozišču 

 

Uporabljeni so naslednji elementi horizontalne signalizacije: 

• vzdolžne označbe 

o neprekinjene vzdolžne črte: 

▪ ločilna črta 5111, širine 10 cm  

o prekinjene vzdolžne črte: 

▪ kratka prekinjena črta 5121, širine 10 cm (1-1) 

▪ prekinjena črta 5121, širine 10 cm (5-10) 

• prečne označbe 

o široka prečna črta (črta 5211, širine 50 cm) 

 

Lokacija in izvedba vseh talnih označb je razvidna iz prometne situacije. 

 
 
 
Varnostna ograja: 
Varnostne ograje se postavljena na mestih, kjer je povečana možnost zdrsa vozila s ceste 
oziroma na površine za kolesarje in pešce. S tem se prepreči oziroma zmanjšajo poškodbe 
voznika, potnikov v vozilu, oseb ob vozišču ter objektov ob vozišču. 
 
Ker v našem primeru takšnih situacij ni, varnostna ograja ni predvidena. 
 
Smerniki: 
Smerniki označujejo rob vozišča in se postavljajo zunaj naselja. Izvedba cestnih smernikov 
mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 12899-3 in določbam Pravilnika o prometni 
signalizaciji in opremi na cestah (Ur.L.RS št.: 99/15, 46/17 in 59/18). Svetlobno odbojna 
površina smernika mora v smeri vožnje na desni strani odsevati rdečo, na levi strani pa belo 
svetlobo.  
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V našem primeru so uporabljeni naslednji smerniki: 
- višina 750mm na robom vozišča 
- velikost odsevne površine vsaj 40 x 180mm 
- Način vgradnje  - tip D3 
- Svetlobno odbojna površina – Tip R1 razreda RA3 
- Pritisk vetra – WL1 
- Odpornost svetlobno odbojne površine proti udarcem – DH 1 
- Svetlobni odsevnik na nevidni strani smernika za preprečevanje prehoda divjadi čez 

cesto 
- Postavitev na razdalji 0,75m od zunanjega roba vozišča 

 
Razdalja med smerniki glede na horizontalne in vertikalne elemente ceste je prikazana v 
spodnji tabeli: 

Srednji polmer horizontalne 
krivine (v m) 

Srednji polmer vertikalne krivine 
(v m) 

Razdalja med smerniki (v m) 

≤ 100 ≤ 250 ≤ 10 

> 100 - 300 >250 – 800 ≤ 15 

>300 – 400 >800 – 1500 ≤ 20 

>400 – 500 >1500 – 3000 ≤ 25 

>500 >3000 ≤ 50 

 

3.10 Zidovi in objekti 

Novi zidovi in objekti na obravnavanem odseku niso predvideni. 
 

3.11 Robniki 

Ob označenih robovih vozišča so predvideni betonski robniki, dimenzij 15/25/100 cm.  
 
Višina robnikov je ∆H = 0.12m. 
 

3.12 Koritnica 

Koritnica je iz enake strukture asfalta kot cestišče, pod prečnim naklonom 15% proti 
betonskemu robniku, ki je visok ∆H = 0.12m. 
 

3.13 Brežine 

Nasipne in vkopne brežine cest in priključkov se izvedejo v nagibu 1:2,0 (2,5). Brežine je 
potrebno takoj po izgradnji humusirati in zatraviti.  
 

3.14 Jarki 

Jarki se izvedejo v nagibu 1:1.5. Širina dna jarkov je 0,40 m. Jarki so predvideni ob levem in 
desnem robu vozišča. Kjer pa zaradi omejitve prostora to ni mogoče izvesti, pa se izvede 
asfaltna koritnica.  
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4.  KOMUNALNI VODI 
 
Podatke o obstoječih komunalnih vodov smo pridobili s strani upravljalcev komunalnih vodov.  
 
Na obravnavanem območju se nahajajo sledeči komunalni vodi: 

- Telekom vod 
- Vodovod 

 

 
4.1 TK vodi 
Na obravnavanem odseku se nahajajo obstoječi TK vodi, ki poteka ob desnem robu 
obstoječega vozišča, zato bo potrebna zaščita le teh oziroma po potrebi tudi prestavitev. 
Prestavitve oziroma zaščite so detajlneje obdelane v posebni mapi tega projekta. 
 
4.2 Vodovod 
Na obravnavanem odseku se nahajajo obstoječi vodovod, ki cesto prečka na mestu 
navezave na obstoječo cesto. Se pravi na koncu odseka. Ker se tam niveletno cesta ne 
prestavlja, prav tako ni predvidena sprememba višinskega poteka ceste, ukrepov na 
vodovodu nismo predvideli. Potrebna je le pazljivost ob sami izvedbi, ter upoštevanje navodil 
upravljalca vodovoda (Rižanski vodovodi Koper). 
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5. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

5.1 Posegi na zemljišče 

Poleg gradnje na parceli obstoječe ceste je predviden tudi poseg na tuje parcele (izven 
obstoječega cestnega sveta). V spodnji tabeli so navedeni posegi na parcele izven obstoječe 
ceste. Za odkup so upoštevani posegi zaradi gradnje ceste vključno z brežinami in 
obcestnimi jarki. Posegi zaradi vgradnje komunalnih vodov (vključno s cevnimi prepusti) niso 
upoštevani. Smatramo namreč, da se bodo površine na območju vgrajevanja komunalnih 
vodov po končanih delih povrnile v prvotno stanje in odkup ne bo potreben, ampak bodo 
zadostovale služnostne pogodbe. 
 
Parcelno stanje je staro in izvira merila 1:2880. Odstopanja od stanja v naravi so velika, zato 
smo prilagodili parcelne meje obstoječemu stanju. Kljub temu so posegi le informativni. Za 
dejanske posege in odvzem parcel je nujno potrebna nova izmera, na podlagi katere bodo 
določeni točni odkupi parcel. 
 
Detajlneje so posegi prikazani in obdelani v Katastrskem elaboratu, ki je sestavni del tega 
projekta.  

5.2 Varovana območja 

Zavod za varstvo kulturne dediščine: 
Investitor mora pred in ob posegu zagotoviti predhodne arheološke raziskave za določitev 
sestave in obsega arheoloških ostalin ter rezultate upoštevati pri izvedbi posega. Predhodna 
arheološka raziskava se izvede v obliki arheološkega testnega izkopa in arheološke 
raziskave ob gradnji skladno z naslednjimi navodili: 

g) Navodila za izvedbo testnega izkopa: Na območju posega v registrirani arheološki 
najdišči se po vzpostavitvi gradbišča in pred kakršnimkoli gradbenimi posegom v 
tla strojno izkoplje testne jarke v skupni površini 45m2. Na območju posega v 
najdišče Kubed – Arheološko najdišče Varda, EŠD: 16598 (cca 500m dolg odsek 
ceste na parc. št.: 3815/6, 2323/2 in 3815/5 k.o. Kubed) se izkoplje testne jarke v 
skupni površini 35 m2. Na območju posega v najdišče Poletiči – Arheološko 
območje Beli kamen, EDŠ 1370 (cca 130m dolg odsek ceste na parc.št.: 3815/8, 
2620/1, 25/4, 3815/3 k.o. Kubed in 5086 k.o. Truške) se izkoplje testne jarke v 
skupni površini 10m2. Število jarkov ter velikost in umestitev posameznih jarkov 
se določi na terenu v dogovoru z odgovornim konservatorjem. 

h) Navodila za izvedbo raziskave ob gradnji: Na območju posega v registrirani 
arheološki najdišči, ki sta definirani v prejšnji alineji (skupno cca 630m dolg odsek 
ceste), se izvede nadzor z dokumentiranjem nad vsemi zemeljskimi deli v sklopu 
rekonstrukcije ceste. Dokumentirati je potrebno vsaj 3% profilov gradbenih 
izkopov. V primeru odkritja arheoloških ostalin se gradbena dela ustavi, situacijo 
se dokumentira po metodologiji za arheološka izkopavanja, ZVKDS pa z 
dopolnitvijo kulturnovarstvenih pogojev predpiše nadaljnje varstvene ukrepe. 

i) Predhodna arheološka raziskava mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o 
arheoloških raziskavah. Med raziskavo se lahko metodologija raziskave ob 
ugotovitvi novih okoliščin in v skladu z dogovorom z odgovornim konservatorjem 
spremeni 

j) Predhodno arheološko raziskavo lahko izvede le oseba, ki je strokovno 
usposobljena za izvajanje arheoloških raziskav in ki izpolnjuje zahteve iz 
Pravilnika o arheoloških raziskavah. V ta namen mora investitor skleniti pogodbo 
z ustrezno usposobljenim izvajalcem, informativni seznam izvajalcev lahko 
posreduje ZVKDS. 
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k) Investitor ali od njega pooblaščeni izvajalec mora pred pričetkom raziskave 
pridobiti kultornovarsveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke 
ostaline, ki ga izda ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. 
Vloga in dodatne informacije o postopku so dostopne na njihovi spletni strani. 

l) Strošek predhodne arheološke raziskave vključuje terenske postopke ter 
poterenske postopke za pripravo končnega strokovnega poročila in predajo 
arheološkega najdišča pristojnemu muzeju. Strošek predhodne arheološke 
raziskave krije investitor posega. 

Če bo izvedba arheološkega testnega izkopa ali arheološke raziskave ob gradnji iz prejšnje 
točke potrdila prisotnost arheoloških ostalin, bo ZVKDS z dopolnitvijo kulturnovarstvenih 
pogojev predpisal izvedbo arheološkega izkopavanja, s katerim se bodo arheološke ostaline 
na območju posega nadzorovano odstranile. V primeru odkritja pomembnih arheoloških 
ostalin lahko ZVKDS poda varstvene ukrepe za ohranitev, zaščito in prezentacijo odkritih 
ostalin »in situ«. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki se z odločbo pristojenga 
ministrstva opredelijo kot izjemno odkritje, lahko ZVKDS po uradni dolžnosti obnovi postopek 
izdaje kulturnovarsvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. 
V skladu z 28. členom ZVKD-1 mora investitor pridobiti kulturnovarstveno soglasje za poseg. 
Vlogi za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za poseg je potrebno predložiti projektno 
dokumentacijo, ki je za pridobitev projektnega soglasja predpisujejo predpisi, ki urejajo 
graditev. Pogoj za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za poseg je predhodno pridobljeno 
kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline iz prejšnjih točk 
teh pogojev. 
 
Zavod za gozdove: 
Poseg v gozd mora biti izveden na način, da bo povzročena kar najmanjša škoda na 
okoliškem gozdnem rastju in tleh. Po končanih delih je potrebno sanirati morebitne poškodbe 
nastale zaradi gradnje na gozdnih tleh in okoliškem gozdnem drevju. 
Odkopanega materiala se ne sme odlagati v gozd. Preprečeno mora biti vsako nepotrebno 
zasipavanje in odstranjevanje podrasti v okoliškem gozdu. Odvečni odkopni material je 
potrebno odpeljati na ustrezno deponijo gradbenega materiala. 
Iztoki elementov za odvodnjavanje na rekonstruirani prometnici morajo biti izdelani tako, da 
voda na gozdnih tleh ne bo povzročala progresivnih erozijskih procesov. Potrebno je 
preprečiti morebitno plazenje materiala s poti v nižje ležeči gozd. 
Pogoji za gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih zemljišč se po gradbenem posegu 
ne smejo poslabšati. Ohrani in sanira naj se vse obstoječe dostope do gozdnih zemljišč, še 
posebej pa do protipožarne gozdne prometnice št.: 14P797 na zemljišču s parcelno št. 
2656/1 k.o. Kubed. 
V gozd, izven območja predvidenih del, naj se z gradnjo ne posega. Vožnja v gozdu zunaj 
gozdnih cest ni dovoljena. 
Krčitev gozda se lahko izvede po izdaji gradbenega dovoljenja ob predhodni označitvi in 
evidentiranju gozdnega drevja, ki ga opravi pooblaščeni delavec Zavoda, Krajevne enote 
Kozina (tel. 05 680 12 55). 
Sečnja se mora urediti najkasneje v dveh mesecih po začetku sečnje, v primeru letne sečnje 
iglavcev in bresta (od 1.aprila do 31.oktobra) pa v 30 dneh po začetku sečnje, pri čemer 
morajo biti vsi sečni ostanki odstranjeni z mejnikov, gozdnih poti, kmetijskih zemljišč in zunaj 
gozdnih robov. Veje in vrhače iglavcev in bresta je treba takoj po sečnji razžagati in zložiti v 
kupe, tako da prekrivajo svoje debelejše kose. Iz gozda morajo biti odstranjeni vsi nelesni 
odpadki, ki so nastali pri opravljanju del. 
Kurjenje sečnih ostankov ni dovoljeno v bližini gozda (do 50m) in v obdobju, ko je razglašena 
velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja ter ob močnejšem vetru. 
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5.3 Čas za gradnjo 

 
Ocenjujemo da bo izvedba gradbenih del na glede na izbor variante trajala 90 dni. 
 

5.4 Promet med gradnjo 

 
Ocenjujemo da med gradnjo promet ne bo bistveno oviran. Predlagamo, da se cesta 
rekonstruira polovično s polovično zaporo ceste in odvijanje prometa izmenično po enem 
prometnem pasu. Obvozi zaradi izvedbe teh del niso predvideni.  
 
Ureditev prometa v času gradnje je prikazana v elaboratu začasne prometne ureditve, ki ga 
je izdelalo podjetje Andrejc d.o.o. pod št. 085-2018-EPU in je  sestavni del tega projekta. 
 
 

6 STROŠEK IZVEDBA (PROJEKTANTSKI PREDRAČUN) 
 
 
Projektantski predračun je izdelan na podlagi popisa del in grafičnih prilog predmetnega 
projekta. V tem načrtu je zajeta samo ocena stroška izvedbe cestnega dela, ni pa zajetega 
stroška izvedbe ostalih ureditev, ki so predvideni v sklopu tega projekta in so obdelane v 
posebnih načrtih. 
 
Skupni predračun pa je prikazan v predračunskem elaboratu, ki je sestavni del tega projekta. 
 

A Ureditev ceste od km 10.521 do km 11.700 556.289,15 

  DDV 22% 122.383,61 

  VSE SKUPAJ z DDV evro: 678.672,76 
Cene v predračunu so aproksimativne, določene na osnovi povprečne cene za enoto del podobnih objektov v letu 2018. 
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7 ZAKOLIČBENI ELABORAT  
 

Splošno 

Uporabljen je absolutni koordinatni sistem in absolutne višine. 
 

Poligonske točke 

Geodetska izmera je navezana na poligonske točke točke ob trasi.  
 

Koordinate  

Koordinate prečnih profilov v osi 
 
# BERTOKI_GRACISCE 
*!      Vzhod           Sever                        Z                TIP          OZNAKA SIM SIF 
   411488.00853    41448.34625        327.515     PK_TO          P88_2   0   0 
   411493.48396    41430.93805        327.238     PK_TO           0_72   0   0 
   411494.00933    41429.26772        327.233     PK_TO          P89_2   0   0 
   411500.01012    41410.18919        327.173     PK_TO          P90_2   0   0 
   411506.01092    41391.11065        327.112     PK_TO          P91_2   0   0 
   411512.01171    41372.03212        327.052     PK_TO          P92_2   0   0 
   411514.32022    41364.69261        327.029     PK_TO           0_73   0   0 
   411517.74864    41352.87490        326.992     PK_TO          P93_2   0   0 
   411522.18288    41333.37717        326.931     PK_TO          P94_2   0   0 
   411522.92535    41329.29010        326.919     PK_TO          P95_2   0   0 
   411524.62029    41318.20774        326.885     PK_TO           0_74   0   0 
   411524.81362    41316.71320        326.883     PK_TO           0_75   0   0 
   411525.18862    41313.60878        326.893     PK_TO          P96_2   0   0 
   411526.74999    41293.67424        327.418     PK_TO          P97_2   0   0 
   411526.84008    41291.26794        327.535     PK_TO           0_76   0   0 
   411527.42132    41273.68554        328.743     PK_TO          P98_2   0   0 
   411527.52804    41270.45730        329.032     PK_TO           0_77   0   0 
   411527.86571    41260.24288        329.979     PK_TO           0_78   0   0 
   411528.08213    41253.69646        330.554     PK_TO          P99_2   0   0 
   411528.74293    41233.70738        331.899     PK_TO         P100_2   0   0 
   411529.40373    41213.71830        332.628     PK_TO         P101_2   0   0 
   411529.57779    41208.45318        332.718     PK_TO           0_79   0   0 
   411529.75881    41201.21252        332.772     PK_TO         P102_2   0   0 
   411529.77759    41200.00966        332.773     PK_TO           0_80   0   0 
   411529.82342    41193.72388        332.743     PK_TO         P103_2   0   0 
   411529.48133    41176.04233        332.331     PK_TO           0_81   0   0 
   411529.38517    41173.73033        332.246     PK_TO         P104_2   0   0 
   411528.40037    41157.82662        331.658     PK_TO           0_82   0   0 
   411528.07735    41153.77448        331.508     PK_TO         P105_2   0   0 
   411526.90304    41139.04321        330.963     PK_TO         P106_2   0   0 
   411526.48808    41133.83772        330.770     PK_TO         P107_2   0   0 
   411526.13041    41129.35096        330.604     PK_TO           0_83   0   0 
   411525.09484    41116.36017        330.171     PK_TO           0_84   0   0 
   411524.89207    41113.90152        330.100     PK_TO         P108_2   0   0 
   411522.75130    41094.01808        329.645     PK_TO         P109_2   0   0 
   411519.72923    41074.24938        329.413     PK_TO         P110_2   0   0 
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   411517.71598    41063.55144        329.380     PK_TO           0_85   0   0 
   411517.27792    41061.39651        329.382     PK_TO           0_86   0   0 
   411515.83183    41054.63448        329.390     PK_TO         P111_2   0   0 
   411511.06679    41035.21211        329.414     PK_TO         P112_2   0   0 
   411506.17160    41018.33689        329.436     PK_TO           0_87   0   0 
   411505.44978    41016.01866        329.439     PK_TO         P113_2   0   0 
   411499.50395    40996.92293        329.463     PK_TO         P114_2   0   0 
   411493.55812    40977.82719        329.488     PK_TO         P115_2   0   0 
   411488.78094    40962.48472        329.507     PK_TO           0_88   0   0 
   411487.61229    40958.73146        329.519     PK_TO         P116_2   0   0 
   411481.66646    40939.63572        329.804     PK_TO         P117_2   0   0 
   411478.96706    40930.96626        330.057     PK_TO         P118_2   0   0 
   411476.15765    40921.94352        330.402     PK_TO           0_89   0   0 
   411476.13506    40921.87096        330.405     PK_TO           0_90   0   0 
   411475.72063    40920.53998        330.461     PK_TO         P119_2   0   0 
   411469.77480    40901.44425        331.095     PK_TO         P120_2   0   0 
   411463.82898    40882.34851        331.407     PK_TO         P121_2   0   0 
   411463.59560    40881.59901        331.413     PK_TO           0_91   0   0 
   411459.90027    40869.73101        331.498     PK_TO           0_92   0   0 
   411457.92432    40863.24022        331.545     PK_TO         P122_2   0   0 
   411457.05805    40860.14419        331.567     PK_TO           0_93   0   0 
   411454.48924    40843.60272        331.824     PK_TO         P123_2   0   0 
   411454.48468    40843.16574        331.834     PK_TO           0_94   0   0 
   411458.68232    40824.21578        332.497     PK_TO         P124_2   0   0 
   411470.80604    40808.51628        333.571     PK_TO         P125_2   0   0 
   411472.46696    40807.20719        333.708     PK_TO           0_95   0   0 
   411479.55853    40802.75875        334.294     PK_TO           0_96   0   0 
   411488.21067    40798.83531        334.999     PK_TO         P126_2   0   0 
   411495.91182    40795.97965        335.608     PK_TO           0_97   0   0 
   411496.96986    40795.60327        335.693     PK_TO           0_98   0   0 
   411496.97457    40795.60159        335.693     PK_TO           0_99   0   0 
   411506.92752    40791.79624        336.565     PK_TO         P127_2   0   0 
   411510.14188    40790.29288        336.886     PK_TO          0_100   0   0 
   411523.56700    40780.88447        338.567     PK_TO         P128_2   0   0 
   411529.75751    40774.01433        339.655     PK_TO          0_101   0   0 
   411529.82054    40773.93160        339.668     PK_TO          0_102   0   0 
   411535.43231    40764.91244        340.939     PK_TO         P129_2   0   0 
   411536.57279    40762.48639        341.247     PK_TO          0_103   0   0 
   411541.20888    40749.06219        342.799     PK_TO          0_104   0   0 
   411542.09993    40746.08570        343.121     PK_TO         P130_2   0   0 
   411544.61536    40737.68314        343.992     PK_TO          0_105   0   0 
   411545.11829    40735.99862        344.161     PK_TO          0_106   0   0 
   411547.56234    40726.85070        345.062     PK_TO         P131_2   0   0 
   411548.17527    40723.69499        345.369     PK_TO          0_107   0   0 
   411548.83496    40710.23588        346.654     PK_TO          0_108   0   0 
   411548.51978    40706.97250        346.962     PK_TO         P132_2   0   0 
   411542.69585    40687.97543        348.621     PK_TO          0_109   0   0 
   411542.68157    40687.94791        348.624     PK_TO         P133_2   0   0 
   411535.10699    40675.69737        349.595     PK_TO          0_110   0   0 
   411531.97422    40671.07132        349.920     PK_TO         P134_2   0   0 
   411529.72964    40667.75683        350.136     PK_TO          0_111   0   0 
   411522.71864    40656.79935        350.736     PK_TO          0_112   0   0 
   411521.29338    40654.17683        350.855     PK_TO         P135_2   0   0 
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   411518.00528    40646.50528        351.191     PK_TO         P136_2   0   0 
   411517.86344    40646.06769        351.209     PK_TO          0_113   0   0 
   411517.73456    40645.67006        351.226     PK_TO          0_114   0   0 
   411517.34634    40644.34898        351.284     PK_TO          0_115   0   0 
   411515.69927    40635.11610        351.742     PK_TO         P137_2   0   0 
   411515.12864    40623.18999        352.495     PK_TO          0_116   0   0 
   411514.95297    40615.13490        353.110     PK_TO         P138_2   0   0 
   411514.83083    40609.53423        353.589     PK_TO          0_117   0   0 
   411514.64888    40601.19122        354.333     PK_TO          0_118   0   0 
   411514.52566    40595.13948        354.873     PK_TO         P139_2   0   0 
   411514.77893    40575.14603        356.657     PK_TO         P140_2   0   0 
   411515.17538    40569.91831        357.125     PK_TO          0_119   0   0 
   411517.36166    40555.33159        358.441     PK_TO         P141_2   0   0 
   411518.54219    40550.13023        358.917     PK_TO          0_120   0   0 
   411522.71798    40536.07570        360.225     PK_TO         P142_2   0   0 
   411528.38772    40520.44184        361.709     PK_TO          0_121   0   0 
   411528.96192    40518.91098        361.855     PK_TO          0_122   0   0 
   411529.57088    40517.28743        362.007     PK_TO         P143_2   0   0 
   411532.00991    40510.78480        362.566     PK_TO          0_123   0   0 
   411536.42221    40498.49913        363.400     PK_TO         P144_2   0   0 
   411539.94776    40485.01861        363.976     PK_TO          0_124   0   0 
   411540.78317    40479.02318        364.126     PK_TO         P145_2   0   0 
   411540.94822    40477.08926        364.161     PK_TO          0_125   0   0 
   411541.09076    40467.24802        364.242     PK_TO          0_126   0   0 
   411540.56301    40459.05396        364.186     PK_TO         P146_2   0   0 
   411540.27407    40455.99158        364.136     PK_TO          0_127   0   0 
   411539.65983    40450.15885        364.025     PK_TO          0_128   0   0 
   411538.47021    40439.16402        363.817     PK_TO         P147_2   0   0 
   411537.22690    40427.67309        363.600     PK_TO          0_129   0   0 
   411536.39752    40419.27223        363.441     PK_TO         P148_2   0   0 
   411536.08684    40413.98385        363.341     PK_TO         P149_2   0   0 
   411536.19366    40406.39404        363.198     PK_TO          0_130   0   0 
   411537.10942    40399.34947        363.065     PK_TO         P150_2   0   0 
   411544.03226    40380.68442        362.688     PK_TO         P151_2   0   0 
   411550.17358    40371.91896        362.487     PK_TO          0_131   0   0 
   411554.49971    40367.25990        362.367     PK_TO          0_132   0   0 
   411565.73430    40357.36946        362.367     PK_TO          0_133   0   0 
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8. ZAKLJUČEK  
 
Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s 
predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru z 
geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja. 
 
 
 
Topolšica, oktober 2018                     Odgovorni projektant: 

Iztok Černoša, univ.dipl.ing.grad. 
G - 3454 
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P l a n i mer n e  k o l i č i ne  
 



 
 

1061  004.2101 T.1.1  

 

3.4   RISBE 
 
 
3.1.4.1 
3.1.4.2 
3.1.4.3 
3.1.4.4 
3.1.4.5 
3.1.4.6 
3.1.4.7 
3.1.4.8 
3.1.4.9 
3.1.4.10 
3.1.4.11 
3.1.4.12 
3.1.4.13 
3.1.4.10 
3.1.4.11 
3.1.4.12 
3.1.4.13 
3.1.4.14 
3.1.4.15 
3.1.4.16 
3.1.4.17 
3.1.4.18 
3.1.4.19 
3.1.4.20 
3.1.4.21 
3.1.4.22 
 

 
G.101 
G.102.1 
G.102.2 
G.103.1 
G.103.2 
G.104.1 
G.104.2 
G.106.1 
G.106.2 
G.121.1 
G.121.2 
G.131 
G.132.12 
G.132.1 
G.132.2 
G.132.3 
G.132.4 
G.132.5 
G.132.6 
G.132.7 
G.132.8 
G.132.9 
G.132.10 
G.142.1 
G.142.2 
G.151 
 

 
Pregledna situacija 
Gradbena situacija od km 10.500 do km 11.250 
Gradbena situacija od km 11.250 do km 11.700 
Prometna situacija od km 10.500 do km 11.250 
Prometna situacija od km 11.250 do km 11.700 
Situacija komunalnih vodov od km 10.500 do km 11.250 
Situacija komunalnih vodov od km 11.250 do km 11.700 
Zakoličbena situacija od km 10.500 do km 11.250 
Zakoličbena situacija od km 11.250 do km 11.700 
Situacija odvodnjavanja od km 10.500 do km 11.250 
Situacija odvodnjavanja od km 11.250 do km 11.700 
Karakteristični prečni prerezi 
Prečni prerezi P87 - P88 
Prečni prerezi P89 – P94 
Prečni prerezi P95 – P100 
Prečni prerezi P101 – P106 
Prečni prerezi P107 – P116 
Prečni prerezi P117 – P124 
Prečni prerezi P125 – P130 
Prečni prerezi P131 – P136 
Prečni prerezi P137 - P143 
Prečni prerezi P144 – P149  
Prečni prerezi P150 – P151 
Vzdolžni profil od km 10.550 do km 11.150 
Vzdolžni profil od km 11.130 do km 11.700 
Detajli 
 

 


