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1. PROJEKTNE OSNOVE 

1.1 Splošno  

 
Po naročilu Ministrstva za infrastrukturo smo izdelali PZI  št. 085-2018 za ureditev regionalne 
ceste R3-625/1061 Bertoki – Gračišče od km 8.850 do km 11.700. V tej mapi je obdelan 
načrt ureditve ceste od km 8.850 do km 10.521. 
 
Pogodba 
 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je s pogodbo št. 2431-17-001481/0 z dne 
22.01.2018 naročila izdelavo projektne dokumentacije za PZI rekonstrukcije ceste R3-
625/1061 Bertoki – Gračišče od km 8.850 do km 11.700. 
 
Projekt je bil izdelan v podjetju Andrejc d.o.o. iz Topolšice in je označen s številko 085-2018, 
april 2018. 
 
 
Projektna naloga 
 
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je bila projektna naloga št. 37165-111/2007 z 
dne 19.10.2017 in je sestavni del projekta.  
Projektna naloga predvideva izdelavo ureditve regionalne ceste R3-625/1061 Bertoki – 
Gračišče od km 8.850 do km 11.700.  
 
V sklopu izdelave projektne dokumentacije je bilo potrebno narediti naslednje: 

- Rekonstrukcija ceste, čimbolj po obstoječi trasi. V območju obstoječega vozišča je z 
eventuelnimi minimalnimi posegi korigirati horizontalne in vertikalne elemente ceste 

- Ureditev meteornega odvodnjavanja in odvodnjavanja zalednih vod, izdelava 
hidrotehničnega poročila 

- Sanacija in širitev obstoječih prepustov 
- Obnova obstoječe in postavitev nove prometne signalizacije 
- Prestavitev oziroma zaščita obstoječih komunalnih vodov 
- Navezava projektiranega odseka ceste na obstoječe stanje na začetku in koncu 

odseka 
 
Vse projektne rešitve morajo zagotavljati ustrezno varnost vseh udeležencev v prometu. 
 
 
Projektni pogoji 
 
V skladu z 58. členom ZGO-1 so bili pridobljeni naslednji projektni pogoji: 
 
Marjetica Koper: 

- Po pregledu dostavljene dokumentacije za obravnavano gradnjo je ugotovljeno, da ta 
gradnja ne posega v varovalni pas obstoječe ali predvidene javne kanalizacije na 
območju predmetne gradnje. V projektni dokumentaciji je predvideno odvodnjavanje 
ceste s prečnimi in vzdolžnimi skloni, ki zagotavljajo da voda odteče na rob vozišča. 

- Na obravnavanem območju je urejeno zbiranje komunalnih odpadkov skladno z 
Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki, (Uradni list RS št.: 106 z dne 
28.12.2012) in Pravilnikom o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb in 
ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS št. 11 z dne 27.12.2013). 
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- Odvoz odpadkov iz obravnavanega območja mora biti neoviran v času izvajanja 
obravnavane gradnje. V primeri da prehod komunalnih vozil zaradi izvajanja te 
gradnje po obravnavanem območju ne bo možen, se je potrebno dogovoriti o 
možnosti izvedbe primernega obvoza za komunalna vozila s podjetjem Marjetica 
Koper d.o.o., Sektor Snaga ali prestavitev obstoječih zbirnih in odjemnih mest v času 
izvajanja obravnavane gradnje. 

 
Elektro Primorska d.d.: 

- Izdano soglasje brez predhodnih projektnih pogojev. 
 
ELES d.o.o.: 

- Izdano soglasje brez predhodnih projektnih pogojev. 
 

Občina Koper: 
- Pri izdelavi projektne dokumentacije se mora upoštevati naslednja zakonodaja: 

a) Zakon o graditvi objektov 
b) Odlok o občinskih cestah in javnih površinah 
c) Zakon o cestah 
d) Zakon o pravilih cestnega prometa 
e) Pravilnik o projektiranju cest 
f) Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na cestah 
g) Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste 
h) Odlok o prometni ureditvi v starem mestnem jedru mesta Koper 
i) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem 
j) Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in 

stanovanj. 
- Predvideni poseg v prostor se ne bo izvajal v varovalnem pasu občinskih cest, na 

obravnavanem območju rekonstrukcije državne regionalne ceste, kjer se na 
regionalno cesto priključujeta dva odseka občinskih cest in sicer: 
a) Kategorizirana javna pot JP 677 421 (Kubed) v stacionaži km9+750 
b) Kategorizirana lokalna cesta LC 177 147 (Popetre – Beli kamen) v stacionaži km 

11+600 
- Zaradi predvidene rekonstrukcije ceste ne sme biti zmanjšana preglednost pri 

vključevanju v promet občinskih cest na regionalno cesto 
- Na obravnavanem območju rekonstrukcije državne regionalne ceste se na regionalno 

cesto priključuje več cestnih priključkov nekategoriziranih cest (poljske poti in gozdne 
poti), ki morajo po rekonstrukciji ceste zaradi spremembe kote vozišča ali izvedbe 
odvodnjavanja meteornih vod ostati v uporabi. 

- Po pregledu idejne zasnove projekta za rekonstrukcijo državne regionalne ceste R3-
625 odsek 1061 Bertoki – Gračišče od km 8,850 do km 11,700 ugotavljamo, da so 
predvideni tehnični elementi ceste privzeti za projektno hitrost 50km/h. Trasa državne 
regionalne ceste na območju, ki je predmet obdelave poteka na območju izven 
naselja v ravnini z dobro preglednostjo, ki omogoča varno vožnjo s hitrostjo do 90 
km/h, kjer se ravni del ceste zaključi z ostrim ovinkom. Nepregleden je tudi previs 
ceste v stacionaži 10,000. Zaradi navedenega menimo, da je uporaba tehničnih 
elementov ceste, ki so privzeti za projektno hitrost 50 km/h neprimerna. Predlagamo 
uporabo večjih tehničnih elementov ceste, ki so privzeti za projektno hitrost najmanj 
70 km/h ali višje. 

- Iz projektne dokumentacije in tehničnega poročila za objekt mora biti razvidno 
upoštevanje projektnih pogojev 



 
 

Projekt št. 085-2018-C1  Stran 9 od 41 
 

- V tehničnem poročilu za gradnjo mora biti navedeno, da so bili upoštevani projektni 
pogoji upravljalca ceste to je Mestne občine Koper, Urada za gospodarske javne 
službe in promet. 

- V primeru neupoštevanja izdanih projektnih pogojev Mestna občina Koper, Urad za 
gospodarske javne službe in promet ne bo izdal pozitivnega soglasja k projektnim 
rešitvam. 

-  Po dokončanju sel oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja si mora investitor 
pridobiti pisno izjavo Mestne občine Koper, Urada za gospodarske javne službe in 
promet o ustrezni izvedbi del 

- Investitor mora dokumentacijo vsake spremembe projektnih rešitev, ki so izdelane na 
podlagi teh projektnih pogojev takoj dostaviti Mestni občini Koper, najmanj sedem dni 
pred začetkom del. 

- Upravljalec ceste odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektu v varovalnem 
pasu zaradi ceste njenega vzdrževanja ali prometa na njej. 
 

Rižanski vodovodi Koper d.o.o.: 
- Pri projektiranju in izdelavi tehnične dokumentacije za ureditev območja v celoti je 

treba upoštevati obstoječe in predvidene vodovodne naprave in objekte 
- Če gradnja posega v varovalni pas vodovodov je treba predvideti zaščito vodovoda in 

jo v projektni dokumentaciji prikazati 
- V projektni dokumentaciji morajo biti detajlno prikazana vsa približevanja in križanja 

komunalne infrastrukture z obstoječimi in predvidenimi vodovodnimi napravami 
- Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z veljavno zakonodajo in 

Tehničnim pravilnikom Rižanskega vodovoda Koper 
- Na območju predvidene ureditve je potrebno projektno obdelati križanje primarnega 

cevovoda AC DN2250 in vodovoda TPE DN 1110 s predvidenim posegom na odseku 
ceste od km 11.650 do km 11.700 

- V projektni dokumentaciji je potrebno primerno ločiti oziroma označiti traso 
odvodnjavanja meteornih vod cestnega telesa ter traso javnega vodovodnega 
omrežja. 

- Projektant si mora pridobiti in upoštevati vse razpoložljive podatke o obstoječem 
vodovodnem omrežju. Trase vodovodnih naprav in objektov morajo načeloma 
potekati v javnih površinah 

- Projektne pogoje je treba upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. V primeru neupoštevanja projektnih pogojev, 
izdaja soglasja ne bo možna. 

- Za vsako spremembo predvidenega posega mora investitor zaprositi Rižanski 
vodovod Koper za nove projektne pogoje. 

- Rižanski vodovod Koper bo za predvideni poseg izdal soglasje po prejemu popolne 
vloge. V tem soglasju bodo določeni pogoji glede na predvidene rešitve iz dostavljene 
projektne dokumentacije 

 
Telekom Slovenije d.d.: 

- Na območju nameravane gradnje poteka po kabelski kanalizaciji medkrajevni TK vod 
Pobegi – Gračišče, ki bo zaradi nameravane gradnje ogrožen. Izdelati projekt zaščite 
in prestavitve v skladu z dogovorom s kontaktno osebo. Pred pričetkom del je 
potrebno TK vod zakoličiti na tangiranih krajih. Vsa dela na obravnavanem odseku se 
bodo izvajala pod nadzorom predstavnika Telekoma Slovenije. Dela izkopa v okolici 
TK vodov je potrebno izvajati ročno. Morebitnih dodatni zaščitni pogoji za TK 
instalacije se bodo določili na kraju samem (PVC cevi, obbetoniranje, prestavitev 
kablov in podobno). Vsa dela bodo izvršili strokovni delavci Telekoma Slovenije. Vsi 
stroški zaščite, prestavitve ter morebitnih poškodb TK omrežja bremenijo investitorja. 
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- Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, 
zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem 
del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma 
Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora 
investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. 

- Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno 
izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki 
bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito 
omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih 
kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora 
pridobiti soglasje k projektnim rešitvam. 

- Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom 
Slovenije d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in 
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca 
del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije. 

- Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite 
in prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako 
bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na 
omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastal. 

- Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na št.: 080 1000 
- Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oziroma pred 

izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja 
naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oziroma zaščite tangiranega TK 
omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 

- Kontaktna oseba Telekoma Slovenije je Matija Beber, tel.: 05 721 52 30 
 

 
Zavod za gozdove Slovenije: 

- Poseg v gozd mora biti izveden na način, da bo povzročena kar najmanjša škoda na 
okoliškem gozdnem rastju in tleh. Po končanih delih je potrebno sanirati morebitne 
poškodbe nastale zaradi gradnje na gozdnih tleh in okoliškem gozdnem drevju. 

- Odkopanega materiala se ne sme odlagati v gozd. Preprečeno mora biti vsako 
nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti v okoliškem gozdu. Odvečni 
odkopni material je potrebno odpeljati na ustrezno deponijo gradbenega materiala. 

- Iztoki elementov za odvodnjavanje na rekonstruirani prometnici morajo biti izdelani 
tako, da voda na gozdnih tleh ne bo povzročala progresivnih erozijskih procesov. 
Potrebno je preprečiti morebitno plazenje materiala s poti v nižje ležeči gozd. 

- Pogoji za gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih zemljišč se po gradbenem 
posegu ne smejo poslabšati. Ohrani in sanira naj se vse obstoječe dostope do 
gozdnih zemljišč, še posebej pa do protipožarne gozdne prometnice št.: 14P797 na 
zemljišču s parcelno št. 2656/1 k.o. Kubed. 

- V gozd, izven območja predvidenih del, naj se z gradnjo ne posega. Vožnja v gozdu 
zunaj gozdnih cest ni dovoljena. 

- Krčitev gozda se lahko izvede po izdaji gradbenega dovoljenja ob predhodni označitvi 
in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga opravi pooblaščeni delavec Zavoda, Krajevne 
enote Kozina (tel. 05 680 12 55). 

- Sečnja se mora urediti najkasneje v dveh mesecih po začetku sečnje, v primeru letne 
sečnje iglavcev in bresta (od 1.aprila do 31.oktobra) pa v 30 dneh po začetku sečnje, 
pri čemer morajo biti vsi sečni ostanki odstranjeni z mejnikov, gozdnih poti, kmetijskih 
zemljišč in zunaj gozdnih robov. Veje in vrhače iglavcev in bresta je treba takoj po 
sečnji razžagati in zložiti v kupe, tako da prekrivajo svoje debelejše kose. Iz gozda 
morajo biti odstranjeni vsi nelesni odpadki, ki so nastali pri opravljanju del. 
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- Kurjenje sečnih ostankov ni dovoljeno v bližini gozda (do 50m) in v obdobju, ko je 
razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja ter ob 
močnejšem vetru. 

 
Zavod za varstvo kulturne dediščine: 

- Investitor mora pred in ob posegu zagotoviti predhodne arheološke raziskave za 
določitev sestave in obsega arheoloških ostalin ter rezultate upoštevati pri izvedbi 
posega. Predhodna arheološka raziskava se izvede v obliki arheološkega testnega 
izkopa in arheološke raziskave ob gradnji skladno z naslednjimi navodili: 
a) Navodila za izvedbo testnega izkopa: Na območju posega v registrirani arheološki 

najdišči se po vzpostavitvi gradbišča in pred kakršnimkoli gradbenimi posegom v 
tla strojno izkoplje testne jarke v skupni površini 45m2. Na območju posega v 
najdišče Kubed – Arheološko najdišče Varda, EŠD: 16598 (cca 500m dolg odsek 
ceste na parc. št.: 3815/6, 2323/2 in 3815/5 k.o. Kubed) se izkoplje testne jarke v 
skupni površini 35 m2. Na območju posega v najdišče Poletiči – Arheološko 
območje Beli kamen, EDŠ 1370 (cca 130m dolg odsek ceste na parc.št.: 3815/8, 
2620/1, 25/4, 3815/3 k.o. Kubed in 5086 k.o. Truške) se izkoplje testne jarke v 
skupni površini 10m2. Število jarkov ter velikost in umestitev posameznih jarkov 
se določi na terenu v dogovoru z odgovornim konservatorjem. 

b) Navodila za izvedbo raziskave ob gradnji: Na območju posega v registrirani 
arheološki najdišči, ki sta definirani v prejšnji alineji (skupno cca 630m dolg odsek 
ceste), se izvede nadzor z dokumentiranjem nad vsemi zemeljskimi deli v sklopu 
rekonstrukcije ceste. Dokumentirati je potrebno vsaj 3% profilov gradbenih 
izkopov. V primeru odkritja arheoloških ostalin se gradbena dela ustavi, situacijo 
se dokumentira po metodologiji za arheološka izkopavanja, ZVKDS pa z 
dopolnitvijo kulturnovarstvenih pogojev predpiše nadaljnje varstvene ukrepe. 

c) Predhodna arheološka raziskava mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o 
arheoloških raziskavah. Med raziskavo se lahko metodologija raziskave ob 
ugotovitvi novih okoliščin in v skladu z dogovorom z odgovornim konservatorjem 
spremeni 

d) Predhodno arheološko raziskavo lahko izvede le oseba, ki je strokovno 
usposobljena za izvajanje arheoloških raziskav in ki izpolnjuje zahteve iz 
Pravilnika o arheoloških raziskavah. V ta namen mora investitor skleniti pogodbo 
z ustrezno usposobljenim izvajalcem, informativni seznam izvajalcev lahko 
posreduje ZVKDS. 

e) Investitor ali od njega pooblaščeni izvajalec mora pred pričetkom raziskave 
pridobiti kultornovarsveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke 
ostaline, ki ga izda ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. 
Vloga in dodatne informacije o postopku so dostopne na njihovi spletni strani. 

f) Strošek predhodne arheološke raziskave vključuje terenske postopke ter 
poterenske postopke za pripravo končnega strokovnega poročila in predajo 
arheološkega najdišča pristojnemu muzeju. Strošek predhodne arheološke 
raziskave krije investitor posega. 

- Če bo izvedba arheološkega testnega izkopa ali arheološke raziskave ob gradnji iz 
prejšnje točke potrdila prisotnost arheoloških ostalin, bo ZVKDS z dopolnitvijo 
kulturnovarstvenih pogojev predpisal izvedbo arheološkega izkopavanja, s katerim se 
bodo arheološke ostaline na območju posega nadzorovano odstranile. V primeru 
odkritja pomembnih arheoloških ostalin lahko ZVKDS poda varstvene ukrepe za 
ohranitev, zaščito in prezentacijo odkritih ostalin »in situ«. V primeru odkritja 
arheoloških ostalin, ki se z odločbo pristojenga ministrstva opredelijo kot izjemno 
odkritje, lahko ZVKDS po uradni dolžnosti obnovi postopek izdaje kulturnovarsvenih 
pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. 



 
 

Projekt št. 085-2018-C1  Stran 12 od 41 
 

- V skladu z 28. členom ZVKD-1 mora investitor pridobiti kulturnovarstveno soglasje za 
poseg. Vlogi za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za poseg je potrebno predložiti 
projektno dokumentacijo, ki je za pridobitev projektnega soglasja predpisujejo 
predpisi, ki urejajo graditev. Pogoj za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za poseg je 
predhodno pridobljeno kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev 
arheološke ostaline iz prejšnjih točk teh pogojev. 
 

1.2 Prometni podatki 

Pri določitvi prometne obremenitve smo upoštevali podatke iz publikacije Promet 2016 
(DRSI): kategorija ceste R3, št. ceste 625, št. odseka 1061, prometni odsek Sv. Anton – 
Gračišče, števno mesto št. 772 - Sv. Anton, tip izračuna PLDP, tip štetja R 10x4. Števec 
prometa je od začetka trase oddaljen cca. 1.7 km, vmes pa ni večjih priključkov na 
regionalno cesto, ki bi pomembneje vplivali na prometni režim. V izračunu je upoštevana 
naslednja prometna obremenitev: 
 

Vrsta vozil Število 
prehodov 

 N 

Faktor 
ekvivalence  

F 

N· F 

Motorji, osebna vozila OV 1553 0.00003 0.05 

Avtobusi A 6 0.85 5.1 

Lahka tovorna vozila LT 75 0.005 0.375 

Srednja tovorna vozila ST 10 0.4 4.0 

Težka tovorna vozila TT 5 1.0 5.0 

Težka tov. vozila s prikolico, vlačilci TTP 1 1.25 1.25 

Skupaj: 15.77 

 

Povprečni letni dnevni promet PLDP znaša 1700 vozil na dan. 
Skupno povprečno število prehodov NOO 100 kN skozi prečni prerez ceste na dan je: 
T20 = 365 · N · F · fpp · fšp · fnn · ftp · fdv 

Kjer pomeni: 
Tn    merodajna prometna obremenitev v obdobju 20 let 
Td = 15.77  ekvivalentna dnevna prometna obremenitev 
fpp = 0.5  faktor prečnega prereza vozišča (2 prom. pasova) 
fšp = 2.0  faktor širine prometnega pasu (do 2.5 m) 
fnn = 1.2  faktor vzdolžnega nagiba nivelete vozišča (severni del trase ≈ 7.5 %,  

južni del trase ≈ 6.5 %) 
ftp = 25   faktor trajanja in povečanja prometa (≈ 1.6 %) 
 

  

Leto PLDP Letna rast Tip

2013 1620 PLDP

2014 1650 1,019 PLDP

2015 1660 1,006 PLDP

2016 1700 1,024 PLDP

Povprečje 2013-2016: 1,62%
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fdv = 1.08  faktor dodatne dinamične obremenitve 
 
T20 = 365 · 15.77 · 0.5 · 2.0 · 1.2 · 25 · 1.08  = 1.87 · 105  prehodov NOO 100 kN 
To predstavlja zelo lahko prometno obremenitev. 

 

1.3 Obstoječe razmere 

Regionalna cesta R-625/1061 poteka od Bertokov, mimo naselja sv. Anton ter naprej do 
Gračišča. Cesta je rekonstruirana do km 8.850.  
Vozišče na obravnavanem odseku je širine 4,50 do 5,0m in je v zelo slabem stanju, z 
lokalnimi poškodbami, mrežastimi razpokami in krpami na obstoječem asfaltu. 
Bankine so neurejene, hodnika za pešce ni. Vzdolž odseka je več dostopov do kmetijskih 
zemljišč. 
 
Fotografije obstoječega stanja: 
 

 
 

 
    

 

1.4 Geodetske podloge 

Pri izdelavi PZI smo uporabili obstoječi kartni material TTN 1:5000, obstoječe katastrske 
podloge v M 1:2500. Na terenu smo izvedli tudi geodetski posnetek v merilu 1:500. 
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1.5 Konfiguracija terena in geološki pogoji 

Trasa ceste poteka v gričevnatem, rahlo hribovitem terenu. Obstoječe cesta se bo v celoti 
obnovila, na mestih, kjer so potrebne razširitve pa se bo izvedla razširitev vozišča z 
dograditvijo ob obstoječem vozišču. Izvedba rekonstrukcije ceste se v celoti izvede kot 
novogradnja, obstoječ asfalt se odstrani, zamenja se tudi obstoječ tampon.  
 
Izkopan material se odvaža na deponijo materiala, ali pa se uporabi za zasip bližnjih 
depresij. 
Izkopan asfalt pa se odvaža v bližnjo asfaltno bazo, kjer se lahko reciklira in ponovno 
uporabi. 

1.6 Geologija in dimenzioniranje voziščne konstrukcije 

Za predložen načrt so bile izvedene terenska raziskave in izdelani geološki pogoji gradnje, 
ter dimenzioniranje vozišča z geomehanskim poročilom, ki je priložen projektu. Izdelovalec 
geomehanskega poročila je Blan d.o.o., št.: GM 40/2018. 
Izkope je mogoče opraviti strojno v zemljini III. Kategorije (kamnito nasutje, glineni melj, 
glineni grušč). 
Začasne plitve izkope (do globine 1.5m) je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu največ 1:1 
oziroma pod kotom 45°, globje izkope pa je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu največ 
1:1,5 oziroma pod kotom 34°in jih zaščititi pred erozijskimi procesi, v nasprotnem primeru je 
potrebno bolj strme izkope ustrezno zavarovati s podpornimi konstrukcijami. 
Trajne naklone brežin je potrebno v zemljinah (glineni melj) izvajati v razmerju največ 1:2,5 
oziroma pod kotom 22°, v primeru kamnitega nasutja (kamniti drobljenec) pa v razmerju 1:2 
oziroma pod kotom 26°.  
Voziščna konstrukcija naj se dimenzionira na CBR temeljnih tal 4%. 
V času izkopov in temeljenja ter vseh zemeljskih del je potrebno zagotoviti geotehnični 
nadzor v sklopu katerega bodo podani vsi morebitni potrebni nadaljnji ukrepi, v primeru 
odstopanja od podanih pogojev. 
V primeru, da se v fazi izvajanja del pojavijo materiali, ki v pričujočem poročilu niso bili 
predvideni, potem je potrebno ponovno pregledati območje, kjer je material drugačen od 
predvidenega ter odrediti nov način rešitve problema. 
 
Dimenzioniranje vozišča je prav tako izdelalo podjetje BLAN d.o.o. pod številko elaborata 
GM-44/2018 in znaša za vozišče: 

- Obstoječo konstrukcijo in temeljna tla je potrebno odstraniti do kote, ki bo usklajena s 
predvideno niveleto nove voziščne konstrukcije 

- Vgradnja ločilnega geosintetika (natezna trdnosti 12 kN/m) – po potrebi 
- 20 cm posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D63 
- 20 cm zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D63 
- 25 cm nevezana plast kamnitega drobljenca D32 
- 6 cm nosilne plasti bituminizirane zmesi AC22 base B50/70, A4 
- 4 cm obrabne plasti bituminizirane zmesi AC11 surf B 70/100, A4  

 
Dimenzije za priključke: 

- Obstoječo konstrukcijo in temeljna tla je potrebno odstraniti do kote, ki bo usklajena s 
predvideno niveleto nove voziščne konstrukcije 

- Vgradnja ločilnega geosintetika (natezna trdnosti 12 kN/m) – po potrebi 
- 20 cm posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D63 
- 20 cm zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D63 
- 25 cm nevezana plast kamnitega drobljenca D32 
- 6 cm nosilne plasti bituminizirane zmesi AC22 base B50/70, A4 
- 4 cm obrabne plasti bituminizirane zmesi AC11 surf B 70/100, A4  
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1.7 Hidrološke in vodnogospodarske razmere 

Projekt obravnava rekonstrukcijo obstoječe regionalne ceste R3-639/1141, ki se v celoti obnovi 
oziroma rekonstruira. 
Rekonstruirana cesta se bo, kjer je prediven robničenje, delno odvodnjavala preko peskolovov z 
rešetko ozirom požiralnikom, ki se nato navezujejo na projektirane obcestne jarke ali se prosto 
izlivajo na površje. Ostali deli cestišča se odvodnjavajo razpršeno ali z odvodnjo preko že prej 
omenjenih obcestnih jarkov.  
 

Obravnavan odsek regionalne ceste poteka, v smeri S-J, po nenaseljenem območju in poteka med 
več manjšimi vzpetinami na vzhodnem in zahodnem delu obravnavanega območja 
 
Hidravlični izračun meteorne kanalizacije: 

Hidravlični izračun obravnava odvodnjo prometnih površin in zaledne vode. Hidravlični račun je 
računan na osnovi racionalne metode. Racionalna formula se glasi: 
 

Q = qrač x  x P x  
 
Q     velikost odtoka (l/s) 
qrač    jakost računskega naliva (l/s/ha) 
P      prispevna površina (ha) 

 odtočni koeficient 
 koeficient zakasnitve 

 

Pri hidravličnem izračunu smo upoštevali količino vod, ki jih predpisuje pravilnik za projektiranje 
cest in TSC 03.380 Odvodnjavanje cest. Upoštevali smo jakost naliva 313 l/s/ha Povratna doba 2 
leti, 5 minutni naliv).  

 

PRISPEVNE POVRŠINE: 

V določevanju prispevnih površin so zajete cestne površine  in zaledna voda.  

Kanal Prispevna 

površina ceste 

(ha) 

Odt. 

koeficient 

Prispevna 

površina 

zaledja (ha) 

Odt. 

koeficient 

q (l/s.ha) – 

5 min 

Q (l/s) 

METEORNI KANAL_1 

izpust – RJ_1 0,088 0,9 0,5 0,1 313 40,44 

RJ_1 – RJ_2 0,069 0,9 0,5 0,1 313 35,09 

RJ_2 – RJ_3 0,051 0,9 0,5 0,1 313 30,02 

RJ_3 – RJ_4 0,034 0,9 0,5 0,1 313 25,23 

RJ_4 – Pe_5 0,017 0,9 0,5 0,1 313 20,44 

METEORNI KANAL_2 

Pe_6 – RJ_5 0,017 0,9 0,5 0,1 313 20,44 

RJ_5 – RJ_6 0,030 0,9 0,5 0,1 313 24,10 

RJ_6 - izpust 0,055 0,9 0,5 0,1 313 31,14 

METEORNI KANAL_3 

RJ_7 - izpust 0,076 0,9 0,5 0,1 313 37,06 

RJ_7 – RJ_8 0,062 0,9 0,5 0,1 313 33,12 

RJ_8 – RJ_9 0,045 0,9 0,5 0,1 313 28,32 

RJ_9 - RJ_10 0,029 0,9 0,5 0,1 313 23,82 

RJ_10 – Pe_13 0,013 0,9 0,5 0,1 313 19,31 
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DOLOČITEV ELEMENTOV KANALIZACIJE:  
 

Kanal Q (l/s) i (%) DN cevi Pretok cevi 

(l/s) 

Hitrost (m/s) Ustreznost 

METEORNI KANAL_1 

izpust – RJ_1 40,44 2,00 250 84,10 1,71 DA  

RJ_1 – RJ_2 35,09 2,30 200 48,65 1,55 DA 

RJ_2 – RJ_3 30,02 3,30 200 58,67 1,87 DA 

RJ_3 – RJ_4 25,23 6,20 160 >34,05 >1,93 DA 

RJ_4 – Pe_5 20,44 5,50 160 >35,05 >1,93 DA 

METEORNI KANAL_2 

Pe_6 – RJ_5 20,44 11,30 160 >34,05 >1,93 DA 

RJ_5 – RJ_6 24,10 12,30 160 >34,05 >1,93 DA 

RJ_6 - izpust 31,14 11,70 200 >73,34 >2,33 DA 

METEORNI KANAL_3 

RJ_7 - izpust 37,06 4,40 200 68,80 2,19 DA 

RJ_7 – RJ_8 33,12 4,40 200 68,80 2,19 DA 

RJ_8 – RJ_9 28,32 3,60 200 62,23 1,98 DA 

RJ_9 - RJ_10 23,82 4,70 200 70,34 2,24 DA 

RJ_10 – Pe_13 19,31 5,60 160 34,05 1,93 DA 

 
 
Koeficient padavinskega odtoka, ki je osnova za izračun padavinskega odtoka, je določen na 
podlagi analize prispevnega območja v skupni velikosti 60,50 ha. Območje je zaradi razgibanega 
reliefa razdeljeno na več podobmočij. Rezultati analize prispevnih površin so razvidni iz spodnje 
tabele. 
 

OBMOČJE 1 

Prispevna 
površina 

Tip 
površine 

Karakteristični 
koef. odtoka 

Površina Površina 
Koeficient 

odtoka 

(/) (/) (m2) (ha) (/) 

1.1 

asfalt 0.90 636 0.064 

0.18 
zelenica 0.15 13728 1.373 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 1.436 

1.2 

asfalt 0.90 1330 0.133 

0.18 
zelenica 0.15 27601 2.760 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 2.893 

2.1 

asfalt 0.90 714 0.071 

0.18 
zelenica 0.15 15199 1.520 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 1.591 

2.2 

asfalt 0.90 2204 0.220 

0.18 
zelenica 0.15 46995 4.700 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 4.920 
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2.3 

asfalt 0.90 1385 0.139 

0.19 
zelenica 0.15 25945 2.595 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 2.733 

2.4 

asfalt 0.90 2751 0.275 

0.19 
zelenica 0.15 46735 4.674 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 4.949 

2.5 

asfalt 0.90 927 0.093 

0.18 
zelenica 0.15 19310 1.931 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 2.024 

2.6 

asfalt 0.90 1254 0.125 

0.18 
zelenica 0.15 27144 2.714 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 2.840 

3.1 

asfalt 0.90 82 0.008 

0.18 
zelenica 0.15 1758 0.176 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 0.184 

3.2 

asfalt 0.90 616 0.062 

0.18 
zelenica 0.15 13338 1.334 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 1.395 

4.1 

asfalt 0.90 1870 0.187 

0.19 
zelenica 0.15 33695 3.370 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 3.557 

4.2 

asfalt 0.90 915 0.092 

0.17 
zelenica 0.15 31104 3.110 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 3.202 

5.1 

asfalt 0.90 971 0.097 

0.18 
zelenica 0.15 20977 2.098 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 2.195 

5.2 

asfalt 0.90 1291 0.129 

0.18 
zelenica 0.15 28091 2.809 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 2.938 

6.1 

asfalt 0.90 2237 0.224 

0.16 zelenica 0.15 111984 11.198 

streha 0.85 0 0.000 
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SKUPAJ 11.422 

6.2 

asfalt 0.90 1338 0.134 

0.16 
zelenica 0.15 69773 6.977 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 7.111 

7.1 

asfalt 0.90 508 0.051 

0.17 
zelenica 0.15 21453 2.145 

streha 0.85 0 0.000 

SKUPAJ 2.196 

7.2 

asfalt 0.90 2614 0.261 

0.22 
zelenica 0.15 26433 2.643 

streha 0.85 68 0.007 

SKUPAJ 2.912 
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2. TEHNIČNI PODATKI 

2.1 Vrsta in pomen ceste 

 
Glede na družbeni in gospodarski pomen je to regionalna cesta tretjega reda in predstavlja 
povezavo od Bertokov do Gračišča. 
 

2.2 Trasirni elementi 

 
Predvideni tehnični elementi ceste so privzeti za projektno hitrost 50 km/h, ki je bila potrjena 
s strani investitorja (št. potrdila 37165/111/2007/37 z dne 23.03.2018). 
 
Pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi zunaj 
naselja s stališča prometne varnosti (Ur. list RS št. 91/05 - PPC) določa: 
 

▪ glede na družbeni in gospodarski pomen je to regionalna cesta, 
▪ glede na vrsto prometa, kateremu so ceste namenjene; je to cesta za mešani 

promet. 
▪ glede na funkcijo prometa je cesta razvrščena kot zbirna cesta  
▪ planska doba je 20 let, 
▪ teren je hribovit, 

 

2.3 Horizontalni elementi 

 
Uporabljeni horizontalni elementi so kolikor se je le dalo, glede na osnovni potek trase, skladi 
s Pravilnikom o projektiranju cest (Ur.l.RS, št.: 91/2005), kjer je določeno, da mora biti 
Rmin=75 in Amin=45 za hitrost 50 km/h. Določenih elementov zaradi obstoječe ceste in 
prevelikih odstopanj od obstoječe trase ni bilo smiselno izvesti v skladu s pravilnikom. So se 
pa le ti popravili in izboljšali glede na obstoječi potek trase. 
 
Na obravnavanem odseku od km 8.850 do km 10.500 so uporabljeni naslednji elementi: 
 

- Prema 
- A=50 
- R=115 
- A=50 
- A=92 
- R=220 
- A=60 
- Prema 
- A=35 (odstopanje od pravilnika) 
- R=60 (odstopanje od pravilnika) 
- A=35 (odstopanje od pravilnika) 
- Prema 
- A=35 (odstopanje od pravilnika) 
- R=45 (odstopanje od pravilnika) 
- A=35 (odstopanje od pravilnika) 
- Prema 
- A=45 
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- R=75 
- A=45 
- Prema 
- R=700 
- A=143 
- R=500 
- Prema 

2.4 Vertikalni elementi 

 
Glede na vrsto ceste (regionalna cesta) in vrsto terena (hribovit teren) je dopusten 
maksimalni vzdolžni nagib 10%. Minimalna dopustna radia vertikalne zaookrožitve za 
projektno hitrost 50 km/h znašata Rvkv=1000 in Rvkk=750. Predvideni horizontalni elementi so 
v večini znotraj dopustnih vrednosti. Na vseh mestih pa se to brez večjih posegov ne da 
izvesti, zato se pojavijo tudi odstopanja od pravilnika. Nikjer pa se stanje ne poslabša, ampak 
se na vseh mestih, ki so kritična izvede boljše stanje kot je sedaj na obstoječem terenu. V 
splošnem je niveleta predvidenega vozišča enaka niveleti obstoječega vozišča. 
 
Na obravnavanem odseku so uporabljeni naslednji vertikalni elementi: 

- Minimalni naklon   0,27 % 
- Maksimalni naklon  12,06 % 
- Minimalni Rvkk   750 m 
- Maksimalni Rvkk  4920 m 
- Minimalni Rvkv   400 m 
- Maksimalni Rvkv  3125 m 

 

2.5 Karakteristični prerez 

 
Osnova za izbiro širine vozišča je bila potrjena projektna naloga in potrjena projektna hitrost.  
 
Predvidena širina vozišča tako znaša 2,50m, kar v skladu s tabelo v 28.členu Pravilnika o 
projektiranju cest (Ur.l.RS št. 91/2005) ustreza projektni hitrosti 50km/h.  
 
Karakteristični prečni prerez: 

- Vozni pas     2 x 2,50 m = 5,00 m 
- Razširitev v krivini za srečanje dveh tovornih vozil s priklopnikom (max. razširitev v 

profilu P45, kjer znaša 1,29m) 
- Bankina    2 x 1,00 m = 2,00 m 

      -    SKUPAJ       7,00 m 
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3. KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI 
 

3.1 Preddela 

Preddela bodo poleg zakoličevalnih del zajemala tudi rušenje obstoječega vozišča, 
odstranitev prometne opreme in signalizacije, poseg grmovja in drevja (čiščenje terena). 

 

3.2 Rušitve 

Rušitve objektov (razen prepustov) niso potrebne. 

 

3.3 Zemeljska dela 

Zemeljska dela so ocenjena na osnovi geološkega poročila, ki je sestavni del predmetnega 
projekta. Zajemajo široki izkop pri zamenjavi zgornjega ustroja ceste (v območju 
rekonstrukcije obstoječe ceste), in zamenjavo slabo nosilnih tal (po potrebi v območju 
novogradnje). Na planum temeljnih tal se položi ločilni geosintetik. Na geosintetik se vgradi 
posteljica v debelini 20 cm iz tamponskega drobljenca TD63. Na posteljico pa zmrzlinsko 
odporni tamponski drobljenec TD63 v debelini 20cm.  
 
Za nasipni material na območju razširitev se uporabi tamponski drobljenec TD125. 
 
Slabo nosilni material se odvaža na stalno deponijo k pooblaščenemu zbiratelju odpadkov. 
Za odlaganje je potrebno pridobiti evidenčne liste. 

 
Navodila za izdelavo spodnjega ustroja in potrebne zbitosti so detajlno opisane v geološko 
geomehanskem poročilu, ki je v posebni mapi tega projekta. 
 
Ob izdelavi spodnjega nosilnega ustroja je potrebno sodelovanje geomehanika. 

3.4 Zgornji ustroj 

Zgornji ustroj voziščne konstrukcije je bil določen v elaboratu dimenzioniranja voziščne 
konstrukcije, ki ga je izdelalo podjetje BLAN d.o.o. pod številko 44/2018. 
 
Predvidena je izvedba naslednjega zgornjega ustroja: 
Vozišče: 

Debelina cm Oznaka Opomba 

   

4 cm AC 11 surf B 
70/100, A4 

Obrabna plast 

6 cm AC 22 base 
B50/70, A4 

Nosilna plast 

25 cm TD 32 Tamponski drobljenec 

20 cm TD 63 Zmrzlinsko odporni tamponski drobljenec 
ali prodec - posteljica 

20 cm TD 63 Tamponski drobljenec ali prodec - 
posteljica 

  Geosintetik (12,0 kN/m) 

75 cm  Minimalna skupna debelina voziščne 
konstrukcije  
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Priključki: 

Debelina cm Oznaka Opomba 

   

4 cm AC 11 surf B 
70/100, A4 

Obrabna plast 

6 cm AC 22 base 
B50/70, A4 

Nosilna plast 

25 cm TD 32 Tamponski drobljenec 

20 cm TD 63 Zmrzlinsko odporni tamponski drobljenec 
ali prodec - posteljica 

20 cm TD 63 Tamponski drobljenec ali prodec - 
posteljica 

  Geosintetik (12,0 kN/m) 

75 cm  Minimalna skupna debelina voziščne 
konstrukcije  

 

Izvajalec mora dosegati zahtevano kvaliteto proizvedenih in vgrajenih materialov ter 
izpolnjevati zahtevane pogoje delovnih in tehnoloških postopkov, predpisane z zadevnimi 
standardi in TSC za voziščne konstrukcije. Pri tem je potrebno za nosilne plasti dosegati 
kriterije kvalitete za prometno obremenitev, kot je določena za posamezno cesto. 
 

3.5 Odvodnjavanje 

 
Odvodnjavanje vozišča bo v splošnem zagotovljeno s prečnimi in vzdolžnimi skloni, ki 
zagotavljajo, da voda čim hitreje odteče na rob vozišča. Na večjem delu je predviden 
razpršen izpust vode v obcestne jarke. Hkrati bo z ureditvijo obcestnih jarkov zagotovljen 
odvod zaledne vode. Obcestni jarki ne bodo urejeni le na tistih odsekih, kjer to ne dopuščajo 
prostorske možnosti. Na teh delih je predvidena ureditev asfaltnih koritnic. 
Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l. RS št. 
47/2005) smo določili dnevno povprečje pretoka motornih vozil (EOV): 
 

EOV = V1 + N2 x V2 + N3 x V3 < 12000 (leta 2038) 
 
Ker je EOV < 12000, za izpust meteorne vode ni potrebno urejati zadrževanja meteornih 
voda in čiščenje v lovilcih olj. 
V hidrotehničnem elaboratu so navedeni ukrepi, ki so potrebni za zagotovitev kvalitetnega 
odvodnjavanja ceste. Ti ukrepi zajemajo vgrajevanje cestnih prepustov ustreznih dimenzij, ki 
je obdelana v načrtu vodnogospodarskih ureditev pod številko 493-HH/2018, ki ga je izdelalo 
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.. 
 
Kjer se voda ne bo odvajala površinsko, se bo le ta preko požiralnikov in peskolovov iztekala 
v kanalizacijo, ki bo vodila v jarke, ali pa se bo iztekala prosto po terenu.  

Iztok iz izpusta je potrebno zavarovati z zloženim lomljencem v betonu na območju 8m2. 
Odvodnja planuma se z drenažami DN 160 , katere se priključijo v meteorno kanalizacijo ali 
je speljana v jarke. 

Vsi kanali so predvideni iz PE cevi DN160, 200 in 250 SN 8 in bodo izveden kot široki izkop, 
kjer pa zaradi omejenosti s prostorom to ni mogoče izvesti, pa se bo izvedel ozki izkop z 
opaževanjem. 
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Dno jarka mora biti ravno. Cev mora nalegati na temeljno plast po celotni dolžini in v 
projektiranem padcu. Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. Na tako 
izoblikovana ležišča se položijo kanalizacijske cevi. 

Če pri izkopu jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino 
temeljne plasti povečati iz 10 na 20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo 
na skale ali večje kamenje. Betonska posteljica mora biti izvedena tako, da je kot naleganja 
kanalizacijske cevi 180°.  

Pri samem izvajanju se mora kanalizacija polagati sproti in se ne sme puščati nezasutih 
daljših odsekov. 

Odvečna zemlja se sproti odvaža na deponijo nenevarnih odpadkov. 

Za vse kanale je predvideno polaganje cevi na peščeno posteljico v debelini 10+DN/10 s 
peščenim obsipom cevi minimalno 30 cm nad temenom cevi. Izkop se potem zasuje z 
izkopanim materialom.  

Izkopani material se bo deponiral ob robu trase ali na urejeni začasni deponiji, ter se bo po 
končanem polaganju, vodotesnem preizkusu in geodetskem snemanju uporabil za zasip. 
Zasip bo potrebno sproti komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do potrebne 
zbitosti. 

Zasipni material mora biti dolgoročno stabilen in ne sme vsebovati primesi, npr. organskih in 
drugih, ki bi zaradi kemičnih ali fizikalnih sprememb ogrozile življenjsko dobo cevi, stabilnost 
zasipa ali kvarno vplivale na podtalnico. 

Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do 
take višine, da je preprečen dvig cevi zaradi vzgona. Prečrpavanje ni dovoljeno v fekalno 
kanalizacijo. 

Posebna pozornost je potrebna pri utrjevanju bokov cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko 
povzročijo prevelike deformacije cevi. Končno nasutje v območju cevi je potrebno 
komprimirati z ročnimi komprimacijskimi sredstvi. 

Višek materiala se razgrne po trasi ali odpelje na deponijo oz. odlagališče za nenevarne 
odpadke. 

Montaža in zasip cevovoda naj se vršita sproti, tako da ne puščamo daljših odsekov 
cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri močnejših padavinah in 
morebitnih mehanskih poškodbah cevovoda ter zmanjšujemo nevarnost pri delu. 

Poškodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Potrebno je upoštevati navodila proizvajalca 
cevi. 

Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v skladu z ustreznimi določili SIST EN 1610 
»Polaganje in preizkušanje vodov in kanalov za odvod vode.« 

Izvajalec mora s statičnim računom dokazati nosilnost in varnost uporabljenega varovalnega 
opaža za zaščito pokončnih sten jarka oziroma stabilnost poševno izkopanih brežin. Med 
izkopom je treba zagotoviti odvodnjavanje, izkopani jarek, zlasti njegove brežine pa zaščititi 
pred površinsko vodo in močnim deževjem. Materiali in gotovi izdelki, za katere je to 
predpisano, morajo imeti veljaven certifikat o skladnosti s standardi in predpisi. 
 
Hidravlični izračun: 

Za izračun padavinskega odtoka je kot merodajen padavinski dogodek izbran naliv s 
trajanjem 15 min. Povratna doba je določena na podlagi kategorije in konstrukcije ceste v 
skladu z TSC 03.380 – Odvodnjavanje cest (osnutek, april 2004). 
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Kot merodajna meteorološka postaja, ki geografsko in klimatsko najbolje ustreza lokaciji 
obravnavane ceste, je izbrana meteorološka postaja Letališče Portorož. Podatki so povzeti 
po dokumentu »Povratne dobe za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi«, oktober 
2009, ki ga je izdelala Agencija RS za okolje. 
 

Trajanje padavin 

Povratna doba (l/s/ha) 

2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 

5 min 313 431 509 608 681 745 

10 min 241 323 376 444 495 545 

15 min 205 271 315 370 411 452 

20 min 183 247 290 344 384 424 

30 min 143 194 228 271 302 334 

45 min 110 151 178 213 238 263 

60 min 90 125 149 178 200 222 
 

 

Pri izračuni količine padavinskega odtoka v primeru pojava padavinskega dogodka s 
trajanjem padavin 15 min in za različne povratne dobe so bile upoštevane merodajne 
prispevne površine in izračunani koeficienti odtoka ter merodajne padavine.  
 

Prispevna  
površina 

TRAJANJE PADAVIN 15 min 

Padavinski 
odtok - Q2 

Padavinski 
odtok - Q5 

Padavinski 
odtok - 

Q10 

Padavinski 
odtok - 

Q25 

Padavinski 
odtok - 

Q50 

Padavinski 
odtok - 
Q100 

(l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) 

1.1 53.95 71.32 82.90 97.37 108.16 118.95 

1.2 109.41 144.64 168.12 197.47 219.36 241.24 

2.1 59.91 79.20 92.06 108.13 120.11 132.09 

2.2 185.17 244.79 284.53 334.22 371.25 408.28 

2.3 105.33 139.25 161.85 190.12 211.18 232.25 

2.4 194.47 257.07 298.81 350.99 389.88 428.77 

2.5 76.48 101.10 117.52 138.04 153.34 168.63 

2.6 106.60 140.93 163.81 192.41 213.73 235.05 

3.1 6.92 9.15 10.63 12.49 13.87 15.26 

3.2 52.38 69.24 80.49 94.54 105.01 115.49 

4.1 138.11 182.58 212.22 249.28 276.90 304.52 

4.2 112.53 148.75 172.91 203.10 225.60 248.11 

5.1 82.42 108.95 126.64 148.76 165.24 181.72 

5.2 110.20 145.68 169.33 198.90 220.94 242.97 

6.1 385.62 509.78 592.54 696.00 773.13 850.25 

6.2 239.24 316.26 367.61 431.80 479.64 527.49 

7.1 75.34 99.60 115.77 135.98 151.05 166.12 

7.2 130.69 172.77 200.82 235.89 262.03 288.17 

SUMA 1201.27 1588.02 1845.85 2168.14 2408.39 2648.65 
 

 

Hidravlična presoja jarkov in prepustov je bila izvedena za padavinski dogodek s trajanjem 
padavin 15 min in povratno dobo 100 let. 
Hidravlična presoja prepustov je izvedena po Manningovi enačbi za tok s prosto gladino, 
enako velja za odprte obcestne jarke. Za prepuste je dovoljena maksimalna polnitev 80%. 
 
Detajlneje je hidravlični preračun prikazan v hidrološko – hidravličnem poročilu, ki je 
sestavni del tega proejkta.  
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3.6 Križišča in priključki 

 
Na obravnavanem območju je predvidena ureditev individualnih in skupinskih priključkov. 
 
Obstoječi priključki se ohranijo. 
 
Zavijalni radiji skupinskih priključkov so izvedeni iz treh krožnih lokov (košarasta krivina), 
katerih velikosti so v medsebojnem razmerju R1 : R2 : R3=2 : 1 : 3, pri čemer R2 narekuje 
konstrukcijske lastnosti vozil in se razlikujejo v odvisnosti od tipa vozila. 
 
Uporabljeni zavijalni radiji v skupinskih priključkih: 
 

 R2 

km 9.750 4, 6 

 
 
Individualni priključki so izvedeni v skladu z 11. členom Pravilnika o cestnih priključkih na 
javne ceste (Ur.l.RS št.:86/2009). 
 

Preglednost 

 
Pri izvozu na prednostno cesto je potrebno upoštevati varnostni preglednostni trikotnik z 
razdaljo min 3.0 m od roba glavne ceste. Ob upoštevanju hitrosti na primarni cesti 50 km/h  
je potrebna dolžina L (od vozila v smer glavne ceste) med 37 in 55m (odvisno od nagiba 
nivelete, ki je med -10 in 10%).  
 
V kolikor ni zadoščeno danemu pogoju, je potrebno namestiti ogledalo, ki zagotavlja 
preglednost obravnavanega priključka. V našem primeru je vsa preglednost zadostna, zato 
ogledala niso potrebna. 

 

3.7 Avtobusna postajališča 

 
S projektom ni predvidena ureditev avtobusnih postajališč.  
 

 3.8 Kolesarji in pešci 

 
S projektom ni predvidena ureditev površin za kolesarje in pešce.  
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3.9 Prometna oprema in signalizacija 

 
V sklopu ureditve ceste je predvidena odstranitev obstoječe ter postavitev nove prometne 
signalizacije in opreme.  
 

Vsa predvidena vertikalna in horizontalna prometna oprema je razvidna iz izdelane situacije 
in popisa prometne opreme (v prilogi) in je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na cestah (Ur.l.RS, št. 99/2015). Prometna oprema je določena za rang 
regionalne ceste za pričakovano in računsko hitrost Vr=50 km/h ,ter širino voznega pasu 
2,50m. 
 
Vertikalna signalizacija: 
Vertikalna signalizacija je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah (Ur.l.RS, št.99/2015). 
 
Oblika in barva znakov je določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah. Uporabljeni znaki morajo imeti razred svetlobne odbojnosti RA2, razen znakov za 
prepovedi in omejitve, znakov za obvestila, turistične in druge obvestilne signalizacije, kjer 
mora biti razred RA1. Točne lastnosti prometnih znakov so podane v tabeli prometne opreme 
in signalizacije, ki je priloga temu poročilu.  
 
Velikost znakov je razvidna iz tabelaričnega prikaza, ki je priloga temu tehničnemu poročilu. 
 
Temelje se izvede iz cementnega betona C 20/25 in uporabo cementnih cevi dolžine 1,0 m iz 
cevi fi 30 cm.  
 
Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja 
(bleska). 
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali.: 

• aluminjska pločevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in 

• jeklo, antikorozivno zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, 

objemke, portale, ter spodnje in vezne materiale. 

 

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri 

obremenitvi z vetrom v I.coni vetra in obremenitvi s snegom. 

Predviden spodnji rob prometnih znakov je glede na dejstvo, da na tem odseku ni površin za 
pešce in kolesarje pa višini 1,50m od višine roba asfalta ter do spodnjega roba prometnega 
znaka.  

 

Lokacije prometnih znakov so točno določene v prometni situaciji, ter navedene v 

tabelaričnem pregledu vertikalne signalizacije. 

 
 

Horizontalna signalizacija: 

Horizontalna signalizacija posreduje udeležencem v cestnem prometu kompletne 

informacije in zahteve za pravilno vožnjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane označbe na 

vozišču.  
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Ker PLDP ne presega 10.000 vozil se lahko horizontalno signalizacijo izvede v izvedbi 

tankoslojnih označb. 

Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih označb na vozišču morajo ustrezati 

vrednostim, ki so podane v spodnji preglednici. 

 

Lastnosti označb na vozišču Barva Minimalna vrednost 

(mcd/luxm2) razred 

Koeficient odbojne svetlosti (RL) – nočna vidnost 

v suhih pogojih 

bela ≥ 300 R5 

Koeficient odbojne svetlosti (RL) – nočna vidnost 

v mokrih pogojih 

bela ≥ 50 R4 

Koeficient odbojne svetlosti (RL) – dnevna 

vidnost v suhih pogojih 

bela ≥ 160 Q4 

Drsnost (SRT) bela ≥ 45 S1 

Faktor svetlosti (β) bela ≥ 0,4 B3 
Tabela 1: Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih označb na vozišču 

 

Uporabljeni so naslednji elementi horizontalne signalizacije: 

• vzdolžne označbe 

o neprekinjene vzdolžne črte: 

▪ ločilna črta 5111, širine 10 cm  

o prekinjene vzdolžne črte: 

▪ kratka prekinjena črta 5121, širine 10 cm (1-1) 

▪ prekinjena črta 5121, širine 10 cm (5-10) 

• prečne označbe 

o široka prečna črta (črta 5211, širine 50 cm) 

 

Lokacija in izvedba vseh talnih označb je razvidna iz prometne situacije. 

 
 
 
Varnostna ograja: 
Varnostne ograje se postavljena na mestih, kjer je povečana možnost zdrsa vozila s ceste 
oziroma na površine za kolesarje in pešce. S tem se prepreči oziroma zmanjšajo poškodbe 
voznika, potnikov v vozilu, oseb ob vozišču ter objektov ob vozišču. 
 
Ker v našem primeru takšnih situacij ni, varnostna ograja ni predvidena. 

 
Smerniki: 
Smerniki označujejo rob vozišča in se postavljajo zunaj naselja. Izvedba cestnih smernikov 
mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 12899-3 in določbam Pravilnika o prometni 
signalizaciji in opremi na cestah (Ur.L.RS št.: 99/15, 46/17 in 59/18). Svetlobno odbojna 
površina smernika mora v smeri vožnje na desni strani odsevati rdečo, na levi strani pa belo 
svetlobo.  
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V našem primeru so uporabljeni naslednji smerniki: 
- višina 750mm na robom vozišča 
- velikost odsevne površine vsaj 40 x 180mm 
- Način vgradnje  - tip D3 
- Svetlobno odbojna površina – Tip R1 razreda RA3 
- Pritisk vetra – WL1 
- Odpornost svetlobno odbojne površine proti udarcem – DH 1 
- Svetlobni odsevnik na nevidni strani smernika za preprečevanje prehoda divjadi čez 

cesto 
- Postavitev na razdalji 0,75m od zunanjega roba vozišča 

 
Razdalja med smerniki glede na horizontalne in vertikalne elemente ceste je prikazana v 
spodnji tabeli: 

Srednji polmer horizontalne 
krivine (v m) 

Srednji polmer vertikalne krivine 
(v m) 

Razdalja med smerniki (v m) 

≤ 100 ≤ 250 ≤ 10 

> 100 - 300 >250 – 800 ≤ 15 

>300 – 400 >800 – 1500 ≤ 20 

>400 – 500 >1500 – 3000 ≤ 25 

>500 >3000 ≤ 50 

 

 

3.10 Zidovi in objekti 

Novi zidovi in objekti na obravnavanem odseku niso predvideni. 
 

3.11 Robniki 

Ob označenih robovih vozišča so predvideni betonski robniki, dimenzij 15/25/100 cm.  
 
Višina robnikov je ∆H = 0.12m. 
 

3.12 Koritnica 

Koritnica je iz enake strukture asfalta kot cestišče, pod prečnim naklonom 15% proti 
betonskemu robniku, ki je visok ∆H = 0.12m. 
 

3.13 Brežine 

Nasipne in vkopne brežine cest in priključkov se izvedejo v nagibu 1:2,0 (2,5). Brežine je 
potrebno takoj po izgradnji humusirati in zatraviti.  
 

3.14 Jarki 

Jarki se izvedejo v nagibu 1:1.5. Širina dna jarkov je 0,40 m. Jarki so predvideni ob levem in 
desnem robu vozišča. Kjer pa zaradi omejitve prostora to ni mogoče izvesti, pa se izvede 
asfaltna koritnica.  
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4.  KOMUNALNI VODI 
 
Podatke o obstoječih komunalnih vodov smo pridobili s strani upravljalcev komunalnih vodov.  
 
Na obravnavanem območju se nahajajo sledeči komunalni vodi: 

- Telekom vod 
- Vodovod 

 

 
4.1 TK vodi 
Na obravnavanem odseku se nahajajo obstoječi TK vodi, ki poteka ob desnem robu 
obstoječega vozišča, zato bo potrebna zaščita le teh oziroma po potrebi tudi prestavitev. 
Prestavitve oziroma zaščite so detajlneje obdelane v posebni mapi tega projekta. 
 
4.2 Vodovod 
Na obravnavanem odseku se nahajajo obstoječi vodovod, ki cesto prečka na mestu 
navezave na obstoječo cesto. Se pravi na koncu odseka. Ker se tam niveletno cesta ne 
prestavlja, prav tako ni predvidena sprememba višinskega poteka ceste, ukrepov na 
vodovodu nismo predvideli. Potrebna je le pazljivost ob sami izvedbi, ter upoštevanje navodil 
upravljalca vodovoda (Rižanski vodovodi Koper). 
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5. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

5.1 Posegi na zemljišče 

Poleg gradnje na parceli obstoječe ceste je predviden tudi poseg na tuje parcele (izven 
obstoječega cestnega sveta). V spodnji tabeli so navedeni posegi na parcele izven obstoječe 
ceste. Za odkup so upoštevani posegi zaradi gradnje ceste vključno z brežinami in 
obcestnimi jarki. Posegi zaradi vgradnje komunalnih vodov (vključno s cevnimi prepusti) niso 
upoštevani. Smatramo namreč, da se bodo površine na območju vgrajevanja komunalnih 
vodov po končanih delih povrnile v prvotno stanje in odkup ne bo potreben, ampak bodo 
zadostovale služnostne pogodbe. 
 
Parcelno stanje je staro in izvira merila 1:2880. Odstopanja od stanja v naravi so velika, zato 
smo prilagodili parcelne meje obstoječemu stanju. Kljub temu so posegi le informativni. Za 
dejanske posege in odvzem parcel je nujno potrebna nova izmera, na podlagi katere bodo 
določeni točni odkupi parcel. 
 
Detajlneje so posegi prikazani in obdelani v Katastrskem elaboratu, ki je sestavni del tega 
projekta.  

5.2 Varovana območja 

Zavod za varstvo kulturne dediščine: 
Investitor mora pred in ob posegu zagotoviti predhodne arheološke raziskave za določitev 
sestave in obsega arheoloških ostalin ter rezultate upoštevati pri izvedbi posega. Predhodna 
arheološka raziskava se izvede v obliki arheološkega testnega izkopa in arheološke 
raziskave ob gradnji skladno z naslednjimi navodili: 

g) Navodila za izvedbo testnega izkopa: Na območju posega v registrirani arheološki 
najdišči se po vzpostavitvi gradbišča in pred kakršnimkoli gradbenimi posegom v 
tla strojno izkoplje testne jarke v skupni površini 45m2. Na območju posega v 
najdišče Kubed – Arheološko najdišče Varda, EŠD: 16598 (cca 500m dolg odsek 
ceste na parc. št.: 3815/6, 2323/2 in 3815/5 k.o. Kubed) se izkoplje testne jarke v 
skupni površini 35 m2. Na območju posega v najdišče Poletiči – Arheološko 
območje Beli kamen, EDŠ 1370 (cca 130m dolg odsek ceste na parc.št.: 3815/8, 
2620/1, 25/4, 3815/3 k.o. Kubed in 5086 k.o. Truške) se izkoplje testne jarke v 
skupni površini 10m2. Število jarkov ter velikost in umestitev posameznih jarkov 
se določi na terenu v dogovoru z odgovornim konservatorjem. 

h) Navodila za izvedbo raziskave ob gradnji: Na območju posega v registrirani 
arheološki najdišči, ki sta definirani v prejšnji alineji (skupno cca 630m dolg odsek 
ceste), se izvede nadzor z dokumentiranjem nad vsemi zemeljskimi deli v sklopu 
rekonstrukcije ceste. Dokumentirati je potrebno vsaj 3% profilov gradbenih 
izkopov. V primeru odkritja arheoloških ostalin se gradbena dela ustavi, situacijo 
se dokumentira po metodologiji za arheološka izkopavanja, ZVKDS pa z 
dopolnitvijo kulturnovarstvenih pogojev predpiše nadaljnje varstvene ukrepe. 

i) Predhodna arheološka raziskava mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o 
arheoloških raziskavah. Med raziskavo se lahko metodologija raziskave ob 
ugotovitvi novih okoliščin in v skladu z dogovorom z odgovornim konservatorjem 
spremeni 

j) Predhodno arheološko raziskavo lahko izvede le oseba, ki je strokovno 
usposobljena za izvajanje arheoloških raziskav in ki izpolnjuje zahteve iz 
Pravilnika o arheoloških raziskavah. V ta namen mora investitor skleniti pogodbo 
z ustrezno usposobljenim izvajalcem, informativni seznam izvajalcev lahko 
posreduje ZVKDS. 
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k) Investitor ali od njega pooblaščeni izvajalec mora pred pričetkom raziskave 
pridobiti kultornovarsveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke 
ostaline, ki ga izda ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. 
Vloga in dodatne informacije o postopku so dostopne na njihovi spletni strani. 

l) Strošek predhodne arheološke raziskave vključuje terenske postopke ter 
poterenske postopke za pripravo končnega strokovnega poročila in predajo 
arheološkega najdišča pristojnemu muzeju. Strošek predhodne arheološke 
raziskave krije investitor posega. 

Če bo izvedba arheološkega testnega izkopa ali arheološke raziskave ob gradnji iz prejšnje 
točke potrdila prisotnost arheoloških ostalin, bo ZVKDS z dopolnitvijo kulturnovarstvenih 
pogojev predpisal izvedbo arheološkega izkopavanja, s katerim se bodo arheološke ostaline 
na območju posega nadzorovano odstranile. V primeru odkritja pomembnih arheoloških 
ostalin lahko ZVKDS poda varstvene ukrepe za ohranitev, zaščito in prezentacijo odkritih 
ostalin »in situ«. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki se z odločbo pristojenga 
ministrstva opredelijo kot izjemno odkritje, lahko ZVKDS po uradni dolžnosti obnovi postopek 
izdaje kulturnovarsvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. 
V skladu z 28. členom ZVKD-1 mora investitor pridobiti kulturnovarstveno soglasje za poseg. 
Vlogi za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za poseg je potrebno predložiti projektno 
dokumentacijo, ki je za pridobitev projektnega soglasja predpisujejo predpisi, ki urejajo 
graditev. Pogoj za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za poseg je predhodno pridobljeno 
kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline iz prejšnjih točk 
teh pogojev. 
 
Zavod za gozdove: 
Poseg v gozd mora biti izveden na način, da bo povzročena kar najmanjša škoda na 
okoliškem gozdnem rastju in tleh. Po končanih delih je potrebno sanirati morebitne poškodbe 
nastale zaradi gradnje na gozdnih tleh in okoliškem gozdnem drevju. 
Odkopanega materiala se ne sme odlagati v gozd. Preprečeno mora biti vsako nepotrebno 
zasipavanje in odstranjevanje podrasti v okoliškem gozdu. Odvečni odkopni material je 
potrebno odpeljati na ustrezno deponijo gradbenega materiala. 
Iztoki elementov za odvodnjavanje na rekonstruirani prometnici morajo biti izdelani tako, da 
voda na gozdnih tleh ne bo povzročala progresivnih erozijskih procesov. Potrebno je 
preprečiti morebitno plazenje materiala s poti v nižje ležeči gozd. 
Pogoji za gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih zemljišč se po gradbenem posegu 
ne smejo poslabšati. Ohrani in sanira naj se vse obstoječe dostope do gozdnih zemljišč, še 
posebej pa do protipožarne gozdne prometnice št.: 14P797 na zemljišču s parcelno št. 
2656/1 k.o. Kubed. 
V gozd, izven območja predvidenih del, naj se z gradnjo ne posega. Vožnja v gozdu zunaj 
gozdnih cest ni dovoljena. 
Krčitev gozda se lahko izvede po izdaji gradbenega dovoljenja ob predhodni označitvi in 
evidentiranju gozdnega drevja, ki ga opravi pooblaščeni delavec Zavoda, Krajevne enote 
Kozina (tel. 05 680 12 55). 
Sečnja se mora urediti najkasneje v dveh mesecih po začetku sečnje, v primeru letne sečnje 
iglavcev in bresta (od 1.aprila do 31.oktobra) pa v 30 dneh po začetku sečnje, pri čemer 
morajo biti vsi sečni ostanki odstranjeni z mejnikov, gozdnih poti, kmetijskih zemljišč in zunaj 
gozdnih robov. Veje in vrhače iglavcev in bresta je treba takoj po sečnji razžagati in zložiti v 
kupe, tako da prekrivajo svoje debelejše kose. Iz gozda morajo biti odstranjeni vsi nelesni 
odpadki, ki so nastali pri opravljanju del. 
Kurjenje sečnih ostankov ni dovoljeno v bližini gozda (do 50m) in v obdobju, ko je razglašena 
velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja ter ob močnejšem vetru. 
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5.3 Čas za gradnjo 

 
Ocenjujemo da bo izvedba gradbenih del na glede na izbor variante trajala 120 dni. 
 

5.4 Promet med gradnjo 

 
Ocenjujemo da med gradnjo promet ne bo bistveno oviran. Predlagamo, da se cesta 
rekonstruira polovično s polovično zaporo ceste in odvijanje prometa izmenično po enem 
prometnem pasu. Obvozi zaradi izvedbe teh del niso predvideni.  
 
Ureditev prometa v času gradnje je prikazana v elaboratu začasne prometne ureditve, ki ga 
je izdelalo podjetje Andrejc d.o.o. pod št. 085-2018-EPU in je  sestavni del tega projekta. 
 
 

6 STROŠEK IZVEDBA (PROJEKTANTSKI PREDRAČUN) 
 
 
Projektantski predračun je izdelan na podlagi popisa del in grafičnih prilog predmetnega 
projekta. V tem načrtu je zajeta samo ocena stroška izvedbe cestnega dela, ni pa zajetega 
stroška izvedbe ostalih ureditev, ki so predvideni v sklopu tega projekta in so obdelane v 
posebnih načrtih. 
 
Skupni predračun pa je prikazan v predračunskem elaboratu, ki je sestavni del tega projekta. 
 

A Ureditev ceste od km 8.850 do km 10.500 776.562,52 

  DDV 22% 170.843,76 

  VSE SKUPAJ z DDV evro: 947.406,28 
Cene v predračunu so aproksimativne, določene na osnovi povprečne cene za enoto del podobnih objektov v letu 2018. 
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7 ZAKOLIČBENI ELABORAT  
 

Splošno 

Uporabljen je absolutni koordinatni sistem in absolutne višine. 
 

Poligonske točke 

Geodetska izmera je navezana na poligonske točke točke ob trasi.  
 

Koordinate  

Koordinate prečnih profilov v osi 
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# BERTOKI_GRACISCE 
*!      Vzhod           Sever                     Z               TIP             OZNAKA SIM SIF 
   411189.25181    42827.59880        367.943     PK_TO           P1_2   0   0 
   411205.22226    42819.42858        368.111     PK_TO            0_1   0   0 
   411207.05710    42818.48991        368.132     PK_TO           P2_2   0   0 
   411224.86238    42809.38102        368.502     PK_TO           P3_2   0   0 
   411237.05366    42803.14416        368.930     PK_TO            0_2   0   0 
   411242.66766    42800.27213        369.159     PK_TO           P4_2   0   0 
   411243.81254    42799.68642        369.206     PK_TO            0_3   0   0 
   411260.26571    42790.77830        369.888     PK_TO           P5_2   0   0 
   411262.83699    42789.18498        369.999     PK_TO            0_4   0   0 
   411265.34311    42787.54154        370.108     PK_TO            0_5   0   0 
   411276.42810    42779.04055        370.586     PK_TO           P6_2   0   0 
   411290.31664    42764.68432        371.161     PK_TO           P7_2   0   0 
   411301.51151    42748.14141        371.609     PK_TO           P8_2   0   0 
   411304.34465    42742.71749        371.720     PK_TO            0_6   0   0 
   411306.91028    42737.09164        371.827     PK_TO            0_7   0   0 
   411309.67495    42729.91091        371.992     PK_TO           P9_2   0   0 
   411314.56069    42710.54283        372.734     PK_TO          P10_2   0   0 
   411316.03116    42692.69745        373.781     PK_TO            0_8   0   0 
   411316.03117    42692.69445        373.781     PK_TO            0_9   0   0 
   411316.03221    42692.16445        373.817     PK_TO           0_10   0   0 
   411316.02048    42690.62151        373.921     PK_TO          P11_2   0   0 
   411314.67476    42670.67279        375.077     PK_TO          P12_2   0   0 
   411314.65621    42670.47767        375.086     PK_TO           0_11   0   0 
   411314.64987    42670.41097        375.090     PK_TO           0_12   0   0 
   411312.83694    42652.56109        375.821     PK_TO           0_13   0   0 
   411312.62937    42650.77813        375.880     PK_TO          P13_2   0   0 
   411310.12008    42633.50296        376.453     PK_TO           0_14   0   0 
   411309.89259    42632.24639        376.493     PK_TO           0_15   0   0 
   411309.65986    42631.00400        376.528     PK_TO          P14_2   0   0 
   411307.43076    42620.65333        376.669     PK_TO           0_16   0   0 
   411305.03364    42611.55348        376.558     PK_TO          P15_2   0   0 
   411298.66072    42592.60327        375.587     PK_TO          P16_2   0   0 
   411291.10108    42575.33857        373.757     PK_TO           0_17   0   0 
   411290.59375    42574.30987        373.618     PK_TO          P17_2   0   0 
   411285.27873    42564.26345        372.247     PK_TO           0_18   0   0 
   411280.92467    42556.80921        371.205     PK_TO          P18_2   0   0 
   411276.90465    42550.20562        370.272     PK_TO           0_19   0   0 
   411270.49558    42539.74368        368.792     PK_TO          P19_2   0   0 
   411260.04799    42522.68942        366.379     PK_TO          P20_2   0   0 
   411252.16685    42509.82453        364.558     PK_TO           0_20   0   0 
   411249.72264    42505.83469        364.000     PK_TO           0_21   0   0 
   411249.60040    42505.63515        363.973     PK_TO          P21_2   0   0 
   411239.15281    42488.58089        361.738     PK_TO          P22_2   0   0 
   411228.70522    42471.52663        359.741     PK_TO          P23_2   0   0 
   411218.25763    42454.47237        357.984     PK_TO          P24_2   0   0 
   411217.52056    42453.26919        357.869     PK_TO           0_22   0   0 
   411217.02273    42452.45655        357.792     PK_TO           0_23   0   0 
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   411207.81005    42437.41810        356.330     PK_TO          P25_2   0   0 
   411197.36246    42420.36384        354.597     PK_TO          P26_2   0   0 
   411186.91487    42403.30958        352.782     PK_TO          P27_2   0   0 
   411183.32351    42397.44718        352.139     PK_TO           0_24   0   0 
   411182.63553    42396.32415        352.015     PK_TO           0_25   0   0 
   411176.46728    42386.25532        350.929     PK_TO          P28_2   0   0 
   411166.01969    42369.20105        349.205     PK_TO          P29_2   0   0 
   411165.04650    42367.61245        349.052     PK_TO           0_26   0   0 
   411155.57210    42352.14679        347.569     PK_TO          P30_2   0   0 
   411145.12451    42335.09253        345.933     PK_TO          P31_2   0   0 
   411144.04789    42333.33508        345.764     PK_TO           0_27   0   0 
   411138.66999    42324.55640        344.911     PK_TO           0_28   0   0 
   411138.66999    42324.55640        344.911     PK_TO           0_29   0   0 
   411134.72967    42318.00648        344.261     PK_TO          P32_2   0   0 
   411129.02116    42306.59408        343.148     PK_TO           0_30   0   0 
   411126.75385    42299.73549        342.502     PK_TO          P33_2   0   0 
   411124.91761    42279.91283        340.654     PK_TO          P34_2   0   0 
   411125.42444    42275.40933        340.223     PK_TO          P35_2   0   0 
   411129.66831    42260.58045        338.718     PK_TO          P36_2   0   0 
   411137.37512    42247.55045        337.189     PK_TO           0_31   0   0 
   411140.48296    42243.86659        336.696     PK_TO          P37_2   0   0 
   411156.17104    42231.61120        334.648     PK_TO          P38_2   0   0 
   411159.04926    42230.15062        334.318     PK_TO           0_32   0   0 
   411174.83616    42224.54529        332.601     PK_TO          P39_2   0   0 
   411178.34375    42223.55760        332.228     PK_TO           0_33   0   0 
   411194.09592    42219.15446        330.553     PK_TO          P40_2   0   0 
   411208.65099    42215.08594        329.006     PK_TO           0_34   0   0 
   411213.35757    42213.77032        328.514     PK_TO          P41_2   0   0 
   411232.61922    42208.38619        326.679     PK_TO          P42_2   0   0 
   411245.27798    42204.84774        325.629     PK_TO           0_35   0   0 
   411251.86870    42202.95947        325.130     PK_TO          P43_2   0   0 
   411270.21292    42195.15556        323.867     PK_TO          P44_2   0   0 
   411270.52224    42194.95991        323.846     PK_TO           0_36   0   0 
   411284.18778    42181.07935        322.889     PK_TO          P45_2   0   0 
   411289.96440    42167.01256        322.335     PK_TO           0_37   0   0 
   411290.21823    42165.78967        322.297     PK_TO          P46_2   0   0 
   411290.76281    42162.36242        322.197     PK_TO          P47_2   0   0 
   411290.66082    42142.39904        321.791     PK_TO          P48_2   0   0 
   411290.53737    42140.88005        321.772     PK_TO           0_38   0   0 
   411290.45684    42139.90537        321.760     PK_TO           0_39   0   0 
   411289.01360    42122.46699        321.549     PK_TO          P49_2   0   0 
   411287.36399    42102.53513        321.307     PK_TO          P50_2   0   0 
   411285.91853    42085.06985        321.095     PK_TO           0_40   0   0 
   411285.71439    42082.60328        321.063     PK_TO          P51_2   0   0 
   411284.06478    42062.67143        320.655     PK_TO          P52_2   0   0 
   411282.41518    42042.73957        319.981     PK_TO          P53_2   0   0 
   411280.76557    42022.80772        319.039     PK_TO          P54_2   0   0 
   411280.72351    42022.29946        319.012     PK_TO           0_41   0   0 
   411279.11597    42002.87586        317.958     PK_TO          P55_2   0   0 
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   411277.92916    41988.53589        317.180     PK_TO           0_42   0   0 
   411277.46636    41982.94401        316.886     PK_TO          P56_2   0   0 
   411276.88941    41975.97284        316.548     PK_TO          P57_2   0   0 
   411275.81676    41963.01216        316.000     PK_TO          P58_2   0   0 
   411274.16715    41943.08030        315.364     PK_TO          P59_2   0   0 
   411272.51755    41923.14845        314.977     PK_TO          P60_2   0   0 
   411271.15399    41906.67278        314.847     PK_TO           0_43   0   0 
   411270.86794    41903.21659        314.837     PK_TO          P61_2   0   0 
   411269.25941    41883.78104        314.784     PK_TO           0_44   0   0 
   411269.21834    41883.28474        314.783     PK_TO          P62_2   0   0 
   411269.05651    41881.32942        314.781     PK_TO           0_45   0   0 
   411267.56873    41863.35289        314.961     PK_TO          P63_2   0   0 
   411267.18231    41858.68385        315.067     PK_TO           0_46   0   0 
   411266.21501    41843.40174        315.584     PK_TO          P64_2   0   0 
   411266.57350    41831.72952        316.154     PK_TO           0_47   0   0 
   411266.96683    41828.45231        316.343     PK_TO          P65_2   0   0 
   411267.83906    41823.51571        316.652     PK_TO          P66_2   0   0 
   411273.34352    41807.11852        317.937     PK_TO           0_48   0   0 
   411274.51991    41804.72737        318.160     PK_TO          P67_2   0   0 
   411277.31612    41799.76308        318.637     PK_TO           0_49   0   0 
   411285.72891    41788.21291        319.835     PK_TO          P68_2   0   0 
   411294.07917    41778.64657        320.898     PK_TO           0_50   0   0 
   411298.95314    41773.21067        321.510     PK_TO          P69_2   0   0 
   411312.30466    41758.31983        323.185     PK_TO          P70_2   0   0 
   411321.79826    41747.73170        324.376     PK_TO           0_51   0   0 
   411322.06395    41747.43538        324.409     PK_TO           0_52   0   0 
   411325.65618    41743.42900        324.845     PK_TO          P71_2   0   0 
   411331.14432    41737.30812        325.456     PK_TO           0_53   0   0 
   411338.93353    41728.47241        326.213     PK_TO          P72_2   0   0 
   411340.38551    41726.79176        326.340     PK_TO           0_54   0   0 
   411351.81491    41713.17395        327.180     PK_TO          P73_2   0   0 
   411356.82734    41706.97366        327.454     PK_TO           0_55   0   0 
   411364.25399    41697.51374        327.820     PK_TO          P74_2   0   0 
   411365.53706    41695.84499        327.884     PK_TO           0_56   0   0 
   411376.24062    41681.50458        328.628     PK_TO          P75_2   0   0 
   411379.98846    41676.29704        328.992     PK_TO           0_57   0   0 
   411381.69331    41673.89446        329.171     PK_TO           0_58   0   0 
   411387.76501    41665.15951        329.755     PK_TO          P76_2   0   0 
   411398.81777    41648.49190        330.512     PK_TO          P77_2   0   0 
   411409.38986    41631.51533        330.824     PK_TO          P78_2   0   0 
   411411.47908    41628.02831        330.833     PK_TO           0_59   0   0 
   411414.41176    41623.05455        330.815     PK_TO           0_60   0   0 
   411414.43395    41623.01656        330.815     PK_TO           0_61   0   0 
   411417.57957    41617.57426        330.794     PK_TO           0_62   0   0 
   411419.47266    41614.24368        330.802     PK_TO          P79_2   0   0 
   411429.05793    41596.69104        331.084     PK_TO          P80_2   0   0 
   411429.41738    41596.00895        331.103     PK_TO           0_63   0   0 
   411429.46115    41595.92577        331.106     PK_TO           0_64   0   0 
   411432.03394    41591.03409        331.260     PK_TO           0_65   0   0 
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   411438.32200    41578.96608        331.680     PK_TO          P81_2   0   0 
   411447.25206    41561.07121        332.297     PK_TO          P82_2   0   0 
   411448.01160    41559.48021        332.351     PK_TO           0_66   0   0 
   411450.38015    41554.42236        332.524     PK_TO           0_67   0   0 
   411455.53583    41542.86885        332.754     PK_TO          P83_2   0   0 
   411456.62431    41540.32494        332.761     PK_TO           0_68   0   0 
   411463.08493    41524.34973        332.464     PK_TO          P84_2   0   0 
   411469.88742    41505.54354        331.375     PK_TO          P85_2   0   0 
   411472.12710    41498.78398        330.794     PK_TO           0_69   0   0 
   411473.35759    41494.92649        330.435     PK_TO           0_70   0   0 
   411474.20010    41492.24787        330.186     PK_TO           0_71   0   0 
   411476.00694    41486.50332        329.676     PK_TO          P86_2   0   0 
   411482.00773    41467.42479        328.329     PK_TO          P87_2   0   0 
   411488.00853    41448.34625        327.515     PK_TO          P88_2   0   0 
   411493.48396    41430.93805        327.238     PK_TO           0_72   0   0 
 
8. ZAKLJUČEK  
 
Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s 
predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru z 
geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja. 
 
 
 
Topolšica, oktober 2018                     Odgovorni projektant: 

Iztok Černoša, univ.dipl.ing.grad. 
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3.4   RISBE 
 
3.1.4.1 
3.1.4.2 
3.1.4.3 
3.1.4.4 
3.1.4.5 
3.1.4.6 
3.1.4.7 
3.1.4.8 
3.1.4.9 
3.1.4.10 
3.1.4.11 
3.1.4.12 
3.1.4.13 
3.1.4.10 
3.1.4.11 
3.1.4.12 
3.1.4.13 
3.1.4.14 
3.1.4.15 
3.1.4.16 
3.1.4.17 
3.1.4.18 
3.1.4.19 
3.1.4.20 
3.1.4.21 
3.1.4.22 
3.1.4.23 
3.1.4.24 
3.1.4.25 
3.1.4.26 
3.1.4.27 
3.1.4.28 
3.1.4.29 
3.1.4.30 
3.1.4.31 
3.1.4.32 
3.1.4.33 
3.1.4.34 
3.1.4.35 
3.1.4.36 
3.1.4.37 
 

G.101 
G.102.1 
G.102.2 
G.102.3 
G.102.4 
G.102.5 
G.103.1 
G.103.2 
G.103.3 
G.103.4 
G.103.5 
G.104.1 
G.104.2 
G.104.3 
G.104.4 
G.104.5 
G.106.1 
G.106.2 
G.106.3 
G.106.4 
G.106.5 
G.121.1 
G.121.2 
G.121.3 
G.121.4 
G.121.5 
G.131 
G.132.1 
G.132.2 
G.132.3 
G.132.4 
G.132.5 
G.132.6 
G.132.7 
G.132.8 
G.132.9 
G.132.10 
G.132.11 
G.142.1 
G.142.2 
G.151 

Pregledna situacija 
Gradbena situacija od km 8.850 do km 9.190 
Gradbena situacija od km 9.170 do km 9.630 
Gradbena situacija od km 9.610 do km 9.930 
Gradbena situacija od km 9.930 do km 10.270 
Gradbena situacija od km 10.290 do km 10.500 
Prometna situacija od km 8.850 do km 9.190 
Prometna situacija od km 9.170 do km 9.630 
Prometna situacija od km 9.610 do km 9.930 
Prometna situacija od km 9.930 do km 10.270 
Prometna situacija od km 10.290 do km 10.500 
Situacija komunalnih vodov od km 8.850 do km 9.190 
Situacija komunalnih vodov od km 9.170 do km 9.630 
Situacija komunalnih vodov od km 9.610 do km 9.930 
Situacija komunalnih vodov od km 9.930 do km 10.270 
Situacija komunalnih vodov od km 10.290 do km 10.500 
Zakoličbena situacija od km 8.850 do km 9.190 
Zakoličbena situacija od km 9.170 do km 9.630 
Zakoličbena situacija od km 9.610 do km 9.930 
Zakoličbena situacija od km 9.930 do km 10.270 
Zakoličbena situacija od km 10.290 do km 10.500 
Situacija odvodnjavanja od km 8.850 do km 9.190 
Situacija odvodnjavanja od km 9.170 do km 9.630 
Situacija odvodnjavanja od km 9.610 do km 9.930 
Situacija dvodnjavanja od km 9.930 do km 10.270 
Situacija odvodnjavanja od km 10.290 do km 10.500 
Karakteristični prečni prerezi 
Prečni prerezi P3 – P12 
Prečni prerezi P13 – P22 
Prečni prerezi P23 – P30 
Prečni prerezi P31 – P36 
Prečni prerezi P37 – P42 
Prečni prerezi P43 – P48 
Prečni prerezi P49 – P58 
Prečni prerezi P59 – P64 
Prečni prerezi P65 – P70 
Prečni prerezi P71 – P78 
Prečni prerezi P79 – P86 
Vzdolžni profil od km 8.850 do km 9.700 
Vzdolžni profil od km 9.670 do km 10.550 
Detajli 

 


