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	Številka:
	43001-311/2021-01
	
	oznaka naročila:
	A-186/21 G   

	Datum:
	22.08.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-001434/0


SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Rekonstrukcija ceste na R2-404 odsek 1380 Ilirska Bistrica – Pivka od km 14+025 do km 14+940


Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta. 

Obrazložitev sprememb:

	Na Naročnikovi spletni strani je objavljen čistopis popisa del.

Postavka popisa del » CR, B. CESTNA RAZSVETLJAVA ELEKTRO DELA, 6.2. NADZOR, postavka 1.: Nadzor upravljalca državne ceste (DRI) po zahtevah iz izdanega soglasja« se ne ovrednoti in jo naročnik briše iz popisa del.  
Postavka popisa del » CR, B. CESTNA RAZSVETLJAVA ELEKTRO DELA, 6.2. NADZOR, postavka 2.: Delna zapora ceste zaradi izvajanja del za potrebe elektromontažnih del (količina ur 8,00)« se ne ovrednoti in jo naročnik briše iz popisa del.  
Postavke popisa del » Vodovod, postavke 1.1.300., 1.2.900., 2.1.900., 3.1.300.: Nepredvidena dela (% pred del, količina 5) « se ne ovrednotijo in jih naročnik briše iz popisa del.  
Negativne količine v zavihku Vodovod, 1. PREDDELA IN TUJE STORITVE, 1.2 GRADBENA DELA IN ZEMELJSKA DELA,  so pri postavkah 1.2.166. in 1.2.194. napačne in se pravilno glasijo:.

1.2.166.
Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP  (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. 

m3
56,0

                   -   € 

1.2.194.

Transport dobrega izkopanega materiala na začasno deponijo, Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem, premetavanjem  in ponovnim nakladanjem na kamion.
- od gradbenega jarka do začasne deponije pri izkopu

m3
56,0

                   -   € 

- od začasne deponije do jarka pri zasipu

m3
56,0

                   -   € 

Naročnik popravlja postavke iz popisa del »Zavihek TK vodi-ŠOK« ki se pravilno glasijo:
1. MONTAŽNA DELA
2 
Demontaža in ponovna montaža obstoječih

 

 

 

 

 

 

 prostozračnih optičnih kablov (kpl 6)

 

 

 

 

 

 

 

(vsa montažna dela opravi upravljalec predmetnega omrežja)

 

 

 

kpl

1 

 

 

 

 

 

 

300,00 €

OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenih računov upravljalca.

3 

Prestavitev obstoječe prostostoječe omarice ŠOEK,

 

 

 

 

odklop in ponoven priklop obstoječih kablov

 

 

 

 

 

 

(vsa montažna dela opravi upravljalec predmetnega omrežja)

 

 

 

kpl

1 

 

 

 

 

 

 

500,00 €

OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenih računov upravljalca.

2. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI
3 
Ročni izkop kabelskega jarka (0.6m x 1.0m), 

 

 

 

 

 

 

po obeleženi trasi obstoječe kabelske kanalizacije,

 

 

 

 

 

prestavitev kablov novo kabelsko kanalizacijo

 

 

 

 

 

zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečnega 

 

 

 

 

 

 

materiala in ureditev terena v prvotno stanje

 

 

 

 

 

 

(brez dobave cevi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 m³ 

290,00

 

 

 

 

            18,50 

 

5.365,00 €

OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenih računov s strani nadzora.

Naročnik objavlja dodatno razpisno dokumentacijo kot sestavni del popisa del – uvodne opombe popisa z obrazcem 1 »vodovodni material«.

Naročnik dopolnjuje popise del z dodatno postavko in sicer v zavihku »cesta« sklop: 1.0 PREDDELA; podsklop 1.3 OSTALA PREDDELA in sicer:
0,00

Monitoring in razna popravila - opazovanje objektov v bližini delovišča in dokumentiranje (fotografiranje in meritve) opaženih sprememb ter vsa potrebna popravila po končanih delih na opazovanih objektih. Monitoring zajema objekte po izboru pred pričetkom izvedbe del (projektant)
ključ

1

3.000,00

3.000,00 €

 

OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenih s strani nadzora.

 

 

 

 




Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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