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	Številka:
	43001-404/2021-04
	
	oznaka naročila:
	A-184/21 S   

	Datum:
	14.10.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-001491/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Izdelava DGD/PZI za ureditev državne kolesarske povezave R18 Novo mesto – Metlika, odsek Novo mesto - Stopiče




JN006731/2021-B01 - A-184/21, odsek Novo mesto - Stopiče, datum objave: 01.10.2021
Datum prejema: 14.10.2021   11:30
  
Vprašanje:

Spoštovani,

V projektni nalogi navajate, da je predvidena razširitev obstoječega mostu na LC 295132.
Širitev mostu pomeni dodatno obtežbo na obstoječi most, zato ga je potrebno statično preveriti, kar brez detajlnega pregleda ni možno. Ali je bil Elaborat detajlnega pregleda s predlogom sanacije že izdelan, ali se ga izdela v sklopu tega projekta?


Odgovor:

[bookmark: _GoBack]Elaborat detajlnega pregleda s predlogom sanacije ni bil izdelan in ga je potrebno izdelati v sklopu tega projekta. Strošek je potrebno upoštevati v enotnih cenah v postavkah NOVE PREMOSTITVENE KONSTRUKCIJE. 
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