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SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Izdelava DGD/PZI za ureditev državne kolesarske povezave R18 Novo mesto - Metlika, odsek Novo mesto - Stopiče





Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta. 

Obrazložitev sprememb:
	[bookmark: _GoBack]
Spremeni se Specifikacija del in odgovornega kadra – Popis del_S1

V zavihku NOVE PREMOST. KONST. so popravljene tipkarske napake in sicer:

Točka 1.2 DGD – Most čez Težko vodo (MOST 1); popravek besedila v poz. 1,
Točka 1.3 PZI – Most čez Težko vodo (MOST 1); popravek besedila v poz. 1 in poz. 4,
Točka 2.2 DGD – Most čez Težko vodo (MOST 2); popravek besedila v poz. 1,
Točka 2.3 PZI – Most čez Težko vodo (MOST 2); popravek besedila v poz. 1 in poz. 4,
Točka 3.2 DGD – za razširitev mostu na LC 295132; popravek besedila v poz. 1,
Točka 3.3 PZI – za razširitev mostu na LC 295132; popravek besedila v poz. 1 in poz. 4,
 








Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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