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	Številka:
	43001-410/2021-01
	
	oznaka naročila:
	A-171/21 G   

	Datum:
	20. 1. 2022
	
	MFERAC:
	2431-21-001510/0







SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za javno naročilo 

	Gradnja kolesarske povezave Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec






[bookmark: _GoBack]Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na »Portalu javnih naročil«.


Obrazložitev sprememb:

Naročnik je pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil popravljen popis del.


	
V novem popisu del so določene postavke odstranjene, nekatere postavke so spremenjene, zamenjane ali pa je podana dopolnitev, nekatere postavke so nove, pri nekaterih pa so spremenjene količine. V celoti je v popisu del odstranjen zavihek: »ROGAŠKA SLATINA ODSEK 13«. Vse spremembe so z popisu del označene rdečo barvo.



Naročnik podaljšuje roka za oddajo in odpiranje ponudb: 

Rok za oddajo ponudb: 11. 2. 2022 ob 9:00
Odpiranje ponudb: 11. 2. 2022 ob 10:01

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 2. 2. 2022



Garancija za resnost ponudbe velja na prvotno predviden rok za odpiranje ponudb.





Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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