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	Številka:
	43001-410/2021-01
	
	oznaka naročila:
	A-171/21 G   

	Datum:
	20.12.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-001510/0







SPREMEMBA ROKA ZA ODDAJO IN ODPIRANJE PONUDB 
za javno naročilo 

	Gradnja kolesarske povezave Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec




Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil". 

Obrazložitev sprememb:
	
[bookmark: _GoBack]

Rok za oddajo ponudb: 1. 2. 2022 ob 9.00

Odpiranje ponudb: 1. 2. 2022 ob 10.01

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20. 1. 2022


Garancija za resnost ponudbe velja na prvotno predviden rok za odpiranje ponudb.





Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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