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T.1 TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

»S kolesom ob Savi in Krki (Sava Krka bike)« je skupni projekt Stirinajstih ob¢in posavske in dolenjske regije,
ki na svojih obmocjih Zelijo v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo vzpostaviti omrezje drzavnih
kolesarskih povezav. Namen projekta je, da se v zaCetni fazi z izdelavo projektne dokumentacije trase
kolesarskih povezav umestijo v prostor in v nadaljevanju izvede njinova izgradnja. Cilji naCrtovanega omrezja
kolesarskih povezav, ki bo povezoval celotno regijo ob rekah Sava in Krka in bo funkcioniral kot enotno omrezje
navezano na lokalne kolesarske povezave, so zagotavljati moznosti varne in zdrave uporabe kolesa za
zadovoljevanje vsakodnevnih potreb dela in bivanja (dostop do delovnih mest, nakupi, itd.), rekreacijskih in
Sportnih potreb, dostopa do najpomembne;jsih turisticnih obmocij ter obomocij naravnih znamenitosti v regiji in
v SirSem prostoru.

V okviru projekta so bile v letu 2014 skladno s "StrateSkimi in operativnimi izhodiSCi za kategorizacijo izvedenih
kolesarskih povezav in zasnovanih kolesarskih povezav v Republiki Sloveniji* izdelane strokovne podlage za
umestitev tras kolesarskih povezav v koridorjih D2, D5, G17 in G19. Meseca marca 2016 je bil s strani Direkcije
RS za infrastrukturo izdelan projekt za "ZaCasno postavitev prometne signalizacije in izvedbo gradbenih
ukrepov na drzavnih kolesarskih povezavah Sava — Krka bike", ki je v koridorju D2, zaradi neustreznosti vamega
vodenja kolesarjev po obstojecCih poteh ob desnem bregu reke Krke na odseku od naselja Krka do Zihovega
sela, predvidel oznacitev poti po nadomestni variantni resitvi ob levem bregu reke Krke, s potekom trase po

Slika 1: Prikaz obravnavanega odseka kolesarske poti

2. PROJEKTNE OSNOVE

Projekine osnove, ki so bile podlaga za izdelavo predmetne dokumentacije, so bile podane v:

- projektni nalogi, ki jo je pripravila Mestna ob¢ina Novo mesto, februar 2017,
- projektni pogoji tangiranih soglasodajalcev.

Podloge za izdelavo projekta

Za potrebe izdelave projekta je bil izdelan geodetski nacrt obstojecega stanja terena v ETRS/TM koordinatnem
sistemu v merilo 1:500.

lzdelalo ga je podjetje Geodetske meritve Miroslav Juri€¢ s.p pod Stevilko §t. 2017/14 in je osnova za
pripravo graficnih prilog projektni dokumentaciji.
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3. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obmocje nacrtovane kolesarske poti lezi izven naselja Novo mesto. NatanCneje lezi ob desnem bregu reke
Krke, neposredno ob severovzhodni meji naselja in se od roba zaselka Krka Siri v smeri vzhoda do Zihovega
sela. Sirse obmogje poti tvori naravno okolje kmetijskih zemljis¢ in gozda, kjer ima pomembno vlogo bliZina
reke Krke, ki z obre¢nim prostorom prispeva K visji kvaliteti prostora. Kmetijska zemljiS¢a se v veCini
uporabljajo za njivske povrSine in koSenice, manjSi del pa se jih zaraS¢a. Gozdna zemljiS€a se uporabljajo za
gozd gospodarskega pomena.

Trenutno je na nacrtovani trasi kolesarske poti, ki se na zahodu navezuje na lokalno cesto LC 295211 Ragov
log-Krka-Smolenja vas, vzpostavljena poljska pot v dolZini okoli 800 m, ki jo lastniki sosednjih zemljis¢
uporabljajo za dostop do obdelovalnih povrsin. V nadaljevanju pot v dolZini okoli 550 m v smeri vzhoda preide
v gozdno pot in se naveze na javno pot JP — 796131 Dolenja vas-Zihovo selo.

4. POGOJI PROSTORSKIH DOKUMENTOV

Prostorski akt, ki velja na obmocju urejanja je:

- Odlok 0 Obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Novo mesto (Uradni list RS, $t. 101/09,
37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12
- DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 46/14 - teh. popr., 16/15 in
Dolenjski uradni list, §t.12/15)

- Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine (Uradni
list RS, §t. 77/10)

- Odlok o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za
daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Brsljin—RTP Gotna vas (Uradni list RS, §t. 9/11)

- Strokovne podlage "Elaborat umestitve in ureditve kolesarskih povezav, DrZavne kolesarske
povezave Sava — Krka bike, $t. 438-SP, september 2014 (BPI d.o0.0., Mlinska ulica 32, 2000
Maribor)

Izgradnja kolesarske poti spada med dopustne gradnije, ki so predvideni z zgoraj omenjenimi akti. Prav tako

so dopustni posegi zaradi vodnogospodarskih ureditev, novogradnje komunalnih, prometnih, energetskih
omreZij, objektov in naprav ter objektov in naprav za zveze.

5. PREDHODNO IZDELANA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Za potrebe projekta ni bilo predhodno izdelane projektne dokumentacije.

6. SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je projekina naloga Mestne obCine Novo mesto, pridobljeni
projektni pogoji vseh urejevalcev prostora ter Zelje investitorja po ureditvi tega obmocja.

Varovana obmocja:

- obmocje hidroloSke naravne vrednote reke Krke, ki ga doloca Pravilnik o dolocCitvi in varstvu
naravnih vrednot (Uradni list RS, $t. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15),

- ekoloSko pomembno obmocje - Krka - reka (65100), ki ga doloca Uredba o ekoloSko
pomembnih obmocjih (Uradni list RS, §t. 48/04)

- posebno varstveno obmocje (natura 2000) - Krka (SI 3000227), ki ga dolo¢a Uredba o posebnih
varstvenih obmocjih (obmocja Natura 2000) (Uradni list RS, t. 49/04, 110/04)

Varstvo kulturne dediscine:

- ni na obmocju urejanja
nacrt 3
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Upostevana zakonodaja:

- Zakon o prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 - ZV0-1 B, 108/09, 80/10 -
ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14- odl. US in 14/15-
ZUUJFO),

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 102/04 - UPB, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05
- ZVMS, 111/05 - odi. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13-
ZDavNeprin 110/13, 19/2015-2G0-1F),

- Uredbo o razvr§canju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, §t. 18/13, 24/13,
26/13)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, §t. 55/08),

- Odlok o obCinskem prostorskem nacrtu Mestne obCine Novo mesto (Uradni list RS, st. 101/09,
37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 -obv. razi., 4/12 - teh. popr., 87/12 -
DPN,102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13- obv. razi., 18/14, 46/14 - teh. popr., 16/15 in
Dolenjski uradni list, §t.12/15),

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, St. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03, 41/04, 96/04 in
46/14),

- Pravilnik o dolocitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, §t. 111/04, 70/06, 58/09, 93/1
0in 23/15),

- Zakon o varstvu kulturne dedicine (Uradni list RS, $t. 16/08, 123/08, 8/11 - 0RZVKD39, 90/12
in111/13).

- Strokovne podlage "Elaborat umestitve in ureditve kolesarskih povezav, DrZavne kolesarske
povezave Sava — Krka bike, $t. 438-SP, september 2014 (BPI d.o.0., Mlinska ulica 32, 2000
Maribor)

6.1 Pogoji urejevalcev prostora

6.1.1 Naravovarstveni pogoji - Soglasje

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

St. 35620-2258/2017-6 z dne: 17.07.2017

Predvideni poseg je nacrtovan na zemljiSCu s sledeCim naravovarstvenim statusom:

- Natura 2000 SAC Krka s pritoki SI 3000338 (Uredba o posebnih varstvenih obmogjih - obmocjin
Natura 2000), (Uradni list RS, St. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-
0dIUS, 3/14in 21 /16)

- naravna vrednota drz. pomena Krka, ev. St. 128 (Pravilnik o dolo€itvi in varstvu naravnih vrednot,
Uradni list RS, st. 111 /04, 70/06, 58/09, 93/1 O in 23/15);

- ekoloSko pomembno obmocje Krka-reka ID 65100 (Uredba o ekolosko pomembnih obmaocjih ,
Uradni list RS, $t. 48/4, 33/13 in 99/13).

Po pregledu dokumentacije je naslovni organ ugotovil, da poseg ne bo bistveno vplival na kvalifikacijske vrste,
ter da ne bo vecjih negativnih vplivov na naravno vrednoto. Glede na navedeno poseg ocenjuje kot sprejemljiv.

Naslovni organ je na podlagi petega odstavka 42. Clena Pravilnika v postopku izdaje naravovarstvenega
soglasja ugotovil, da je ocena sprejemljivosti posega v naravo, temeljeCa na ugotovitvah iz tretiega odstavka
25. Clena tega Pravilnika, ugodna (ocena B - nebistven vpliv) saj poseg ne bo $kodljivo vplival na varstvene
cilje varovanin obmocij , njihovo celovitost in povezanost, ter da poseg ustreza zahtevam s podrocja varstva
narave.

Soglasje §t. 35620-2258/2017-6 z dne: 17.07.2017
nacrt 3
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Zavod za gozdove Slovenije
Obmocna enota Novo mesto
Gubéeva 15, 8000 Novo mesto

St. 3407-69/2017 z dne: 23.06.2017

Predvideni poseg je nacrtovan na zemljiSCu s slede¢im naravovarstvenim statusom:

- Ureditev trase kolesarske poti je dopustna le v smislu enostavnega objekta in to kot kolesarska
pot (6. ¢len Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost - Uradni list RS, §t. 37/08). Dovoljeni
so le taksni nacini gradnije, ki ne spreminjajo vodnih, gozdnih ali krajinskih in reliefnih znacilnosti
obmodja.

Skladnost: Pogoje upoStevan saj je kolesarska pot enostaven objekt v skladu z Uredbo o razvr§¢anju
objektov glede na zahtevnost gradnje. Pot je predvidena na trasi obstojece poljske oz. v zadnjih 500m
obstojeCe gozdne poti in strogo sledi naravnim terenskim danostim.

- Raba funkcij gozdov in interesi lastnikov gozdov pri gospodarjenju z gozdovi v obmocju zadevne
poti imajo prednost pred zadevno rabo poti oz. pred interesi investitorja in uporabnikov poti.

Skladnost: Nacrtovana pot je umeScena po trasi obstojece gozdne poti ter v dogovoru z lastnikom parc. §t.
501, 491, 490 vse k.0. Smolenja vas

- Gozdne prometnice so prvenstveno namenjene gospodarjenju z gozdom. Investitor mora tudi po
izvedbi posega omogociti neovirano gospodarjenje z gozdovi in zagotoviti, da se pogoji za
gospodarjenje in dostop z obiCajno gozdarsko mehanizacijo do gozdnih zemlji5¢ ne bodo
poslabsali.

Skladnost: Gospodarjenje z gozdom ne bo okrnjeno. Urejena pot so omogocala bistveno boljsi dostop.
Pogoji za gospodarjenje in dostop z obiCajno gozdarsko mehanizacijo do gozdnih zemljiS¢ se ne bodo
poslabsali.

- V primeru gozdne proizvodnje naj se zaradi varnosti obisk in rekreacijska dejavnost v gozdu
zaCasno prekineta, kar mora biti vidno oznaceno.

Skladnost: V €asu gozdne proizvodnje za obveScanje, signalizacijo in varnost poskrbi lastnik oz.
pooblascena sluzba za izvajanje predmetnih del.

- Pot se lahko z namenom prepreCevanja blatenja utrdi, lahko tudi s peskom. Po zakljuceni izvedbi
gozdnih del je za ponovno nasipanje poti zadolzen vzdrZzevalec kolesarske poti.

Skladnost: Za vzdrzevanje kolesarske poti skrbi njen vzdrZevalec.
- Na dolocenih mestih je, odvisno od naklona terena, potrebno z namenom odvodnjavanja urediti
precne poSevne jarke z iztekom v gozd.
- Oznake ob poti morajo biti postavljene na nacin, da ne poskoduijejo drevja.

Skladnost: Pogoiji tehniéne narave upostevani

Soglasje st. 3407-69/2017 z dne: 18.08.2017
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6.1.3 Vodovarstveni podoji — Direkcija RS za vode

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor obmocja spodnje Save
Novi trg 9, 8000 Novo mesto

St. 35506-2086/2017-2 z dne: 08.08.2017

. Pogoji tehniCne narave:

1. V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) mora biti tekstualno in graficno ustrezno obdelana

zunanija ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna dispozicija obstojecih in nacrtovan ih objektov,
ureditev okolice, vsa obstojeca in nartovana komunalna infrastruktura, ter nacrtovana reSitev odvoda
zalednih, drenaznih ter odpadnih padavinskih vod in potek meteorne kanalizacije, vkljucno z odvajanjem
vode z dovozne ceste.

. Del zemljisca predmetne gradnje se nahaja na erozijskem obmocju , kjer veljajo obicajni zaScitni ukrepi.
Gradnja mora biti na¢rtovana v skladu s 87. ¢lenom Zakona o vodah, ki doloCa erozijska obmocja ter
omejuje oz. prepoveduje posege na teh obmocjih . Odvod padavinskih, drenaznih in zalednih voda mora
biti naCrtovan in izveden tako, da ne bo nenadzorovanega odvajanja vode po erozivnih oz. plazljivih
zemljiSCih tako, da ne bo ogroZena stabilnost zemljiSca.

.V Casu posega je stranka dolzna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na
gradbi$cu, da bo prepreceno onesnazevanje voda, izlitje nevarnih tekoCin na prosto, ali v zemljo.

.V projekini dokumentaciji je potrebno navesti in prikazati mesta odlaganja viskov izkopanega in drugega
gradbenega materiala. ViSke materialov ni dovolieno nekontrolirano odlagati na teren in zasipavati
poplavnega obmocija vodotokov.

. Predvideti je potrebne ureditve po zakljuCku gradbenih del. Po koncani gradnji bo potrebno odstraniti vse
za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse ostanke zacasnih deponij, vse z gradnjo prizadete povrsine
pa krajinsko ustrezno urediti.

Soglasje §t. 35507-5487/2017-2 z dne: 15.11.2017

6.1.4 Kulturnovarstveni pogoji

Zavod za varstvo kulturne dediséine Slovenije, Obmo¢na enota Novo mesto
Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto

St. 35105-0288/ 2017/2 z dne: 19.06.2017

Lokacija predvidenega posega ni evidentirana kot kulturna dediScina niti kot kulturni spomenik in ni v vplivnem
obmocju kulturne dediSCine ali spomenika. Zaradi tega investitor v postopku pridobivanja potrebnih dovoljen;
za predvideno gradnjo ne potrebuje kulturnovarstvenih pogojev niti kulturnovarstvenega soglasja.

Sklep $t. 35105-0288/ 2017/2 z dne: 19.06.2017
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6.1.5 Pogoji upravljavca

Mestna obéina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

St. 35110-24/2017-3 (709) z dne: 22.06.2017

6. Ce dela potekajo v obmocju komunalnih in ostalih vodov je potrebno dela uskladiti s posameznimi
operativnimi sluzbami upravljalcev vodov. Pri izvajanju del v obmociju urejanja je potrebno upostevati do
sedaj sprejete dokumente in veljavne projekte.

7. Pred pricetkom del je potrebno pridobiti ustrezna soglasja oz. pooblastila od lastnikov zemljiS¢.

8. V Casu izvajanja del mora biti omogocen primeren dostop do objektov in zemljiS¢ , ki so prometno vezani
na obcinske ceste, ki jih tangira poseg.

9. Stranka mora v primeru izvedbe delne ali popolne zapore obcinske ceste pridobiti dovoljenje za delno
oziroma popolno zaporo obcinske ceste.

10.Po izgradniji predvidenih ureditev je potrebno prometne in ostale povrsine povrniti v urejeno stanije.

Skladnost: Pogoiji tehni¢ne narave upoStevani.

St. 35110-24/2017-3 (709) z dne: 22.06.2017

7. OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Projektna resitev izhaja iz identificiranih pomanjkljivosti, zahtev veljavne zakonodaje in omejujocih pogojev na
terenu.

Projekt je izdelan skladno z naslednjo zakonodajo oziroma predpisi:

- Zakon o javnih cestah (UL RS, §t. 33/06)

- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS., (Uradni list RS, §t. 56/08 — uradno precis¢eno besedilo,
57/08 — ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 — ZMV, 109/10 — ZCes-1, 109/10 — ZPrCP, 109/10 — ZVoz
in 39/11 — ZJZ-E))

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS, §t. 99/15)

- Pravilnik o projektiranju cest (UL RS §t. 91/05, 26/06 in 109/10 — ZCes-1)

- Zakon o vodah (UL RS, 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 —ZV0-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)

- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, UL RS, §t. 102/04 — uradno precis¢eno besedilo, 14/05 — popr.,
92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odI. US, 126/07, 108/09, 61/10 — ZRud-1, 20/11 - odl. US,
57/12,101/13 — ZDavNepr, 110/13 in 19/15)

- Zakon o ohranjanju narave (96/04 — uradno preciS¢eno besedilo, 61/06 — ZDru-1, 8/10 — ZSKZ-B in
46/14)

71 Zasnova

Strokovne podlage "Elaborat umestitve in ureditve kolesarskih povezav, Drzavne kolesarske povezave Sava —
Krka bike, 8t. 438-SP, september 2014, ki ga je izdelala druzba BPI d.o.0., Mlinska ulica 32, 2000 Maribor za
obravnavani odsek kolesarske poti dolo¢ajo naslednja izhodis¢a in pogoje:

- pododsek kolesarske povezave D2:40 poteka po makadamskih cestah ali poteh,

- kolesarska pot se uredi po obstojeci poljski in gozdni poti,

- skupni karakteristicni precni profil (KPP) za pot znasa 5,0 m, z dvosmerno kolesarsko stezo 3,5 m in
obojestranskima bankinama 0,75 m,

- izvede se v makadamu z moznostjo kasnejSe utrditve z asfaltom,

- voziSCe se stabilizira z obojestanskimi bankinami.
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locilna Cnaf‘i
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Kolesarska pot je zasnovana po obstojeCi poljski in gozdni poti, se pri nacrtovanju utrditve voziS¢a uposteva
vecnamenska raba poti, ki vkljuCuje tudi peSce in promet kmetijske mehanizacije za lastnike zemljiSC.
Posledicno temu se predvidi ustrezna prometna signalizacija.

Trasa kolesarske poti se nacrtuje po parc. §t. 2191/17, k.o. Smolenja vas, ki je Javno dobro ter po parc. St.
490 in 491, obe k.0. Smolenja vas, ki sta v zasebni lasti. Za slednji parceli ima obCina pridobljeno stavbno
pravico za ureditev poti v dolzini okoli 500 m in Sirini 5 m. Parcela, ki je v lasti Javnega dobra, je vzdolz trase
poti Siroka le okoli 3 metre. Ne glede na Sirino parcele se pot nacrtuje po merilih zahtevanega KPP. Vozni pas
kolesarske poti se v najvecji mozni meri nacrtuje na obmocju Javnega dobra.

Zaradi verjetnosti, da bo kolesarska povezava nekoC zazivela v polni funkciji dnevnih migracij, Sporta in
rekreacije ter turizma, se v projektu, kot opcijo kasnejSe faze predvidi javna razsvetljava.

1.2 Projektna hitrost

Teren je griCevnat. Privzamemo, da je projektna hitrost vpe; = 30 km/h.
Os je postavljena po obstojeci trasi poti brez vecjih prestavitev.

7.2.1 Omejitev hitrosti

Skladno z Navodili za projektiranje kolesarskih povrsin se predvidi omejitev hitrost na 25 km/h s prometni
znakom 2232-2.

7.3 Normalni precni profil

Za naveden odsek lokalne ceste se upoSteva naslednji NPP:

— dvosmerna kolesarska pot 1x3,50m =3,50m
— bankina 2x0,75m=150m
skupaj: 5,00 m
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7.4 Dimenzioniranje voziscne konstrukcije

Za potrebe dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije ni bilo izdelano GeoloSko-geotehni¢no poroilo z
dimenzioniranjem voziS¢ne konstrukcije.

VozisEna konstrukcija se doloci glede na vrsto rabe ter na osnovi preteklih izkusenj to vrstnih povezav.

1.5 Opis in utemeljitev horizontalnega poteka

Osni potek je v najvecji mozni meri prilagojen osi obstojeCega osnega poteka poti.
Horizontalni potek novo urejenega odseka je prilagojen obstojeci poti.
Obravnavan odsek se situativno navezuje na obstoje¢ odsek na zacetku in na koncu obravnavanega posega.

1.6 Opis in utemeljitev vertikalnega poteka

Vertikalni potek trase je prilagojen trasi obstojeCe poti in konfiguraciji terena, zato niveleta ceste menja nagibe.
Glede na gricevnat teren nagibi dosegajo vrednosti od 0,50% do 8,50%.

Obravnavan odsek se niveletno navezuje na obstoje¢ odsek na zaCetku in na koncu obravnavanega posega.

1.7 Preddela in zemeljska dela

V projektu so v preddelih in zemeljskih delih zajeta geodetska dela za zakolicho elementov rekonstrukcije,

CiSCenje terena s posekom grmovij in dreves, zemeljska dela za pripravo zemljiS¢a (izven obmocja objektov).
Zakolitha se izvede s pomocjo ETRS89/TM koordinat.

Na obmocCju voznih povrSin naj se izvrSi Siroki izkop humusa. Debelina zmrzlinske odpornosti mora biti
minimalno 0,68 m. Siroki izkop naj se izvr$i v naklonu (minimalni naklon vsaj 4 %) tako, da bo prepreceno
zastajanje vode. Na tako pripravljeno podlago naj se nato po oceni geomehanika uvalja nasipni kamnit material
(NKM 64) z najvecjim zrmom do 64 mm. Kamnit material mora biti zmrzlinsko odporen. Kamnit material se
vgrajuje po slojih debeline 30 cm s sprotnim uvaljanjem.

lzvajanje izkopov naj poteka pod strokovnim geomehanskim nadzorom. Ce bi se pri izkopih pokazale vecje
razlike v sestavi tal od opisane oziroma, Ce bi se pojavili moCnejSi dotoki talne vode je potrebno takoj obvestiti
geomehanika in projektanta, ki bosta na osnovi pregleda dolocila morebitne dodatne ukrepe.

Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upostevati PTP, Posebne
tehniCne pogoje za vozistne konstrukcije in ostalo veljavno tehni¢no regulativo — TSC, TehniCne specifikacije
za javne ceste.
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Kategorizacija zemljin

Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil sploSnih in tehni¢nih pogojev za zemeljska

dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrSCene v kategoriji od 1. do 5.

Kat. Naziv kategorije Opis materiala Zrnavost materiala Nacin izkopa Ocena uporabnosti

1. plodna zemijina nahaja se na povrsini terena: buldoZer, bager | primerna samo kot osnova
humus in rusa, s primesmi za ozelenitve; ni nosilna
gramoza, peska, melja injali niti stabilna niti odporna
gline proti eroziji

2. slabo nosilna Jje v lahkognetni do Zidki > 15m.-% 9<0,063 mm bager, buldozZer | v naravnem stanju ni
zemijina konsistenci (Ic<0,5): lahko uporabna

vsebuje organske snovi
(Soto, preperine)

3. vezljiva in nevezijiva | nahaja se pod plodno > 15m.-% @ >0,063mm | buldoZer, bager, | v naravnem stanju in

zemljina zemljino: <15m.-% @ >0,063 mm buldozer z ustreznem vremenu
- v srednjegnetni do trai <30 m.-% @ >0,063 mm rijacem uporabna za nasipe;
konsistenci (zemljina, (obcasno) nosilnost in stabilnost sta
preperina) ali odvisni od zunanjih vplivov
- v zbitem Stanju (pesek,
gramoz, grusc, jalovina)

4. mehka kamnina lapor, flis, skrilavec, tuf, >30 m.-% @ >0,063 mm buldoZer z praviloma dobro nosilna in
konglomerat, breca ter 0 <300 mm rijacem, bager s | stabilna; ustrezne zrnavosti
razpokani, drobljivi in konico, Jje primerna za nasipe in
prepereli  pescenjak, rezkanje, posteljico
dolomit in apnenec miniranje

(obcasno)

5. trda kamnina apnenec, kompaktni dolomit rasc¢ena hribina, miniranje, ustrezne zrnavosti je zelo
(sedimentnega ali material z nad 50 m.% @ >600 mm rezkanje dobo nosilna in stabilna ter
porekia) kosov 0 > 600 mm, ki jih je (iziemoma) primerna za nasipe injali

treba minirati predelavo

(Vir: DDC 2001, IV. knjiga)

7.8 Spodniji in zgornji ustroj

Planum zgornjega ustroja se formira na splanirani in utrjeni kamniti posteljici. Planum zgornjega ustroja se
izvede v padcu 4% v smeri padca utrjenih povrSin. ToCnost izdelave planuma zgornjega ustroja mora znasati
+/- 2.5 cm (4 m lata) in maksimalno viSinsko odstopanje +/- 2 cm ter zagotoviti ustrezen pre¢ni in vzdolzni
nagib, kot ga predvideva projekt, po uvaljanju mora izkazovati gostoto p = 98% popt. Tocnost izdelave mora
znasati +/- 2 cm (4 m lata) in maksimalino viSinsko odstopanje +/- 1 — 1,5 cm. Absolutna vrednost nagiba
sme odstopati od predpisane maksimalno 0.4 %. Na tako pripravljeno podlago se lahko izvede zakljucna plast
(asfaltna prevleka).

Glede na zahteve debelinskega indeksa vozis¢ne konstrukcije, vrsto prometne obremenitve, pogoje vgrajevanja
in minimalno debelino celotne konstrukcije glede na pogoj zmrzlinske odpornosti, predlagana debelina kamnite
grede - posteljice (zmrzlinsko odporen material) v debelini 45 cm.

Kolesarska pot (veénamenska pot)
— 6.cm obrabna asfaltna plast iz AC 16 surf B70/100 A4
— 20 cm tamponski drobljenec
— 45 cm kamnita posteljica

Na glinena temeljna tla je potrebno poloZziti locilni geosintetik.
Pri vgradniji nosilnih plasti vozis¢ne konstrukcije, je potrebno upoStevati:

— TSC 06.200, 2003, Nevezane nosilne in obrabne plasti;
— TSC 06.330, 2003, Vezane spodnje nosilne z bitumenskimi vezivi;
— TSC 06.100, 2003 — Kamnita posteljica in povozni plato.
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Kvaliteta materialov

Proizvedeni in vgrajeni cestogradbeni materiali in delovni postopki morajo ustrezati zahtevam kakovosti po
Tehniénih specifikacijah za ceste in Posebnih tehni¢nih pogojih Direkcije Republike Slovenije za ceste ter
njihovim dopolnilom.

Zgostitev in nosilnost slojev konstrukcije

Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti:

— na planumu temeljnih tal nosilnost 15 MPa, zbitost 95 % glede na SPP,
— na planumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP,
— na planumu tamponske plasti nosilnost 100 MPa, zbitost 98 % glede na MPP.

1.9 Asfaltirane povozne povrsine

Vezane nosilne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. Tocnost izdelave mora znasati + 1.5 cm (4 m
lata) in maksimalno viSinsko odstopanje + 1 do — 1,5 cm. Absolutna vrednost nagiba sme odstopati od
predpisane maksimalno =+ 0.2%. Vezane obrabne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. To¢nost
izdelave mora znasati =1cm (4m lata) in maksimalno viSinsko odstopanje +1cm. Absolutna vrednost nagiba
sme odstopati od predpisane maksimaino = 0.2 %.

Pri vgradniji obrabnih plasti voziS¢ne konstrukcije, je potrebno upostevati:

— TSC 06.411, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, bitumenski betoni;
— TSC 06.414, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaS¢itne plasti, liti asfalti;
— TSC 06.416, 2003, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, tankoplastne previeke;

7.10 Izvedba robnih elementov

Ob voziSCu se izvede pescena bankina Sirine 0,75 m, debelina peScene bankine naj znasa 15 cm.

7.11 Odvodnjavanje

Odvodnjavanje poti je zagotovljeno preko vzdolZnih in pre¢nih sklonov poti. Predvideno je disperzno po breZini.

V kolikor se ne izvede asfaltna plast se na doloCenih mestih, kjer je vecji naklon nivelete, predvidi ureditev
precnih poSevnih jarkov z iztokom na teren 0z. v gozd.

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinskih voda z javnih cest (UL RS &t. 47/2005) in prometno
obremenitvijo, se doloCi ustrezen sistem odvodnjavanja. Ker je na obravnavani cesti po planski dobi PLDP
man;jSi od 12.000 vozil na iztoku ni predvidenih lovilcev olj oz. zadrzevalnik.

V jaSke se ne vgradi vstopnih Zelez ali fiksnih lestev, ampak se pri vzdrzevanju po potrebi uporabijo viseCe
lestve. Tak nacin izkljuCuje nesreco pri vstopu v jaSek zaradi dotrajanosti Zeleznih klinov.

7.11.1 Globinsko odvodnjavanje — drenaze

Globinsko odvodnjavanje zajema uporabo sistema drenaZ v kamnitem nasipnem materialu na podlozni plasti
iz cementnega betona C12/15, za zagotovitev odvodnjavanja cestnega telesa v obmocCju vkopov brez
obcestnih jarkov. Voda iz drenaz se steka razprSeno v okolje oziroma v ponikovalnice.
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Na trasi je vecje Stevilo prikljuckov na kmetijske povrSine. Omogocen je dostop na sleherno parcelo iz
kolesarske poti.

7.13 Objekti in zidovi

Izvedba objektov in zidov ni predvidena.

7.14 Urbana oprema

Po trasi se predvidi postavitev urbane opreme: klopi in koSe za smeti.

Ob robovih utrjene povrSine na cca. 250m je predvidena namestitev klopi npr. »Quadro« z naslonom ali
enakovredno. Klop dimenzije 2,20x0,42x0,88m je sestavljena iz podnozja iz pranega betona, ki zagotavljajo
stabilnost in maso ter kovinskih delov, ki so vroCe pocinkani, vijacni material je iz nerjavecega jekla. Klop se
namesti po navodilih proizvajalca. Skladno s postavitvijo klopi se namesti s npr. Parkovni ko$ s PVC vreCo
601. Predviden je koS za smeti v obliki pokoncnega valja z ogrodjem iz nerjavece, prasno barvane vrocCe cinkane
ploCevine z leseno oblogo in notranjim koSem iz PVC vreCe prostornine 60litrov. Ko$ za smeti se namesti po
navodilih proizvajalca.

7.15 Hortikultura

Hortikulturno urejanje ni predvideno.

7.16 Zaséita brezin

Nasipi se izvedejo iz gruS¢natega materiala z naklonom brezin 2 : 3. Vkopne breZine se v zemljini izvedejo v
naklonu 1 : 2. Robovi se blago zaoblijo.

8. POSEGI NA ZEMLJISCA, PRESTAVITVE IN RUSITVE OBJEKTOV

Zaradi ureditve kolesarske poti je neizogiben poseg na obmocja zemljiSC v privatni lasti. Pridobiti bo potrebno
zemljiSCa v privatni lasti, povrsSina je razvidna iz katastrskega elaborata.

Rusitev objektov ni predvidena.

9. ZASCITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Na obmocju projektne obdelave so obstojeCi komunalni vodi.

Razpored vseh komunalnih vodov je razviden iz Zbirne situacije komunalnih vodov. Njihovi medsebojni odmiki
S0 usklajeni.

9.1 Kanalizacija in vodovod

Podatke o poteku obstojeCin vodovodnih inStalacijah se je pridobilo s strani Komunale Novo mesto d.0.0. kot
upravljavca vodovoda.

Iz podatkov je razvidno, da nove ureditve ne tangirajo obstojeCega vodovodnega ali kanalizacijskega omrezja.

Komunala Novo mesto d.o.0.
Podbevskova ulica 12, 8000 Novo mesto

Soglasije $t. 3-DF-400/2017z dne 16.06.2017
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9.2 TK vodi

Telekom Slovenije d.d.
Podbevskova ulica 17, 8000 Novo mesto

Predvidena ureditev kolesarske poti ne tangira obstoje¢ega TK omreZja Telekoma Slovenije d.d., zato nimamo
projektnih pogojev glede zascite in prestavitve kablov.

Soglasje §t. 53139 - NM/608-SH z dne: 22.06.2017

9.4 Elektriéni vodi

Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto
Ljubljanska cesta 8, 8000 Novo mesto

Soglasije §t. 1093912 z dne: 21.06.2017

Na podlagi pridobljenih podatkov s strani Elekira Ljubljana d.d. smo v zbirno situacijo vrisali potek
elektroenergetskin vodov, ki na nekaterih delih preckajo kolesarsko pot oz. potekajo vzporedno z njo.

Pred zaCetkom del je potrebno s strani upravljalca doloCiti mikrolokacijo elektro kablovoda.
PreCni potek elektro voda:

— vkm 0.1+33,00 (3Citenje nadzemnega kablovoda)
Vzdolzni potek elekiro voda:

— od km 0.1+33,00 do km 0.5+48,00 (predvidi se vzporedna prestavitev)

9.5 Cestna razsvetljava

Na obravnavanem odseku se prikaze koridor cestne razsvetljave kot opcijo kasnejSe faze s stroSkovno oceno.

Opcijsko je predvidena cestna razsvetljava celotnega odseka z novimi svetilkami, ki so montirane na stebre
viSine h=7 m. Predvidene so svetilke 70 W, katerih deleZ svetlobnega toka navzgor je enako 0 % in so v zaSciti
IP 65. StojisCe stebrov je pozicionirano za hodnikom za peSce, pri Cemer je potrebno paziti na obstojece
komunalne vode. Med stebri 0z. svetilkami se po ceveh polaga zemeljski kabel. Napajanje cestne razsvetljave
je predvideno iz obstojecega NN droga z novo predvideno omarico cestne razsvetljave E-JR.

Ukrepi pri tangencah s komunalnimi vodi

Pred zacetkom zemeljskih in gradbenih del je potrebno ugotoviti polozaj (zakolicba) in globino komunalnih
naprav, ki jo izvedejo pooblascene sluzbe upravljavca komunaline infrastrukture, da lahko upravljavec ustrezno
zaSCiti naprave.

Izvajalec del mora pred pricetkom izvajanja del pridobiti podatke o legi in globini komunalne naprave.
Zemeljska dela v pasu Sirine 2m levo in desno od komunalnih vodov je dovoljeno izvajati le rocno, v dogovoru
in prisotnosti pooblas¢enega predstavnika upravljavca komunalne infrastrukture, priizvajanju del pa upoStevati

njegove eventuelne dodatne zahteve. Odkopani deli morajo biti zavarovani pred poSkodbami (tudi proti
zmrzovanju) in proti premikom.

Vsako morebitno tangiranje, krizanje, neposredna sprememba nivelete voziSca in globine obstojece komunaine
naprave, mora biti izvedena skladno s tehnicnimi predpisi, oziroma po navodilih pooblasCene sluzbe
upravljavca komunalne infrastrukture.

Vsa mesta krizanj komunalnih vodov pred zasutjem pregleda predstavnik upravljavca, kar potrdi z vpisom v
dnevnik.
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Vsako krizanje komunalne naprave ali sprememba globine mora biti geodetsko posneta. Geodetski posnetek
in risba detajla morata biti vnesena v projekt izvedenih del in predana upravljalcu komunalne naprave.

0 vsaki poSkodbi komunalne naprave mora izvajalec del takoj obvestiti upravljavca komunalne naprave.

Preko komunalnih vodov in naprav ni dovoljeno voziti s tezko gradbeno mehanizacijo, razen na posebej utrjenih
zaSCitenih prehodih, ki se doloCijo v dogovoru s pooblascenim predstavnikom upravijavca komunalne
infrastrukture neposredno na terenu.

V pasu komunalnih vodov Sirine 2x5 m niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti zacasnih
gradbenih objektov.

Gradbena dela v blizini komunalnih vodov in naprav se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca. Stroski
nadzora bremenijo izvajalca del oziroma investitorja.

10. POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE (DEPONIRANJE, STRANSKI ODVZEMI, ZASCITA
OBJEKTOV, ITD)

Predhodno je potrebno izvesti zaSCito in prestavitev tangiranih, obstojecin komunalnih vodov.

Deponiranje

Odstranjeni humus naj se deponira na zacasne deponije, saj se bo uporabil za humuziranje novo nastalih brezin
vkopov in nasipov, preostali del se odpelje v trajno deponijo.

Pri izvedbi izkopov bodo nastali naslednji odpadki:
— zemeljski material (zemlja in kamenje)

Gradbene odpadke, katere ni mozno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih odpadkov v
njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik.

Zemeljski material je potrebno transportirati na stalno deponijo, ki jo poiSCe izvajalec skupaj z investitorjem. V
popisih so upoStevane transportne razdalje do 30km v eno stran ter ustrezne takse deponiranega materiala.

Stranski odvzem

Za izvedbo kamnite grede, tampona in eventualna manjkajoCega materiala za nasipe bo moral izvajalec pridobiti
kamnit material iz stranskega odvzema.

Kvaliteta vgrajenih materialov kakor tudi nacin vgrajevanja mora biti v skladu z zahtevami v projektu in v skladu
z veljavnimi tehniCnimi predpisi.

Pri izvedbi vseh zemeljskih del je obvezen geoloSko- geomehanski nadzor.
Ureditev prometa med gradnjo

Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavan odsek poti v ¢asu izvajanja del prevozen. Prometni rezim
med gradnjo naj uredi izvajalec v skladu s predpisi in glede na tehnoloSke potrebe.

Predvidena gradnja se nahaja izven obmocja cest, tako da glede na naravo in lokacijo predvidene gradnje
posebni ukrepi niso predvideni. Potrebno je omejiti dostop do obmocja gradnije in imeti ves ¢as postavljeno
ustrezno znakovno signalizacijo.

V Casu gradnje bo moral izvajalec domacinom omogociti nemoten dostop do njihovih zemljiS¢, v ta namen bo
moral v€asih urediti tudi zacasne dovoze. V ¢asu gradnje mora biti zagotovljen stalen dostop urgentnim
vozilom.

Etapnost gradnje

Predvidene ureditve niso predvidene za izvajanje v etapah.
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11.  PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Splosno

UpoStevana je postavitev in izvedba vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. UpoStevana racunska
hitrost na trasi poti je 30 km/h.

Doda se potrebna nova vertikalna in horizontalna signalizacija po nacrtu razvidnem iz graficne priloge Situacije
prometne ureditve.

Opis prometnih znakov in talnih oznach

Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s »Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah« (Uradni list RS, 99/2015), »TehniCnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih
prometnih povrsin« (PTI FAGG 1991) in »TehniCnimi specifikacijami« Direkcije RS za infrastrukturo.

Vertikalna prometna signalizacija

Vsi neustrezno postavljeni, vsebinsko neprimerni in poSkodovani prometni znaki in oprema, se odstranijo in
nadomestijo z novimi.

Seznam novih in obstojecih znakov, njihova vrsta in lokacija so razvidni iz Tabelari€nega prikaza signalizacije
in opreme.

Dovoljeno za

lastnike zemljis¢

Znaki so premera 40 c¢m, Sirina dopolnilne table se prilagodi.

Horizontalni odmik prometnega znaka od zunanjega roba poti je 0,30 m. ViSina postavitve prometnih znakov
od voziS¢a do spodnjega roba prometnega znaka na obmociju kolesarske poti je 2.25 m.

Odsevna folija je 1. vrste (Engineer grade), medtem ko je za prometne znake 2101, 2102 predvidena svetiobno
odsevna folija 2. vrste.

Vsi prometni znaki so iz aluminijaste ploCevine, stebricki za pritrjevanje prometnih znakov so iz vroce cinkane
jeklene cevi premera 64 mm. Okrogli temelji prometnih znakov so premera 20 ¢cm in globine 80 cm, MB15.
Vsi znaki morajo biti izdelani z ojacanim robom.
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Obvestilna signalizacija

Obvestilna signalizacija ni predvidena.

Horizontalna prometna signalizacija

Nacin in mesto oznacbe horizontalne prometne signalizacije je prikazan v Situaciji prometne ureditve in
karakteristicnem precnem profilu.

vvvvvv

signalizacija:
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Simbol kolesarja se oznaci Sirine 90 cm, viSine 80 cm, v skladu z Navodili za projektiranje kolesarskih povrsin,
novelacija junij 2012. Vsakega izmed piktogramov se oznaci na sredino pripadajoce polovice asfaltirane poti.

LoGilne Crte se ne oznaCujejo.

Oprema za vodenje prometa

Oprema za vodenje prometa - cestni smerniki niso predvideni.

Novo mesto, julij 2017 Bostjan Jurak

nacért 3

PZI Daljinska kolesarska povezava Sava-Krka bike, odsek Krka — Zihovo selo, &t. naérta: P 1708-3 Stran 18




Ulica Slavka Gruma 120, 8000 Novo mesto

STUDIO VIZIJ, Bostjan Jurak s.p. lljswn

T.1.1 TABELARICNI PRIKAZ PROMETNIH ZNAKOV
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T.2  PREDRACUNSKI ELABORAT

T.2.1 POROCILO
T22 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI — v elektronski obliki
T2.3 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO
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T.2.1 POROCILO

PREDDELA

Pred zaCetkom gradnje bo potrebno pripraviti in zavarovati zakolicho trase, zakoliiti osi odvodnjavanja ceste
Z oznako revizijskih jaSkov ter cestne poZiralnike, odstraniti prometno opremo in signalizacijo. Zakolicha se
izvede s pomoc¢jo ETRS89/TM koordinat.

Preddela zajemajo ruSenje ograj in obstojecega vozis€a, rusenje dostopnih potiin tlakovanih povrSin na uvozih.
Preddela zajemajo tudi identifikacijo obstojeCin podzemnih instalacij s strani pooblas¢enih upravljavcev.
Podrobnosti so razvidne iz popisa del in graficnih prilog.

Cene za enoto

Cene za enoto preddel vsebuijejo :

— ves porabljeni material

— VS0 potrebno delo

— vse transporte

— najemnino za vso potrebno mehanizacijo

Vsa preddela, v kolikor ni drugace odlo¢eno, se obracunavajo v raS¢enem stanju z upoStevanjem koeficienta
razrahljivosti oz. porabljenem materialu pri ceni za enoto.

ZEMELJSKA DELA

Splosna dolocila

Vsa zemeljska dela se izvajajo po nacrtih in detajlih, doloCilih tehni¢nih predpisov in v soglasju z
obveznimi standardi.

Pri delih na prometnih povrSinah mora biti izvajanje del v skladu s cestno prometnimi predpisi in izdanimi
soglasiji.

Pred zacCetkom del je izvajalec dolzan popolnoma ocistiti teren, odstraniti rastline in objekte ter ves
material transportirati na deponijo, katero doloCi investitor.

Na tako oCiSCenem terenu, izvajalec skupaj s predstavniki investitorja posname vse visinske kote terena,
zakoli¢i in zavaruje celotno traso cevovoda oziroma objekte, ki se gradijo. Vse kote in ostale podatke
vpise v gradbeno knjigo zaradi toCnega obraCuna zemeljskih del. Potrebno razpiranje oziroma Crpanje
meteorne ali podtalne vode pri izkopih jarkov ali za objekte, je izvajalec del dolzan izvrSiti na lastne
stroSke.

Pri vseh izkopih mora izvajalec del paziti, da poSkoduje ¢im manj obdelovalnih povrsin in objektov, ker
gre vsaka Skoda, nastala iz naslova nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po njegovi krivdi, na stroske
izvajalca del.

Vsa zemeljska dela morajo biti izvrSena pravilno in upoStevaje vse kote in detajle iz naCrtov. Preden se
dela nadaljujejo, morajo biti vsa zemeljska dela sprejeta in potrjena s strani nadzornega organa ter
zaradi obraCuna, vpisana v gradbeno knjigo. Obracun vseh zemeljskih del se izvrSi po dejansko izvrSeni
koli€ini.

Izkopi

Vsi izkopi za objekte, oziroma izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi temeljev objekta morajo
biti izvrSeni pravilno po kotah in detajlih iz nacrtov ter v predpisanih padcih.
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Izkopi pri objektih se vrSijo po zunanjin merah zidov, upoStevaje dodatno razSiritev za 60 cm z vsake
strani in naklon v odvisnosti od kategorije zemljiS¢a ter nacrta eventualnega razpiranja.

Odstranitev vsipov in njihovega kasnejSega zasipavanja gre v breme izvajalca del.
Obracuni izkopov se vrSijo po m3 izkopanega materiala v ra§¢enem stanju glede na kategorijo zemljine.

Planiranje terena in jarkov

Planiranje terena okoli objekta, kakor tudi dna jarkov za cevovode ali temeljev objekta, mora biti izvrSeno
do zahtevane toCnosti po popisu del.

Planiranje in CiSCenje terena po koncani gradnji, zasipanje jam na gradbiSCu po odstranitvi vsega
preostalega materiala, kakor tudi izkopa zacasnih jam, se obracuna v zakljucnih delih. Obracun se vrsi
po 1 m2 planirane povrsSine.

PesScena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih.

PeScena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in zasipi ob objektih, morajo biti
izvrSeni z materialom in na nacin, kakor to predvidevajo nacrti oziroma opis del. Pri zasipavanju jarkov
za cevovode je obvezno potrebno uporabiti nevezan material iz izkopa, Ce je primeren ( za prvi sloj
debeline cca 20 - 30 cm nad temenom cevi ). V nasprotnem primeru je potrebno material za nasip
posebej pripeljati. Omenjeni prvi sloj zasipa nad cevovodi sme biti komprimiran le ro¢no.

Preostali zasipi jarkov in zasipi ob objektin se lahko izvrSijo z materialom iz izkopa in s strojnim
komprimiranjem v slojih, kakor to predvidevajo nacrti oziroma popis del.

Izbor materiala in nacin izvajanja zasipa jarkov za cevovode pod prometnimi povrSinami, se doloCi po
predhodnem dogovoru z nadzornim organom in v soglasju z narocnikom. Obracun se vrsi po 1 m3
opravljenega zasipa.

Odvoz zemlje in odveénega materiala

Ves izkopani material se transportira na zacasno deponijo, ki jo doloCi nadzorni organ. Tu se vrSi izbor
materiala za naknadno uporabo oziroma za odvoz na stalno deponijo (v popisih je predviden odvoz
celotno izkopanega materiala na trajno deponijo po dogovoru izvajalca). Na posebno zahtevo narocnika
je izvajalec del dolzan izvrsiti loCitev izkopanega materiala po kategorijah.

Obracun se vrSi po 1 m3 transportiranega materiala z upo$tevanjem nakladanja, razkladanja in
razstiranja materiala po deponiji.

Cene za enoto

Cene za enoto zemeljskih del vsebuijejo :

— ves porabljeni material

— VS0 potrebno delo

— vse transporte

— najemnino za vso potrebno mehanizacijo

— najemnino ali stroSke izdelave, nameScanja in odstranjevanja vseh pomoznih odrov, platojev in
opiranja za izkope v vecjih globinah.

Vsa zemeljska dela, v kolikor ni drugace odloCeno, se obracunavajo v raS¢enem stanju z upoStevanjem
koeficienta razrahljivosti pri ceni za enoto.
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VOZISCNA KONSTRUKCIJA

Dela je potrebno izvajati v temperaturah in vremenskih pogojih, ki so predpisani v tehnicnih pogojih.
Izvajati je potrebno predhodne tehnoloSke, tekoCe in kontrolne preiskave.

Potrebna je uporabo sredstev za zleplenje plasti in za zaS€ito povrSine plasti.
Vgrajevanje meSanice ali bituminizirane zmesi mora biti praviloma strojno.

Pri vgrajevanju v veC plasteh morajo biti vzdolZni stiki med seboj zamaknjeni za najmanj 20 cm, precni
pa najmanj 50 cm.

Celoten postopek proizvodnje, prevoza, vgrajevanja in zgo$¢evanja meSanice sme trajati najve¢ dve uri.
Robnike je potrebno vgrajevati na ustrezno oblikovan temelj iz betona MB 15 v debelini najmanj 15 cm.
Izvajalec mora predloziti ustrezna dokazila o izvoru in primerni kakovosti vseh vgrajenih materialov.

Cene za enoto

Cene za enoto del vsebuijejo:

— ves potreben material,

— vse delo potrebno za izdelavo in vgrajevanje asfalta
— vse potrebne transporte

— zaScCito in nego asfalta

Obracun asfaltnih del se vrSi za 1 m2 oz. tonah vgrajenega asfalta.

BETONSKA DELA

Splosna dolocila

Visa betonska in armiranobetonska dela se izvajajo v skladu z nacrti, opisi del, statiCnimi izracuni ter
tehniCnimi predpisi in predpisanimi standardi. Kvaliteta vgrajenega betona mora odgovarjati zahtevam
opisa del, tehnicnim predpisom in standardom glede agregata, granulacije, koli¢ine in kvalitete cementa
in vode.

Agregat za pripravo betona naj bo po moznosti reCnega porekla, brez gline in mulja, granuliran po
predpisih za predvideno marko betona.

Armatura mora biti dobro o€is¢ena rje, blata in apna, krivljena in dimenzionirana to¢no po detajlih. Glede
kvalitete mora odgovarijati veljavnim tehniCnim predpisom.

Vse betonske in armiranobetonske konstrukcije morajo biti betonirane z marko betona predvideno v
staticnem izracunu. V primem, da v kaksni predracunski postavki ali staticnem izracunu MB ni doloCena,
se izvaja z MB 30 za armirani beton oziroma MB 10 za nearmirani beton.

Vgrajevanje betona v konstrukcije se mora izvajata po navodilih statika in zahtevah iz opisa del, ter v
skladu s tehniCnimi predpisi. Beton se vgrajuje strojno do potrebne zbitosti, tako da izpolni ves prostor
med armaturo in opazem ter povsem obloZi vso armaturo. Vgrajevanje betona ni dovoljeno, dokler
nadzorni organ ne pregleda vse polozene armature. Pri prekinitvah betoniranja je mesta, kjer se
betoniranje prekine, potrebno doloCiti Ze vnaprej. Za nadaljevanije dela je sticno ploskev potrebno ocistiti
rahlega betona, cementne kase in prahu ter stik dobro namociti in ga prepoijiti s tanjSo plastjo mastne
meSanice betona drobnejSe zrnatosti.

Pri zahtevnih konstrukcijah statik doloCi vrstni red in nacin opazenje oziroma razopazevanja ter mesta,
kjer je betoniranje dovoljeno prekiniti.
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Med betoniranjem je izvajalec dolzan vgraditi vse ostale elemente kot so podmetke, Cepi, Skatle za
prehode instalacij, kljuke potrebne za poznejSo pritrditev drugih montaznih elementov in instalacij.

V €asu in po kon¢anem betoniranju je izvajalec dolzan v skladu z zaGasnimi predpisi za beton in armirani
beton, beton negovati in zaScititi pred vplivom nizkih oziroma visokih temperatur. Vse armiranobetonske
konstrukcije, ki ostanejo vidne, se morajo v slucaju poskodbe zakrpati in zagladiti.

ObraCun betonskih in armirano betonskih del se vrsi za 1 m3 vgrajenega betona, obracun armature pa
za 1 kg poloZene armature, Ce se obracunava posebe;.

Pod in obbetoniranje krivin in cevi

PodloZni beton je treba vgraditi tocno po predvidenem padcu. Pred polaganjem cevi se mora beton
popolnoma strditi.

Oblozni beton je treba vgraditi po polaganju in montaZi cevi, tako da se popolnoma prilega cevi,
podloznemu betonu in raS¢enemu terenu ob straneh jarka.

V posebnih primerih ( sipek material, itd... ) lahko izvajalec z dovoljenjem nadzornega organa izdela
podlogo s pomocjo stranskega opaZza. Viem primeru mora vgrajevati armiran beton boljSe marke po
dolocilih statika.

Obracun se vrSi za 1 m3 vgrajenega betona.
Beton in armirani beton za objekte

Vgrajuje se beton in armirani beton posameznih konstruktivnih elementov objektov po nacrtih, opisu
del, predpisih za beton in armirani beton. ObraCun se vrSi za 1 m3 vgrajenega betona.

Cene za enoto

Cene za enoto betonskih in armiranobetonskih del vsebuijejo:

- ves potreben material, vkljucno z armaturo

- vse delo potrebno za izdelavo in vgrajevanje betona ter polaganje armature

- vse potrebne transporte

- zaSCito in nego betona

- vse pomozne delovne odre z dohodi, potrebne za delo pri betoniranju

- pri montaznih armiranobetonskih konstrukcijah cene vsebuijejo tudi montazo

Obracun vseh betonskih in armiranobetonskih del se vrsi za 1 m3 vgrajenega betona.

TESARSKA DELA

Splosna dolocila

Ves material, ki se uporablja za izdelavo opazev, mora biti pripravljen v odgovarjajoCih merah in po
kvaliteti odgovarjati ustreznim tehnicnim predpisom za lesene konstrukcije in ustreznim standardom.

OpaZzi morajo biti izdelani to¢no po merah v nacrtih in v vseh detajlih, z vsemi potrebnimi podporami,
horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni prevzeti tezo vgrajenega betona.
Sticne povrSine morajo biti Ciste in ravne.

Opazi morajo biti izvedeni tako, da se razopaZenje lahko opravi brez pretresov in poSkodovanja
armiranobetonskih konstrukcij oziroma opazev samih. Obracun se vrSi za napravo, postavitev in
odstranitev 1 m2 opaza.
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Opazi in odri

Vsi opazi armiranobetonskih konstrukcij ( temelji, stene, nosilci, stebri, ploSce ipd... ), kakor tudi vsi
pomicni in nepomicni delovni in podporni odri, se izdelujejo po nacrtih in predpisih del ter v skladu z
vsemi pogoji splosnih dolocil.

Cena za enoto

Cene za enoto tesarskih del vsebuijejo :

- ves potreben material

- vse potrebno delo in prenose

- vsa pomozZna odranja, v kolikor niso predvidena v predracunu

Obracun se vrSi za 1 m2 izdelanega opaza, upostevajo¢ notranje povrsine opazev, to je vidne povrSine
konstrukcij.

ODVODNJAVANJE

Crpanje

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take visine,
da preprecimo dvig zaradi vzgona. Med izvajanjem del za namestitev cevovodov je treba vzdrzevati
dovolj obsezno ¢rpalno opremo v odlicnem operativnem stanju, da bi tako zagotovili popolno izsuSitev
izkopov. Zmogljivost Crpalne opreme mora biti dovolj velika, da je zagotovljeno izvajanije dela z normaino
hitrostjo, v razmerah, ki omogocajo doseganje najboljsih rezultatov.

Cevi in stiki

Vsa dela pri montazi cevovoda je treba izvrSiti tocno po popisu del oziroma po navodilih proizvajalca
cevi. Polagati je potrebno na peSceno posteljico. V primeru slabe nosilnosti tal je potrebno izdelati
poseben statiCni izracun.

Zasip cevi

Zasip drenazno kanalizacijskih cevi se vrSi z drenaznim zasipom ovitim v geotekstil.

Tudi za zasipavanje v obmocju cevi, to je do 30 cm nad temenom cevi, moramo uporabiti granuliran
material, ki ne sme vsebovati zrn velikosti nad 30 mm. Cev moramo zasipati v plasteh max. debeline
20 cm in material nabijati istoCasno na obeh straneh cevovoda. Pri tem je potrebno paziti, da se cev ne
izmakne s svoje lege. V primeru prometne obtezbe so vrednosti zahtevane zbitosti vecje.

Posebno je treba paziti, da je material dobro podprt ob bokih cevi. Posebno skrb je treba posvetiti
preprecevanju ekscentricne sile ali obremenitve na strukturah in preprecitvi tega, da bi oprema,
uporabliena za kompaktiranje, s preveliko tezo pritiskala na cevi pri prehodu preko nasipov.

Zasipanije je treba izvesti tako, da so obremenitve porazdeljene simetricno. Vse jarke je treba nato zasuti
do koncne viSine tal in sicer z zaporednimi plastmi katerih debelina lahko znasa najvec 20 cm; vsako
plast je treba pred namestitvijo naslednje plasti skrbno skompaktirati. Materiali, ki se uporabljajo za
zasipanje cevi ne smejo vsebovati velikih kamnov, ali drugih materialov, ki bi utegnili povzroCiti
poskodbe.

Ce ni drugaénih napotkov geomehanika, je treba stopnjo kompaktiranja in gostoto doloati po
Proctorjevi metodi.

Vsako nasipno plast je potrebno skompaktirati do najmanj 92% gostote pri optimalni vsebnosti vode, ki
se doloCi z uporabo zgoraj omenjene metode. Zgornjo plast pod povoznimi povrSinami je treba
skompaktirati do najmanj 95% te najvecCje gostote.

naért 3

PZI Daljinska kolesarska povezava Sava-Krka bike, odsek Krka — Zihovo selo, &t. naérta: P 1708-3 Stran 23




STUDIO VIZIJ, Bostjan Jurak s.p. leST l-l I]Ill}

Ulica Slavka Gruma 120, 8000 Novo mesto

Revizijski jaski

Temeljna tla in leziSCe kanalizacijske cevi na mestu revizijskega jaska je potrebno dovolj utrditi in
obbetonirati.

Cene za enoto

Cene za enoto del izvedbe odvodnjavanja vsebuijejo:

- ves potreben material
- vse delo potrebno za vgrajevanje cevi in jaskov
- vse potrebne transporte

Obracun vseh del se vrSi za 1 m vgrajene cevi, Tkom vgrajenega jaska, 1m3 vgrajenega materiala.

Novo mesto, julij 2017 Bostjan Jurak
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T.2.2 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI

V ELEKTRONSKI OBLIKI
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T.2.3 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO
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3.4  RISBE

G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
G.8

Pregledna situacija

KarakteristiCni precni prerez
Gradbena situacija

Vzdolzni profil

PreCni prerezi

Situacija prometne ureditve
Situacija odvodnjavanja

Zbirna situacija komunalnih napeljav

M 1:5000

M 1:50

M 1:500

M 1:1000/100
M 1:100

M 1:500

M 1:500

M 1:500
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3.5  ZAKOLICBENI ELABORAT

3.5.1 Porocilo k zakolicbi
3.5.2 TocCke k zakolicbi
G.9 Zakolichena situacija M 1:500
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Porocilo k zakoli¢hi

Situacija je posneta v ETRS89/TM koordinatnem sistemu.
Zakolicba je izvedena iz obstojeCe geodetske mreze.
Situacija zakolicba je izdelana v M 1: 500. V situacijah so situativno prikazane stojiS¢ne tocke.

V nadaljevanju so podane:

koordinate precnih profilov,
koordinate glavnih elementov ceste
koordinate uvoznih in izvoznih radijev
koordinate vtocCnih jaskov.

Novo mesto, julij 2017 Bostjan Jurak
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3.6  KATASTRSKI ELABORAT

3.6.1 Porocilo k katastrskemu elaboratu
3.6.2 Tabela prizadetih parcel
G.10 Katastrska situacija M 1:500
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Porocilo k katastrskemu elaboratu

Geodetski nacrt je izdelalo podijetje Geodetske meritve Miroslav Juri€ s.p.

Podatki o prizadetih oziroma tangiranih parcelah s spiski lastnikov smo pridobili na portalu elektronske
zemljiSke knjige.

Obravnavano obmocje se nahaja v katastrski ob¢ini k.0. Smolenja vas.

Situacija je v digitalni obliki v merilu 1:500, v katero je vklopljen tudi kataster. Ker se katastrska situacija
pogosto ne ujema s stanjem v naravi, je potrebno dejansko stanje preveriti na terenu.

V priloZenih tabelah so nasledniji podatki :

— zaporedna Stevilka (1,2,3...)

— Stevilka parcele

— katastrska obCina

— priimek , ime in naslov posestnika

— Stevilka zemljiSkoknjiznega vlozka

— vrsta zemljisCa

— razred

— skupna povrsina parcele (v ha,a,m2)

— potrebna (odvzeta) povrsina (v ha,a,m2) zaradi ureditve vozisca

— potrebna (odvzeta) povrsina (v ha,a,m2) zaradi ureditve plocnika

— potrebna (odvzeta) povrsSina (v ha,a,m2) zaradi ureditve avtobusnega postajalis¢a
— potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m2) zaradi sluznosti v zvezi s kom. vodi-
— zacasen odvzem

V katastrski situaciji je prikazano:

— trasa veCnamenske poti;
— vsi komunalni vodi, ki so v obmocju veCnamenske poti;

Novo mesto, julij 2017 Bostjan Jurak
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3.7 DETAJLI
1. Detajl asfaltne mulde M 1:10
2. Detajl drenaze M 1:20
3. Detajl postavitve prometnega znaka M 1:25
4. VtocCnijaSek ¢60 z reSetko M 1:20
9. Viocni jaSek $80 z resetko M 1:20
6. Detajl obbetoniranja komunalnega voda M1:10
7. Ponikovalnica $100 M1:20
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