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T.1 TEHNIČNO POROČILO  

1. SPLOŠNO 

»S kolesom ob Savi in Krki (Sava Krka bike)« je skupni projekt štirinajstih občin posavske in dolenjske regije, 

ki na svojih območjih želijo v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo vzpostaviti omrežje državnih 

kolesarskih povezav. Namen projekta je, da se v začetni fazi z izdelavo projektne dokumentacije trase 

kolesarskih povezav umestijo v prostor in v nadaljevanju izvede njihova izgradnja. Cilji načrtovanega omrežja 

kolesarskih povezav, ki bo povezoval celotno regijo ob rekah Sava in Krka in bo funkcioniral kot enotno omrežje 

navezano na lokalne kolesarske povezave, so zagotavljati možnosti varne in zdrave uporabe kolesa za 

zadovoljevanje vsakodnevnih potreb dela in bivanja (dostop do delovnih mest, nakupi, itd.), rekreacijskih in 

športnih potreb, dostopa do najpomembnejših turističnih območij ter območij naravnih znamenitosti v regiji in 

v širšem prostoru. 

V okviru projekta so bile v letu 2014 skladno s ''Strateškimi in operativnimi izhodišči za kategorizacijo izvedenih 

kolesarskih povezav in zasnovanih kolesarskih povezav v Republiki Sloveniji'' izdelane strokovne podlage za 

umestitev tras kolesarskih povezav v koridorjih D2, D5, G17 in G19. Meseca marca 2016 je bil s strani Direkcije 

RS za infrastrukturo izdelan projekt za ''Začasno postavitev prometne signalizacije in izvedbo gradbenih 

ukrepov na državnih kolesarskih povezavah Sava – Krka bike'', ki je v koridorju D2, zaradi neustreznosti varnega 

vodenja kolesarjev po obstoječih poteh ob desnem bregu reke Krke na odseku od naselja Krka do Žihovega 

sela, predvidel označitev poti po nadomestni variantni rešitvi ob levem bregu reke Krke, s potekom trase po 

obstoječi cestni infrastrukturi z začetkom pri križišču Ločna in zaključkom v naselju Otočec. 

 

 

Slika 1: Prikaz obravnavanega odseka kolesarske poti 

2. PROJEKTNE OSNOVE 

Projektne osnove, ki so bile podlaga za izdelavo predmetne dokumentacije, so bile podane v: 

- projektni nalogi, ki jo je pripravila Mestna občina Novo mesto, februar 2017, 

- projektni pogoji tangiranih soglasodajalcev. 

 

Podloge za izdelavo projekta 

Za potrebe izdelave projekta je bil izdelan geodetski načrt obstoječega stanja terena v ETRS/TM koordinatnem 

sistemu v merilo 1:500. 

Izdelalo ga je podjetje Geodetske meritve Miroslav Jurič s.p pod številko št. 2017/14 in je osnova za 

pripravo grafičnih prilog projektni dokumentaciji. 
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3. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Območje načrtovane kolesarske poti leži izven naselja Novo mesto. Natančneje leži ob desnem bregu reke 

Krke, neposredno ob severovzhodni meji naselja in se od roba zaselka Krka širi v smeri vzhoda do Žihovega 

sela. Širše območje poti tvori naravno okolje kmetijskih zemljišč in gozda, kjer ima pomembno vlogo bližina 

reke Krke, ki z obrečnim prostorom prispeva k višji kvaliteti prostora. Kmetijska zemljišča se v večini 

uporabljajo za njivske površine in košenice, manjši del pa se jih zarašča. Gozdna zemljišča se uporabljajo za 

gozd gospodarskega pomena. 

Trenutno je na načrtovani trasi kolesarske poti, ki se na zahodu navezuje na lokalno cesto LC 295211 Ragov 

log-Krka-Smolenja vas, vzpostavljena poljska pot v dolžini okoli 800 m, ki jo lastniki sosednjih zemljišč 

uporabljajo za dostop do obdelovalnih površin. V nadaljevanju pot v dolžini okoli 550 m v smeri vzhoda preide 

v gozdno pot in se naveže na javno pot JP – 796131 Dolenja vas-Žihovo selo. 

 

4. POGOJI PROSTORSKIH DOKUMENTOV 

Prostorski akt, ki velja na območju urejanja je: 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 

37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 

- DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 46/14 - teh. popr., 16/15 in 

Dolenjski uradni list, št.12/15) 

- Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine (Uradni 

list RS, št. 77/10) 

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za 

daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas (Uradni list RS, št. 9/11) 

- Strokovne podlage ''Elaborat umestitve in ureditve kolesarskih povezav, Državne kolesarske 

povezave Sava – Krka bike, št. 438-SP, september 2014 (BPI d.o.o., Mlinska ulica 32, 2000 

Maribor) 

 

Izgradnja kolesarske poti spada med dopustne gradnje, ki so predvideni z zgoraj omenjenimi akti. Prav tako 

so dopustni posegi zaradi vodnogospodarskih ureditev, novogradnje komunalnih, prometnih, energetskih 

omrežij, objektov in naprav ter objektov in naprav za zveze. 

5. PREDHODNO IZDELANA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Za potrebe projekta ni bilo predhodno izdelane projektne dokumentacije. 

6. SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE 

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je projektna naloga Mestne občine Novo mesto, pridobljeni 

projektni pogoji vseh urejevalcev prostora ter želje investitorja po ureditvi tega območja. 

Varovana območja: 

- območje hidrološke naravne vrednote reke Krke, ki ga določa Pravilnik o določitvi in varstvu 

naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15), 

- ekološko pomembno območje - Krka - reka (65100), ki ga določa Uredba o ekološko 

pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04) 

- posebno varstveno območje (natura 2000) - Krka (SI 3000227), ki ga določa Uredba o posebnih 

varstvenih območjih (območja Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04) 

 

Varstvo kulturne dediščine: 

- ni na območju urejanja 
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Upoštevana zakonodaja: 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZV0-1 B, 108/09, 80/10 - 

ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14- odl. US in 14/15-

ZUUJFO), 

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 

- ZVMS, 111/05 - odi. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13-

ZDavNeprin 110/13, 19/2015-ZG0-1F), 

- Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 

26/13) 

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08), 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 

37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 -obv. razi., 4/12 - teh. popr., 87/12 - 

DPN,102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13- obv. razi., 18/14, 46/14 - teh. popr., 16/15 in 

Dolenjski uradni list, št.12/15), 

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03, 41/04, 96/04 in 

46/14 ), 

- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/1 

O in 23/15), 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 

in 111/13). 

- Strokovne podlage ''Elaborat umestitve in ureditve kolesarskih povezav, Državne kolesarske 

povezave Sava – Krka bike, št. 438-SP, september 2014 (BPI d.o.o., Mlinska ulica 32, 2000 

Maribor) 

 

6.1 Pogoji urejevalcev prostora 

 

6.1.1 Naravovarstveni pogoji - Soglasje 

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje 

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana  

 

Št. 35620-2258/2017-6 z dne: 17.07.2017 

 

Predvideni poseg je načrtovan na zemljišču s sledečim naravovarstvenim statusom: 

- Natura 2000 SAC Krka s pritoki SI 3000338 (Uredba o posebnih varstvenih območjih - območjih 

Natura 2000), (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-

0dlUS, 3/14 in 21 /16) 

- naravna vrednota drž. pomena Krka, ev. št. 128 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, 

Uradni list RS, št. 111 /04, 70/06, 58/09, 93/1 O in 23/15); 

- ekološko pomembno območje Krka-reka ID 65100 (Uredba o ekološko pomembnih območjih , 

Uradni list RS, št. 48/4, 33/13 in 99/13). 

 

Po pregledu dokumentacije je naslovni organ ugotovil, da poseg ne bo bistveno vplival na kvalifikacijske vrste, 

ter da ne bo večjih negativnih vplivov na naravno vrednoto. Glede na navedeno poseg ocenjuje kot sprejemljiv. 

Naslovni organ je na podlagi petega odstavka 42. člena Pravilnika v postopku izdaje naravovarstvenega 

soglasja ugotovil, da je ocena sprejemljivosti posega v naravo, temelječa na ugotovitvah iz tretjega odstavka 

25. člena tega Pravilnika, ugodna (ocena B - nebistven vpliv) saj poseg ne bo škodljivo vplival na varstvene 

cilje varovanih območij , njihovo celovitost in povezanost, ter da poseg ustreza zahtevam s področja varstva 

narave. 

Soglasje št. 35620-2258/2017-6 z dne: 17.07.2017 
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6.1.2 Naravovarstveni pogoji – Zavod za gozdove Slovenije 

 

Zavod za gozdove Slovenije 

Območna enota Novo mesto 

Gubčeva 15, 8000 Novo mesto 

 

Št. 3407-69/2017 z dne: 23.06.2017 

 

Predvideni poseg je načrtovan na zemljišču s sledečim naravovarstvenim statusom: 

- Ureditev trase kolesarske poti je dopustna le v smislu enostavnega objekta in to kot kolesarska 

pot (6. člen Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost - Uradni list RS, št. 37/08). Dovoljeni 

so le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo vodnih, gozdnih ali krajinskih in reliefnih značilnosti 

območja. 

 

Skladnost: Pogoje upoštevan saj je kolesarska pot enostaven objekt v skladu z Uredbo o razvrščanju 

objektov glede na zahtevnost gradnje. Pot je predvidena na trasi obstoječe poljske oz. v zadnjih 500m 

obstoječe gozdne poti in strogo sledi naravnim terenskim danostim. 

 

- Raba funkcij gozdov in interesi lastnikov gozdov pri gospodarjenju z gozdovi v območju zadevne 

poti imajo prednost pred zadevno rabo poti oz. pred interesi investitorja in uporabnikov poti. 

 

Skladnost: Načrtovana pot je umeščena po trasi obstoječe gozdne poti ter v dogovoru z lastnikom parc. št. 

501, 491, 490 vse k.o. Smolenja vas 

 

- Gozdne prometnice so prvenstveno namenjene gospodarjenju z gozdom. Investitor mora tudi po 

izvedbi posega omogočiti neovirano gospodarjenje z gozdovi in zagotoviti, da se pogoji za 

gospodarjenje in dostop z običajno gozdarsko mehanizacijo do gozdnih zemljišč ne bodo 

poslabšali. 

 

Skladnost: Gospodarjenje z gozdom ne bo okrnjeno. Urejena pot so omogočala bistveno boljši dostop. 

Pogoji za gospodarjenje in dostop z običajno gozdarsko mehanizacijo do gozdnih zemljišč se ne bodo 

poslabšali.  

 

- V primeru gozdne proizvodnje naj se zaradi varnosti obisk in rekreacijska dejavnost v gozdu 

začasno prekineta, kar mora biti vidno označeno. 

 

Skladnost: V času gozdne proizvodnje za obveščanje, signalizacijo in varnost poskrbi lastnik oz. 

pooblaščena služba za izvajanje predmetnih del. 

 

- Pot se lahko z namenom preprečevanja blatenja utrdi, lahko tudi s peskom. Po zaključeni izvedbi 

gozdnih del je za ponovno nasipanje poti zadolžen vzdrževalec kolesarske poti. 

 

Skladnost: Za vzdrževanje kolesarske poti skrbi njen vzdrževalec. 

 

- Na določenih mestih je, odvisno od naklona terena, potrebno z namenom odvodnjavanja urediti 

prečne poševne jarke z iztekom v gozd. 

- Oznake ob poti morajo biti postavljene na način, da ne poškodujejo drevja. 

 

Skladnost: Pogoji tehnične narave upoštevani 

 

Soglasje št. 3407-69/2017 z dne: 18.08.2017 
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6.1.3 Vodovarstveni podoji – Direkcija RS za vode 

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 

Sektor območja spodnje Save 

Novi trg 9, 8000 Novo mesto  

 

Št. 35506-2086/2017-2 z dne: 08.08.2017 

 

l. Pogoji tehnične narave: 

1. V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) mora biti tekstualno in grafično ustrezno obdelana 

zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna dispozicija obstoječih in načrtovan ih objektov, 

ureditev okolice, vsa obstoječa in načrtovana komunalna infrastruktura, ter načrtovana rešitev odvoda 

zalednih, drenažnih ter odpadnih padavinskih vod in potek meteorne kanalizacije, vključno z odvajanjem 

vode z dovozne ceste. 

2. Del zemljišča predmetne gradnje se nahaja na erozijskem območju , kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi. 

Gradnja mora biti načrtovana v skladu s 87. členom Zakona o vodah, ki določa erozijska območja ter 

omejuje oz. prepoveduje posege na teh območjih . Odvod padavinskih, drenažnih in zalednih voda mora 

biti načrtovan in izveden tako, da ne bo nenadzorovanega odvajanja vode po erozivnih oz. plazljivih 

zemljiščih tako, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča. 

3. V času posega je stranka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na 

gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na prosto, ali v zemljo. 

4. V projektni dokumentaciji je potrebno navesti in prikazati mesta odlaganja viškov izkopanega in drugega 

gradbenega materiala. Viške materialov ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren in zasipavati 

poplavnega območja vodotokov. 

5. Predvideti je potrebne ureditve po zaključku gradbenih del. Po končani gradnji bo potrebno odstraniti vse 

za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse ostanke začasnih deponij, vse z gradnjo prizadete površine 

pa krajinsko ustrezno urediti. 

 

Soglasje št. 35507-5487/2017-2 z dne: 15.11.2017 

 

 

6.1.4 Kulturnovarstveni pogoji 

 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto 

Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto 

 

Št. 35105-0288/ 2017/2 z dne: 19.06.2017 

 

Lokacija predvidenega posega ni evidentirana kot kulturna dediščina niti kot kulturni spomenik in ni v vplivnem 

območju kulturne dediščine ali spomenika. Zaradi tega investitor v postopku pridobivanja potrebnih dovoljenj 

za predvideno gradnjo ne potrebuje kulturnovarstvenih pogojev niti kulturnovarstvenega soglasja. 

 

Sklep št. 35105-0288/ 2017/2 z dne: 19.06.2017 
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6.1.5 Pogoji upravljavca 

 

Mestna občina Novo mesto, 

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 

 

Št. 35110-24/2017-3 (709) z dne: 22.06.2017 

 

6. če dela potekajo v območju komunalnih in ostalih vodov je potrebno dela uskladiti s posameznimi 

operativnimi službami upravljalcev vodov. Pri izvajanju del v območju urejanja je potrebno upoštevati do 

sedaj sprejete dokumente in veljavne projekte. 

7. Pred pričetkom del je potrebno pridobiti ustrezna soglasja oz. pooblastila od lastnikov zemljišč. 

8. V času izvajanja del mora biti omogočen primeren dostop do objektov in zemljišč , ki so prometno vezani 

na občinske ceste, ki jih tangira poseg. 

9. Stranka mora v primeru izvedbe delne ali popolne zapore občinske ceste pridobiti dovoljenje za delno 

oziroma popolno zaporo občinske ceste. 

10. Po izgradnji predvidenih ureditev je potrebno prometne in ostale površine povrniti v urejeno stanje. 

 

Skladnost: Pogoji tehnične narave upoštevani. 

 

Št. 35110-24/2017-3 (709) z dne: 22.06.2017 

7. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

Projektna rešitev izhaja iz identificiranih pomanjkljivosti, zahtev veljavne zakonodaje in omejujočih pogojev na 

terenu.  

Projekt je izdelan skladno z naslednjo zakonodajo oziroma predpisi: 

- Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 33/06) 

- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS., (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 

57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz 

in 39/11 – ZJZ-E)) 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS, št. 99/15) 

- Pravilnik o projektiranju cest (UL RS št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1) 

- Zakon o vodah (UL RS, 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) 

- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, UL RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 

92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 

57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) 

- Zakon o ohranjanju narave (96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 

46/14) 

 

 

7.1 Zasnova 

Strokovne podlage ''Elaborat umestitve in ureditve kolesarskih povezav, Državne kolesarske povezave Sava – 

Krka bike, št. 438-SP, september 2014, ki ga je izdelala družba BPI d.o.o., Mlinska ulica 32, 2000 Maribor za 

obravnavani odsek kolesarske poti določajo naslednja izhodišča in pogoje: 

- pododsek kolesarske povezave D2:40 poteka po makadamskih cestah ali poteh, 

- kolesarska pot se uredi po obstoječi poljski in gozdni poti, 

- skupni karakteristični prečni profil (KPP) za pot znaša 5,0 m, z dvosmerno kolesarsko stezo 3,5 m in 

obojestranskima bankinama 0,75 m, 

- izvede se v makadamu z možnostjo kasnejše utrditve z asfaltom, 

- vozišče se stabilizira z obojestanskimi bankinami. 
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Kolesarska pot je zasnovana po obstoječi poljski in gozdni poti, se pri načrtovanju utrditve vozišča upošteva 

večnamenska raba poti, ki vključuje tudi pešce in promet kmetijske mehanizacije za lastnike zemljišč. 

Posledično temu se predvidi ustrezna prometna signalizacija.  

Trasa kolesarske poti se načrtuje po parc. št. 2191/17, k.o. Smolenja vas, ki je Javno dobro ter po parc. št. 

490 in 491, obe k.o. Smolenja vas, ki sta v zasebni lasti. Za slednji parceli ima občina pridobljeno stavbno 

pravico za ureditev poti v dolžini okoli 500 m in širini 5 m. Parcela, ki je v lasti Javnega dobra, je vzdolž trase 

poti široka le okoli 3 metre. Ne glede na širino parcele se pot načrtuje po merilih zahtevanega KPP. Vozni pas 

kolesarske poti se v največji možni meri načrtuje na območju Javnega dobra.  

Zaradi verjetnosti, da bo kolesarska povezava nekoč zaživela v polni funkciji dnevnih migracij, športa in 

rekreacije ter turizma, se v projektu, kot opcijo kasnejše faze predvidi javna razsvetljava. 

 

7.2 Projektna hitrost 

Teren je gričevnat. Privzamemo, da je projektna hitrost vproj = 30 km/h. 

Os je postavljena po obstoječi trasi poti brez večjih prestavitev. 

 

7.2.1 Omejitev hitrosti 

Skladno z Navodili za projektiranje kolesarskih površin se predvidi omejitev hitrost na 25 km/h s prometni 

znakom 2232-2. 

7.3 Normalni prečni profil 

Za naveden odsek lokalne ceste se upošteva naslednji NPP: 

− dvosmerna kolesarska pot    1 x 3,50 m = 3,50 m 

− bankina       2 x 0,75 m = 1,50 m 

skupaj:                 5,00 m 
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7.4 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 

Za potrebe dimenzioniranja voziščne konstrukcije ni bilo izdelano Geološko-geotehnično poročilo z 

dimenzioniranjem voziščne konstrukcije. 

Voziščna konstrukcija se določi glede na vrsto rabe ter na osnovi preteklih izkušenj to vrstnih povezav. 

 

7.5 Opis in utemeljitev horizontalnega poteka 

Osni potek je v največji možni meri prilagojen osi obstoječega osnega poteka poti. 

Horizontalni potek novo urejenega odseka je prilagojen obstoječi poti. 

Obravnavan odsek se situativno navezuje na obstoječ odsek na začetku in na koncu obravnavanega posega.  

 

7.6 Opis in utemeljitev vertikalnega poteka 

Vertikalni potek trase je prilagojen trasi obstoječe poti in konfiguraciji terena, zato niveleta ceste menja nagibe. 

Glede na gričevnat teren nagibi dosegajo vrednosti od 0,50% do 8,50%.  

Obravnavan odsek se niveletno navezuje na obstoječ odsek na začetku in na koncu obravnavanega posega.  

 

7.7 Preddela in zemeljska dela 

V projektu so v preddelih in zemeljskih delih zajeta geodetska dela za zakoličbo elementov rekonstrukcije, 

čiščenje terena s posekom grmovij in dreves, zemeljska dela za pripravo zemljišča (izven območja objektov). 

Zakoličba se izvede s pomočjo ETRS89/TM koordinat. 

Na območju voznih površin naj se izvrši široki izkop humusa. Debelina zmrzlinske odpornosti mora biti 

minimalno 0,68 m. Široki izkop naj se izvrši v naklonu (minimalni naklon vsaj 4 %) tako, da bo preprečeno 

zastajanje vode. Na tako pripravljeno podlago naj se nato po oceni geomehanika uvalja nasipni kamnit material 

(NKM 64) z največjim zrnom do 64 mm. Kamnit material mora biti zmrzlinsko odporen. Kamnit material se 

vgrajuje po slojih debeline 30 cm s sprotnim uvaljanjem. 

Izvajanje izkopov naj poteka pod strokovnim geomehanskim nadzorom. Če bi se pri izkopih pokazale večje 

razlike v sestavi tal od opisane oziroma, če bi se pojavili močnejši dotoki talne vode je potrebno takoj obvestiti 

geomehanika in projektanta, ki bosta na osnovi pregleda določila morebitne dodatne ukrepe. 

Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati PTP, Posebne 

tehnične pogoje za voziščne konstrukcije in ostalo veljavno tehnično regulativo – TSC, Tehnične specifikacije 

za javne ceste. 
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Kategorizacija zemljin 

Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska 

dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od 1. do 5. 

 

Kat. Naziv kategorije Opis materiala Zrnavost materiala Način izkopa Ocena uporabnosti 

1. plodna zemljina nahaja se na površini terena: 

humus in ruša, s primesmi 

gramoza, peska, melja in/ali 

gline 

- buldožer, bager primerna samo kot osnova 

za ozelenitve; ni nosilna 

niti stabilna niti odporna 

proti eroziji 

2. slabo nosilna 

zemljina 

je v lahkognetni do židki 

konsistenci (lc≤0,5): lahko 

vsebuje organske snovi 

(šoto, preperine) 

> 15 m.-% Ø<0,063 mm bager, buldožer v naravnem stanju ni 

uporabna 

3. vezljiva in nevezljiva 

zemljina 

nahaja se pod plodno 

zemljino: 

- v srednjegnetni  do trdi 

konsistenci (zemljina,  

preperina) ali 

- v zbitem stanju (pesek, 

gramoz, grušč, jalovina) 

> 15 m.-% Ø >0,063 mm 

<15 m.-% Ø >0,063 mm 

<30 m.-% Ø >0,063 mm 

buldožer, bager, 

buldožer z 

rijačem 

(občasno) 

v naravnem stanju in 

ustreznem vremenu 

uporabna za nasipe; 

nosilnost in stabilnost sta 

odvisni od zunanjih vplivov 

4. mehka kamnina lapor, fliš, skrilavec, tuf, 

konglomerat,  breča ter 

razpokani, drobljivi  in 

prepereli   peščenjak, 

dolomit in apnenec 

>30 m.-% Ø >0,063 mm 

Ø <300 mm 

buldožer z 

rijačem, bager s 

konico, 

rezkanje, 

miniranje 

(občasno) 

praviloma  dobro nosilna in 

stabilna; ustrezne zrnavosti 

je primerna za nasipe in 

posteljico 

5. trda kamnina 

(sedimentnega 

porekla) 

apnenec, kompaktni dolomit 

ali material z nad 50 m.% 

kosov 0 > 600 mm, ki jih je 

treba minirati 

raščena hribina,  

Ø >600 mm 

miniranje, 

rezkanje 

(izjemoma) 

ustrezne zrnavosti je zelo 

dobo nosilna in stabilna ter 

primerna za nasipe in/ali 

predelavo 

(Vir: DDC 2001, IV. knjiga) 

 

7.8 Spodnji in zgornji ustroj 

Planum zgornjega ustroja se formira na splanirani in utrjeni kamniti posteljici. Planum zgornjega ustroja se 

izvede v padcu 4% v smeri padca utrjenih površin. Točnost izdelave planuma zgornjega ustroja mora znašati 

+/- 2.5 cm (4 m lata) in maksimalno višinsko odstopanje +/- 2 cm ter zagotoviti ustrezen prečni in vzdolžni 

nagib, kot ga predvideva projekt, po uvaljanju mora izkazovati gostoto ρ = 98% popt. Točnost izdelave mora 

znašati +/- 2 cm (4 m lata) in maksimalno višinsko odstopanje +/- 1 – 1,5 cm. Absolutna vrednost nagiba 

sme odstopati od predpisane maksimalno 0.4 %. Na tako pripravljeno podlago se lahko izvede zaključna plast 

(asfaltna prevleka). 

Glede na zahteve debelinskega indeksa voziščne konstrukcije, vrsto prometne obremenitve, pogoje vgrajevanja 

in minimalno debelino celotne konstrukcije glede na pogoj zmrzlinske odpornosti, predlagana debelina kamnite 

grede - posteljice (zmrzlinsko odporen material) v debelini 45 cm.  

Kolesarska pot (večnamenska pot) 

−   6 cm   obrabna asfaltna plast iz AC 16 surf B70/100 A4 

− 20 cm   tamponski drobljenec 

− 45 cm   kamnita posteljica 

Na glinena temeljna tla je potrebno položiti ločilni geosintetik. 

Pri vgradnji nosilnih plasti voziščne konstrukcije, je potrebno upoštevati: 

− TSC 06.200, 2003, Nevezane nosilne in obrabne plasti; 

− TSC 06.330, 2003, Vezane spodnje nosilne z bitumenskimi vezivi; 

− TSC 06.100, 2003 – Kamnita posteljica in povozni plato. 
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Kvaliteta materialov 

Proizvedeni in vgrajeni cestogradbeni materiali in delovni postopki morajo ustrezati zahtevam kakovosti po 

Tehničnih specifikacijah za ceste in Posebnih tehničnih pogojih Direkcije Republike Slovenije za ceste ter 

njihovim dopolnilom. 

Zgostitev in nosilnost slojev konstrukcije 

Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti: 

− na planumu temeljnih tal nosilnost 15 MPa, zbitost 95 % glede na SPP, 

− na planumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP, 

− na planumu tamponske plasti nosilnost 100 MPa, zbitost 98 % glede na MPP.   

 

7.9 Asfaltirane povozne površine  

Vezane nosilne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. Točnost izdelave mora znašati ± 1.5 cm (4 m 

lata) in maksimalno višinsko odstopanje + 1 do – 1,5 cm. Absolutna vrednost nagiba sme odstopati od 

predpisane maksimalno ± 0.2%. Vezane obrabne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. Točnost 

izdelave mora znašati ±1cm (4m lata) in maksimalno višinsko odstopanje ±1cm. Absolutna vrednost nagiba 

sme odstopati od predpisane maksimalno ± 0.2 %.  

Pri vgradnji obrabnih plasti voziščne konstrukcije, je potrebno upoštevati: 

− TSC 06.411, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, bitumenski betoni; 

− TSC 06.414, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaščitne plasti, liti asfalti; 

− TSC 06.416, 2003, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, tankoplastne prevleke; 

 

 

7.10 Izvedba robnih elementov  

Ob vozišču se izvede peščena bankina širine 0,75 m, debelina peščene bankine naj znaša 15 cm. 

 

 

7.11 Odvodnjavanje 

Odvodnjavanje poti je zagotovljeno preko vzdolžnih in prečnih sklonov poti. Predvideno je disperzno po brežini. 

V kolikor se ne izvede asfaltna plast se na določenih mestih, kjer je večji naklon nivelete, predvidi ureditev 

prečnih poševnih jarkov z iztokom na teren oz. v gozd. 

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinskih voda z javnih cest (UL RS št. 47/2005) in prometno 

obremenitvijo, se določi ustrezen sistem odvodnjavanja. Ker je na obravnavani cesti po planski dobi PLDP 

manjši od 12.000 vozil na iztoku ni predvidenih lovilcev olj oz. zadrževalnik. 

V jaške se ne vgradi vstopnih želez ali fiksnih lestev, ampak se pri vzdrževanju po potrebi uporabijo viseče 

lestve. Tak način izključuje nesrečo pri vstopu v jašek zaradi dotrajanosti železnih klinov.  

 

7.11.1 Globinsko odvodnjavanje – drenaže 

Globinsko odvodnjavanje zajema uporabo sistema drenaž v kamnitem nasipnem materialu na podložni plasti 

iz cementnega betona C12/15, za zagotovitev odvodnjavanja cestnega telesa v območju vkopov brez 

obcestnih jarkov. Voda iz drenaž se steka razpršeno v okolje oziroma v ponikovalnice. 
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7.12 Priključki in križišča 

Na trasi je večje število priključkov na kmetijske površine. Omogočen je dostop na sleherno parcelo iz 

kolesarske poti. 

 

7.13 Objekti in zidovi 

Izvedba objektov in zidov ni predvidena. 

 

7.14 Urbana oprema 

Po trasi se predvidi postavitev urbane opreme: klopi in koše za smeti. 

Ob robovih utrjene površine na cca. 250m je predvidena namestitev klopi npr. »Quadro« z naslonom ali 

enakovredno. Klop dimenzije 2,20x0,42x0,88m je sestavljena iz podnožja iz pranega betona, ki zagotavljajo 

stabilnost in maso ter kovinskih delov, ki so vroče pocinkani, vijačni material je iz nerjavečega jekla. Klop se 

namesti po navodilih proizvajalca. Skladno s postavitvijo klopi se namesti s npr. Parkovni koš s PVC vrečo 

60l. Predviden je koš za smeti v obliki pokončnega valja z ogrodjem iz nerjaveče, prašno barvane vroče cinkane 

pločevine z leseno oblogo in notranjim košem iz PVC vreče prostornine 60litrov. Koš za smeti se namesti po 

navodilih proizvajalca. 

 

7.15 Hortikultura 

Hortikulturno urejanje ni predvideno. 

 

7.16 Zaščita brežin 

Nasipi se izvedejo iz gruščnatega materiala z naklonom brežin 2 : 3. Vkopne brežine se v zemljini izvedejo v 

naklonu 1 : 2. Robovi  se blago zaoblijo.  

8. POSEGI NA ZEMLJIŠČA, PRESTAVITVE IN RUŠITVE OBJEKTOV 

Zaradi ureditve kolesarske poti je neizogiben poseg na območja zemljišč v privatni lasti. Pridobiti bo potrebno 

zemljišča v privatni lasti, površina je razvidna iz katastrskega elaborata. 

Rušitev objektov ni predvidena. 

9. ZAŠČITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV 

Na območju projektne obdelave so obstoječi komunalni vodi. 

Razpored vseh komunalnih vodov je razviden iz Zbirne situacije komunalnih vodov. Njihovi medsebojni odmiki 

so usklajeni.  

 

9.1 Kanalizacija in vodovod  

Podatke o poteku obstoječih vodovodnih inštalacijah se je pridobilo s strani Komunale Novo mesto d.o.o. kot 

upravljavca vodovoda. 

Iz podatkov je razvidno, da nove ureditve ne tangirajo obstoječega vodovodnega ali kanalizacijskega omrežja. 

Komunala Novo mesto d.o.o. 

Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto 

 

Soglasje št. 3-DF-400/2017z dne 16.06.2017 
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9.2 TK vodi 

Telekom Slovenije d.d. 

Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto 

 

Predvidena ureditev kolesarske poti ne tangira obstoječega TK omrežja Telekoma Slovenije d.d., zato nimamo 

projektnih pogojev glede zaščite in prestavitve kablov. 

Soglasje št. 53139 - NM/608-SH z dne: 22.06.2017 

 

9.4 Električni vodi 

Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto 

Ljubljanska cesta 8, 8000 Novo mesto 

 

Soglasje št. 1093912 z dne: 21.06.2017 

 

Na podlagi pridobljenih podatkov s strani Elektra Ljubljana d.d. smo v zbirno situacijo vrisali potek 

elektroenergetskih vodov, ki na nekaterih delih prečkajo kolesarsko pot oz. potekajo vzporedno z njo.  

Pred začetkom del je potrebno s strani upravljalca določiti mikrolokacijo elektro kablovoda. 

Prečni potek elektro voda: 

− v km 0.1+33,00 (ščitenje nadzemnega kablovoda) 

Vzdolžni potek elektro voda: 

− od km 0.1+33,00 do km 0.5+48,00 (predvidi se vzporedna prestavitev) 

 

 

9.5 Cestna razsvetljava 

Na obravnavanem odseku se prikaže koridor cestne razsvetljave kot opcijo kasnejše faze s stroškovno oceno. 

Opcijsko je predvidena cestna razsvetljava celotnega odseka z novimi svetilkami, ki so montirane na stebre 

višine h=7 m. Predvidene so svetilke 70 W, katerih delež svetlobnega toka navzgor je enako 0 % in so v zaščiti 

IP 65.  Stojišče stebrov je pozicionirano za hodnikom za pešce, pri čemer je potrebno paziti na obstoječe 

komunalne vode. Med stebri oz. svetilkami se po ceveh polaga zemeljski kabel. Napajanje cestne razsvetljave 

je predvideno iz obstoječega NN droga z novo predvideno omarico cestne razsvetljave E-JR.  

Ukrepi pri tangencah s komunalnimi vodi 

Pred začetkom zemeljskih in gradbenih del je potrebno ugotoviti položaj (zakoličba) in globino komunalnih 

naprav, ki jo izvedejo pooblaščene službe upravljavca komunalne infrastrukture, da lahko upravljavec ustrezno 

zaščiti naprave.  

Izvajalec del mora pred pričetkom izvajanja del pridobiti podatke o legi in globini komunalne naprave. 

Zemeljska dela v pasu širine 2m levo in desno od komunalnih vodov je dovoljeno izvajati le ročno, v dogovoru 

in prisotnosti pooblaščenega predstavnika upravljavca komunalne infrastrukture, pri izvajanju del pa upoštevati 

njegove eventuelne dodatne zahteve. Odkopani deli morajo biti zavarovani pred poškodbami (tudi proti 

zmrzovanju) in proti premikom. 

Vsako morebitno tangiranje, križanje, neposredna sprememba nivelete vozišča in globine obstoječe komunalne 

naprave, mora biti izvedena skladno s tehničnimi predpisi, oziroma po navodilih pooblaščene službe 

upravljavca komunalne infrastrukture. 

Vsa mesta križanj komunalnih vodov pred zasutjem pregleda predstavnik upravljavca, kar potrdi z vpisom v 

dnevnik. 
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Vsako križanje komunalne naprave ali sprememba globine mora biti geodetsko posneta. Geodetski posnetek 

in risba detajla morata biti vnesena v projekt izvedenih del in predana upravljalcu komunalne naprave. 

O vsaki poškodbi komunalne naprave mora izvajalec del takoj obvestiti upravljavca komunalne naprave. 

Preko komunalnih vodov in naprav ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen na posebej utrjenih 

zaščitenih prehodih, ki se določijo v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom upravljavca komunalne 

infrastrukture neposredno na terenu. 

V pasu komunalnih vodov širine 2x5 m niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti začasnih 

gradbenih objektov. 

Gradbena dela v bližini komunalnih vodov in naprav se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca. Stroški 

nadzora bremenijo izvajalca del oziroma investitorja. 

10. POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE (DEPONIRANJE, STRANSKI ODVZEMI, ZAŠČITA 

OBJEKTOV, ITD) 

Predhodno je potrebno izvesti zaščito in prestavitev tangiranih, obstoječih komunalnih vodov. 

 

Deponiranje 

Odstranjeni humus naj se deponira na začasne deponije, saj se bo uporabil za humuziranje novo nastalih brežin 

vkopov in nasipov, preostali del se odpelje v trajno deponijo. 

Pri izvedbi izkopov bodo nastali naslednji odpadki: 

− zemeljski material (zemlja in kamenje) 

Gradbene odpadke, katere ni možno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih odpadkov v 

njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik. 

Zemeljski material je potrebno transportirati na stalno deponijo, ki jo poišče izvajalec skupaj z investitorjem. V 

popisih so upoštevane transportne razdalje do 30km v eno stran ter ustrezne takse deponiranega materiala. 

Stranski odvzem 

Za izvedbo kamnite grede, tampona in eventualna manjkajočega materiala za nasipe bo moral izvajalec pridobiti 

kamnit material iz stranskega odvzema. 

Kvaliteta vgrajenih materialov kakor tudi način vgrajevanja mora biti v skladu z zahtevami v projektu in v skladu 

z veljavnimi tehničnimi predpisi. 

Pri izvedbi vseh zemeljskih del je obvezen geološko- geomehanski nadzor. 

Ureditev prometa med gradnjo 

Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavan odsek poti v času izvajanja del prevozen. Prometni režim 

med gradnjo naj uredi izvajalec v skladu s predpisi in glede na tehnološke potrebe. 

Predvidena gradnja se nahaja izven območja cest, tako da glede na naravo in lokacijo predvidene gradnje 

posebni ukrepi niso predvideni. Potrebno je omejiti dostop do območja gradnje in imeti ves čas postavljeno 

ustrezno znakovno signalizacijo.  

V času gradnje bo moral izvajalec domačinom omogočiti nemoten dostop do njihovih zemljišč, v ta namen bo 

moral včasih urediti tudi začasne dovoze. V času gradnje mora biti zagotovljen stalen dostop urgentnim 

vozilom. 

 

Etapnost gradnje 

Predvidene ureditve niso predvidene za izvajanje v etapah.  
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11.  PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

Splošno 

Upoštevana je postavitev in izvedba vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. Upoštevana računska 

hitrost na trasi poti je 30 km/h.  

Doda se potrebna nova vertikalna in horizontalna signalizacija po načrtu razvidnem iz grafične priloge Situacije 

prometne ureditve. 

 

Opis prometnih znakov in talnih označb 

Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s »Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni 

opremi na cestah« (Uradni list RS, 99/2015), »Tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih 

prometnih površin« (PTI FAGG 1991) in »Tehničnimi specifikacijami« Direkcije RS za infrastrukturo. 

 

Vertikalna prometna signalizacija 

Vsi neustrezno postavljeni, vsebinsko neprimerni in poškodovani prometni znaki in oprema, se odstranijo in 

nadomestijo z novimi. 

Seznam novih in obstoječih znakov, njihova vrsta in lokacija so razvidni iz Tabelaričnega prikaza signalizacije 

in opreme.  

Na vseh začetkih povezav in vmesnih križiščih se predvidi naslednja vertikalna prometna signalizacija: 

 

Znaki so premera 40 cm, širina dopolnilne table se prilagodi. 

Horizontalni odmik prometnega znaka od zunanjega roba poti je 0,30 m. Višina postavitve prometnih znakov 

od vozišča do spodnjega roba prometnega znaka na območju kolesarske poti je 2.25 m.  

Odsevna folija je 1. vrste (Engineer grade), medtem ko je za prometne znake 2101, 2102 predvidena svetlobno 

odsevna folija 2. vrste.  

Vsi prometni znaki so iz aluminijaste pločevine, stebrički za pritrjevanje prometnih znakov so iz vroče cinkane 

jeklene cevi premera 64 mm. Okrogli temelji prometnih znakov so premera 20 cm in globine 80 cm, MB15. 

Vsi znaki morajo biti izdelani z ojačanim robom. 
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Obvestilna signalizacija 

Obvestilna signalizacija ni predvidena. 

 

Horizontalna prometna signalizacija 

Način in mesto označbe horizontalne prometne signalizacije je prikazan v Situaciji prometne ureditve in 

karakterističnem prečnem profilu.  

Na vsakih 250 metrov ceste in vseh vmesnih križiščih/priključkih se predvidi naslednja horizontalna prometna 

signalizacija: 

 

Simbol kolesarja se označi širine 90 cm, višine 80 cm, v skladu z Navodili za projektiranje kolesarskih površin, 

novelacija junij 2012. Vsakega izmed piktogramov se označi na sredino pripadajoče polovice asfaltirane poti. 

 

Ločilne črte se ne označujejo. 

 

Oprema za vodenje prometa 

Oprema za vodenje prometa - cestni smerniki niso predvideni. 

 

 

 

Novo mesto, julij 2017     Boštjan Jurak 
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T.1.1 TABELARIČNI PRIKAZ PROMETNIH ZNAKOV 
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T.2 PREDRAČUNSKI ELABORAT 

 

 

 

T.2.1  POROČILO 

T.2.2  PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI – v elektronski obliki 

T.2.3   PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO 
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T.2.1 POROČILO  

PREDDELA 

Pred začetkom gradnje bo potrebno pripraviti in zavarovati zakoličbo trase, zakoličiti osi odvodnjavanja ceste 

z oznako revizijskih jaškov ter cestne požiralnike, odstraniti prometno opremo in signalizacijo. Zakoličba se 

izvede s pomočjo ETRS89/TM koordinat. 

Preddela zajemajo rušenje ograj in obstoječega vozišča, rušenje dostopnih poti in tlakovanih površin na uvozih. 

Preddela zajemajo tudi identifikacijo obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih upravljavcev. 

Podrobnosti so razvidne iz popisa del in grafičnih prilog. 

Cene za enoto 

Cene za enoto preddel vsebujejo : 

− ves porabljeni material 

− vso potrebno delo 

− vse transporte 

− najemnino za vso potrebno mehanizacijo 

 

Vsa preddela, v kolikor ni drugače odločeno, se obračunavajo v raščenem stanju z upoštevanjem koeficienta 

razrahljivosti oz. porabljenem materialu pri ceni za enoto. 

ZEMELJSKA DELA 

 

Splošna določila 

Vsa zemeljska dela se izvajajo po načrtih in detajlih, določilih tehničnih predpisov in v soglasju z 

obveznimi standardi. 

Pri delih na prometnih površinah mora biti izvajanje del v skladu s cestno prometnimi predpisi in izdanimi 

soglasji. 

Pred začetkom del je izvajalec dolžan popolnoma očistiti teren, odstraniti rastline in objekte ter ves 

material transportirati na deponijo, katero določi investitor. 

Na tako očiščenem terenu, izvajalec skupaj s predstavniki investitorja posname vse višinske kote terena, 

zakoliči in zavaruje celotno traso cevovoda oziroma objekte, ki se gradijo. Vse kote in ostale podatke 

vpiše v gradbeno knjigo zaradi točnega obračuna zemeljskih del. Potrebno razpiranje oziroma črpanje 

meteorne ali podtalne vode pri izkopih jarkov ali za objekte, je izvajalec del dolžan izvršiti na lastne 

stroške. 

Pri vseh izkopih mora izvajalec del paziti, da poškoduje čim manj obdelovalnih površin in objektov, ker 

gre vsaka škoda, nastala iz naslova nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po njegovi krivdi, na stroške 

izvajalca del. 

Vsa zemeljska dela morajo biti izvršena pravilno in upoštevaje vse kote in detajle iz načrtov. Preden se 

dela nadaljujejo, morajo biti vsa zemeljska dela sprejeta in potrjena s strani  nadzornega organa ter 

zaradi obračuna, vpisana v gradbeno knjigo. Obračun vseh zemeljskih del se izvrši po dejansko izvršeni 

količini. 

Izkopi 

Vsi izkopi za objekte, oziroma izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi temeljev objekta morajo 

biti izvršeni pravilno po kotah in detajlih iz načrtov ter v predpisanih padcih. 
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Izkopi pri objektih se vršijo po zunanjih merah zidov, upoštevaje dodatno razširitev za 60 cm z vsake 

strani in naklon v odvisnosti od kategorije zemljišča ter načrta eventualnega razpiranja. 

Odstranitev vsipov in njihovega kasnejšega zasipavanja gre v breme izvajalca del. 

Obračuni izkopov se vršijo po m3 izkopanega materiala v raščenem stanju glede na kategorijo  zemljine. 

 
Planiranje terena in jarkov 

Planiranje terena okoli objekta, kakor tudi dna jarkov za cevovode ali temeljev objekta, mora biti izvršeno 

do zahtevane točnosti po popisu del. 

Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, zasipanje jam na gradbišču po odstranitvi vsega 

preostalega materiala, kakor tudi izkopa začasnih jam, se obračuna v zaključnih delih. Obračun se vrši 

po 1 m2 planirane površine. 

Peščena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih. 

Peščena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in zasipi ob objektih, morajo biti 

izvršeni z materialom in na način, kakor to predvidevajo načrti oziroma opis del. Pri zasipavanju jarkov 

za cevovode je obvezno potrebno uporabiti nevezan material iz izkopa, če je primeren ( za prvi sloj 

debeline cca 20 - 30 cm nad temenom cevi ). V nasprotnem primeru je potrebno material za nasip 

posebej pripeljati. Omenjeni prvi sloj zasipa nad cevovodi sme biti komprimiran le ročno. 

Preostali zasipi jarkov in zasipi ob objektih se lahko izvršijo z materialom iz izkopa in s strojnim 

komprimiranjem v slojih, kakor to predvidevajo načrti oziroma popis del. 

Izbor materiala in način izvajanja zasipa jarkov za cevovode pod prometnimi površinami, se določi po 

predhodnem dogovoru z nadzornim organom in v soglasju z naročnikom. Obračun se vrši po 1 m3 

opravljenega zasipa. 

Odvoz zemlje in odvečnega  materiala 

Ves izkopani material se transportira na začasno deponijo, ki jo določi nadzorni organ. Tu se vrši izbor 

materiala za naknadno uporabo oziroma za odvoz na stalno deponijo (v popisih je predviden odvoz 

celotno izkopanega materiala na trajno deponijo po dogovoru izvajalca). Na posebno zahtevo naročnika 

je izvajalec del dolžan izvršiti ločitev izkopanega materiala po  kategorijah. 

Obračun se vrši po 1 m3 transportiranega materiala z upoštevanjem nakladanja, razkladanja in 

razstiranja materiala po deponiji. 

Cene za enoto 

 Cene za enoto zemeljskih del vsebujejo : 

− ves porabljeni material 

− vso potrebno delo 

− vse transporte 

− najemnino za vso potrebno mehanizacijo 

− najemnino ali stroške izdelave, nameščanja in odstranjevanja vseh pomožnih odrov, platojev in 

opiranja za izkope v večjih globinah. 

 
Vsa zemeljska dela, v kolikor ni drugače odločeno, se obračunavajo v raščenem stanju z upoštevanjem 

koeficienta razrahljivosti pri ceni za enoto. 
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VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA 

Dela je potrebno izvajati v temperaturah in vremenskih pogojih, ki so predpisani v tehničnih pogojih. 

Izvajati je potrebno predhodne tehnološke, tekoče in kontrolne preiskave. 

Potrebna je uporabo sredstev za zleplenje plasti in za zaščito površine plasti. 

Vgrajevanje mešanice ali bituminizirane zmesi mora biti praviloma strojno.  

Pri vgrajevanju v več plasteh morajo biti vzdolžni stiki med seboj zamaknjeni za najmanj 20 cm, prečni 

pa najmanj 50 cm. 

Celoten postopek proizvodnje, prevoza, vgrajevanja in zgoščevanja mešanice sme trajati največ dve uri. 

Robnike je potrebno vgrajevati na ustrezno oblikovan temelj iz betona MB 15 v debelini najmanj 15 cm. 

Izvajalec mora predložiti ustrezna dokazila o izvoru in primerni kakovosti vseh vgrajenih materialov. 

 
Cene za enoto 

Cene za enoto del vsebujejo: 

− ves potreben material, 

− vse delo potrebno za izdelavo in vgrajevanje asfalta 

− vse potrebne transporte 

− zaščito in nego asfalta 

 

Obračun asfaltnih del se vrši za 1 m2 oz. tonah vgrajenega asfalta. 

BETONSKA DELA 

 
Splošna določila 

Vsa betonska in armiranobetonska dela se izvajajo v skladu z načrti, opisi del, statičnimi izračuni ter 

tehničnimi predpisi in predpisanimi standardi. Kvaliteta vgrajenega betona mora odgovarjati zahtevam 

opisa del, tehničnim predpisom in standardom glede agregata, granulacije, količine in kvalitete cementa 

in vode. 

Agregat za pripravo betona naj bo po možnosti rečnega porekla, brez gline in mulja, granuliran po 

predpisih za predvideno marko betona. 

Armatura mora biti dobro očiščena rje, blata in apna, krivljena in dimenzionirana točno po detajlih. Glede 

kvalitete mora odgovarjati veljavnim tehničnim predpisom. 

Vse betonske in armiranobetonske konstrukcije morajo biti betonirane z marko betona predvideno v 

statičnem izračunu. V primem, da v kakšni predračunski postavki ali statičnem izračunu MB ni določena, 

se izvaja z MB 30 za armirani beton oziroma MB 10 za nearmirani beton. 

Vgrajevanje betona v konstrukcije se mora izvajata po navodilih statika in zahtevah iz opisa del, ter v 

skladu s tehničnimi predpisi. Beton se vgrajuje strojno do potrebne zbitosti, tako da izpolni ves prostor 

med armaturo in opažem ter povsem obloži vso armaturo. Vgrajevanje betona ni dovoljeno, dokler 

nadzorni organ ne pregleda vse položene armature. Pri prekinitvah betoniranja je mesta, kjer se 

betoniranje prekine, potrebno določiti že vnaprej. Za nadaljevanje dela je stično ploskev potrebno očistiti 

rahlega betona, cementne kaše in prahu ter stik dobro namočiti in ga prepojiti s tanjšo plastjo mastne 

mešanice betona drobnejše zrnatosti. 

Pri zahtevnih konstrukcijah statik določi vrstni red in način opaženje oziroma razopaževanja ter mesta, 

kjer je betoniranje dovoljeno prekiniti. 
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Med betoniranjem je izvajalec dolžan vgraditi vse ostale elemente kot so podmetke, čepi, škatle za 

prehode instalacij, kljuke potrebne za poznejšo pritrditev drugih montažnih elementov in instalacij. 

V času in po končanem betoniranju je izvajalec dolžan v skladu z začasnimi predpisi za beton in armirani 

beton, beton negovati in zaščititi pred vplivom nizkih oziroma visokih temperatur. Vse armiranobetonske 

konstrukcije, ki ostanejo vidne, se morajo v slučaju poškodbe zakrpati in zagladiti. 

Obračun betonskih in armirano betonskih del se vrši za 1 m3 vgrajenega betona, obračun  armature pa 

za 1 kg položene armature, če se obračunava posebej. 

Pod in obbetoniranje krivin in cevi 

Podložni beton je treba vgraditi točno po predvidenem padcu. Pred polaganjem cevi se mora  beton 

popolnoma strditi. 

Obložni beton je treba vgraditi po polaganju in montaži cevi, tako da se popolnoma prilega cevi, 

podložnemu betonu in raščenemu terenu ob straneh jarka. 

V posebnih primerih ( sipek material, itd... ) lahko izvajalec z dovoljenjem nadzornega organa  izdela 

podlogo s pomočjo stranskega opaža. Vtem primeru mora vgrajevati armiran beton boljše marke po 

določilih statika. 

Obračun se vrši za 1 m3 vgrajenega betona. 

Beton in armirani beton za objekte 

Vgrajuje se beton in armirani beton posameznih konstruktivnih elementov objektov po načrtih, opisu 

del, predpisih za beton in armirani beton. Obračun se vrši za 1 m3 vgrajenega betona. 

Cene za enoto 

Cene za enoto betonskih in armiranobetonskih del vsebujejo: 

- ves potreben material, vključno z armaturo 

- vse delo potrebno za izdelavo in vgrajevanje betona ter polaganje armature 

- vse potrebne transporte 

- zaščito in nego betona 

- vse pomožne delovne odre z dohodi, potrebne za delo pri betoniranju 

- pri montažnih armiranobetonskih konstrukcijah cene vsebujejo tudi montažo 

 
Obračun vseh betonskih in armiranobetonskih del se vrši za 1 m3 vgrajenega betona. 

TESARSKA DELA 

Splošna določila 

Ves material, ki se uporablja za izdelavo opažev, mora biti pripravljen v odgovarjajočih merah in po 

kvaliteti odgovarjati ustreznim tehničnim predpisom za lesene konstrukcije in ustreznim standardom. 

Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtih in v vseh detajlih, z vsemi potrebnimi podporami, 

horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni prevzeti težo vgrajenega betona. 

Stične površine morajo biti čiste in ravne. 

Opaži morajo biti izvedeni tako, da se razopaženje lahko opravi brez pretresov in poškodovanja 

armiranobetonskih konstrukcij oziroma opažev samih. Obračun se vrši za napravo, postavitev in 

odstranitev 1 m2 opaža. 
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Opaži in odri 

Vsi opaži armiranobetonskih konstrukcij ( temelji, stene, nosilci, stebri, plošče ipd... ), kakor tudi vsi 

pomični in nepomični delovni in podporni odri, se izdelujejo po načrtih in predpisih del ter v skladu z 

vsemi pogoji splošnih določil. 

Cena za enoto 

Cene za enoto tesarskih del vsebujejo : 

- ves potreben material 

- vse potrebno delo in prenose 

- vsa pomožna odranja, v kolikor niso predvidena v predračunu 

 

Obračun se vrši za 1 m2 izdelanega opaža, upoštevajoč notranje površine opažev, to je vidne površine 

konstrukcij. 

ODVODNJAVANJE 

Črpanje 

Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take višine, 

da preprečimo dvig zaradi vzgona. Med izvajanjem del za namestitev cevovodov je treba vzdrževati 

dovolj obsežno črpalno opremo v odličnem operativnem stanju, da bi tako zagotovili popolno izsušitev 

izkopov. Zmogljivost črpalne opreme mora biti dovolj velika, da je zagotovljeno izvajanje dela z normalno 

hitrostjo, v razmerah, ki omogočajo doseganje najboljših rezultatov. 

Cevi in stiki 

Vsa dela pri montaži cevovoda je treba izvršiti točno po popisu del oziroma po navodilih proizvajalca 

cevi. Polagati je potrebno na peščeno posteljico. V primeru slabe nosilnosti tal je potrebno izdelati 

poseben statični izračun. 

Zasip cevi 

Zasip drenažno kanalizacijskih cevi se vrši z drenažnim zasipom ovitim v geotekstil.  

Tudi za zasipavanje v območju cevi, to je do 30 cm nad temenom cevi, moramo uporabiti granuliran 

material, ki ne sme vsebovati zrn velikosti nad 30 mm. Cev moramo zasipati v plasteh max. debeline 

20 cm in material nabijati istočasno na obeh straneh cevovoda. Pri tem je potrebno paziti, da se cev ne 

izmakne s svoje lege. V primeru prometne obtežbe so vrednosti zahtevane zbitosti večje.  

Posebno je treba paziti, da je material dobro podprt ob bokih cevi. Posebno skrb je treba posvetiti 

preprečevanju ekscentrične sile ali obremenitve na strukturah in preprečitvi tega, da bi oprema, 

uporabljena za kompaktiranje, s preveliko težo pritiskala na cevi pri prehodu preko nasipov. 

Zasipanje je treba izvesti tako, da so obremenitve porazdeljene simetrično. Vse jarke je treba nato zasuti 

do končne višine tal in sicer z zaporednimi plastmi katerih debelina lahko znaša največ 20 cm; vsako 

plast je treba pred namestitvijo naslednje plasti skrbno skompaktirati. Materiali, ki se uporabljajo za 

zasipanje cevi ne smejo vsebovati velikih kamnov, ali drugih materialov, ki bi utegnili povzročiti 

poškodbe. 

Če ni drugačnih napotkov geomehanika, je treba stopnjo kompaktiranja in gostoto določati po 

Proctorjevi metodi. 

Vsako nasipno plast je potrebno skompaktirati do najmanj 92% gostote pri optimalni vsebnosti vode, ki 

se določi z uporabo zgoraj omenjene metode. Zgornjo plast pod povoznimi površinami je treba 

skompaktirati do najmanj 95% te največje gostote. 
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Revizijski jaški 

Temeljna tla in ležišče kanalizacijske cevi na mestu revizijskega jaška je potrebno dovolj utrditi in 

obbetonirati. 

Cene za enoto 

Cene za enoto del izvedbe odvodnjavanja vsebujejo: 

- ves potreben material 

- vse delo potrebno za vgrajevanje cevi in jaškov 

- vse potrebne transporte 

 

Obračun vseh del se vrši za 1 m vgrajene cevi, 1kom vgrajenega jaška, 1m3 vgrajenega materiala. 
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T.2.2 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ELEKTRONSKI OBLIKI
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T.2.3 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO 
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3.4 RISBE 

 

 G.1 Pregledna situacija M 1:5000 

 G.2 Karakteristični prečni prerez M 1:50 

 G.3 Gradbena situacija M 1:500 

 G.4 Vzdolžni profil M 1:1000/100 

 G.5 Prečni prerezi M 1:100 

 G.6 Situacija prometne ureditve M 1:500 

 G.7 Situacija odvodnjavanja M 1:500 

 G.8 Zbirna situacija komunalnih napeljav M 1:500 
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3.5 ZAKOLIČBENI ELABORAT 

 

3.5.1 Poročilo k zakoličbi  

  3.5.2 Točke k zakoličbi  

G.9 Zakoličbena situacija M 1:500 
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Poročilo k zakoličbi 

 

 

Situacija je posneta v ETRS89/TM koordinatnem sistemu. 

Zakoličba je izvedena iz obstoječe geodetske mreže. 

Situacija zakoličba je izdelana v M 1: 500. V situacijah so situativno prikazane stojiščne točke. 

 

V nadaljevanju so podane: 

− koordinate prečnih profilov, 

− koordinate glavnih elementov ceste 

− koordinate uvoznih in izvoznih radijev 

− koordinate vtočnih jaškov. 
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3.6 KATASTRSKI ELABORAT 

 

3.6.1 Poročilo k katastrskemu elaboratu  

3.6.2 Tabela prizadetih parcel  

G.10 Katastrska situacija M 1:500 
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Poročilo k katastrskemu elaboratu 

 

Geodetski načrt je izdelalo podjetje Geodetske meritve Miroslav Jurič s.p. 

Podatki o prizadetih oziroma tangiranih parcelah s spiski lastnikov smo pridobili na portalu elektronske  

zemljiške knjige. 

Obravnavano območje se nahaja v katastrski občini  k.o. Smolenja vas. 

Situacija je v digitalni obliki v merilu 1:500, v katero je vklopljen tudi kataster. Ker se katastrska situacija 

pogosto ne ujema s stanjem v naravi, je potrebno dejansko stanje preveriti na terenu.  

V priloženih tabelah so naslednji podatki :  

− zaporedna številka (1,2,3…) 

− številka parcele 

− katastrska občina 

− priimek , ime in naslov posestnika 

− številka zemljiškoknjižnega vložka 

− vrsta zemljišča 

− razred 

− skupna površina parcele ( v ha,a,m2) 

− potrebna (odvzeta) površina (v ha,a,m2) zaradi ureditve vozišča 

− potrebna (odvzeta) površina (v ha,a,m2) zaradi ureditve pločnika  

− potrebna (odvzeta) površina (v ha,a,m2) zaradi ureditve avtobusnega postajališča  

− potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi služnosti v zvezi s kom. vodi-    

− začasen odvzem 

 

V katastrski situaciji je prikazano: 

− trasa večnamenske poti;  

− vsi komunalni vodi, ki so v območju večnamenske poti; 
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3.7 DETAJLI 

 

 

 

 

 1. Detajl asfaltne mulde M 1:10 

  2. Detajl drenaže M 1:20 

 3. Detajl postavitve prometnega znaka M 1:25 

 4. Vtočni jašek 60 z rešetko M 1:20 

 5. Vtočni jašek 80 z rešetko M 1:20 

 6. Detajl obbetoniranja komunalnega voda M 1:10 

 7. Ponikovalnica 100 M 1:20 

 

 

 


