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	Številka:
	43001-426/2021-05
	
	oznaka naročila:
	A-185/21 S   

	Datum:
	24.10.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-001589/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo obvozne ceste jedra Dolenjskih Toplic




JN006732/2021-B01 - A-185/21, datum objave: 01.10.2021
Datum prejema: 24.10.2021   11:43

Vprašanje:

Spoštovani, kot potencialnega izdelovalec geologije nas zanima ali si pravilno razlagamo, da se lahko GG raziskave in poročilo, ki so narejena na samem začetku projekta obračunajo takoj po končanem delu (vrtanju in oddaji geološkega poročila) do vrednosti 90% ali je potrebno čakati, da projektant odda celotno projektno dokumentacijo.
Ker je strošek vrtanja precejšna postavka smo mnenja, da se geološko poročilo in raziskave plačujejo sproti v skladu s točko 4.
Hvala in lep pozdrav.


III. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL
3. člen
Izvajalec bo obračunaval opravljena dela naročniku na podlagi izstavljenega računa oziroma začasnih situacij po opravljenem delu, to je po dokončni oddaji projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe. Obračunati sme največ 90 % vrednosti pogodbenih del, preostalih 10 % pa sme izvajalec obračunati šele, ko bosta opravljeni revizija in recenzija projektne dokumentacije in predložena končno revizijsko poročilo in potrdilo o opravljeni recenziji projektne dokumentacije

4. člen
Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo.


Odgovor: 

[bookmark: _GoBack]Naročnik pogojev ne bo spreminjal. Izvajalec naj dinamiko, pri kateri se zadnjih 10% obračuna po opravljeni reviziji in recenziji, upošteva pri pripravi ponudbe.
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