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3/1.5.1 TEHNICNI OPIS

1. SPLOSNI PODATKI

Projekt: SANACIJA PLAZOV »KUBED« NA CESTI R1-208/1059 KORTINE —
GRACISCE od km 6,520 do km 6,930

Nacrt: 3/l NACRT CESTE, SANACIE PLAZOV IN PRESTAVITVE
FEKALNEGA KOLEKTORIJA

Projektant: STABI d.o.o.
Ulica Koroskega bataljona 22, 1231 Ljubljana — Crnude
PNG d.o.o.

Komanova 17, 1000 Ljubljana
Faza projekta:  PZI
St. projekta: 52-P-2016

Naro¢nik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DRSI
TrzaSka cesta 19, 1000 Ljubljana

2. PROJEKTNE PODLOGE

Projektna izhodis¢a za izdelavo PZI rekonstrukcije ceste, sanacije plazov in prestavitev
fekalnega kolektorja so projektna naloga, elaborati ter nacrti, ki so del projekta:

— Potrjena projektna naloga §t. 37165-196/2008, 10. 8. 2016

— Geodetski posnetek; november 2016; PNG d.o.0., Ljubljana;

— Geolosko geotehnicni elaborat; §t. elaborata 7653/2002; avgust 2002; Geoinzeniring
d.o.o., Ljubljana;

— Elaborat dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije; §t. elaborata 52-VK-2016; november
2016; Stabi d.o.0., Ljubljana;

Pri projektiranju so uposStevani izdani projektni pogoji Mestne ob¢ine Kope, podjetja Marjetice
Koper, d.o.0. — s.r.l. in Direkcije RS za vode. Podatki o izdanih projektnih pogojih in soglasjih
se nahajajo v vodilni mapi projekta.

3. NAMEN IN OBSEG NALOGE

Po projektni nalogi investitorja je potrebno izdelati novelacijo PZI projekta iz leta 2005 za Se
nesaniran odsek od km 6,520 do km 6,930 z navezavo na obnovljen odsek ceste. Odsek od km
6,880 do km 7,100 je bil Ze saniran po projektu za izvedbo, ki ga je v letu 2005 za celoten
odsek od km 6,520 do km 7,100 izdelal projektant IBT Nizke gradnje Trbovlje d.o.o.
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Potrebno je novelirati nacrte gradbenih konstrukcij v skladu z zahtevami soglasodajalcev in
veljavno zakonodajo, pri cemer se uposSteva morebiti spremenjene naravne terenske pogoje in
vsa ze izvedena dela v sklopu sanacije prvega odseka ceste.

4. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Na odseku regionalne ceste R1-208/1059 Kortine — Gracisce je na odseku od km 6,520 do km
7,100 ve¢ aktivnih plazov z odlomnimi robovi v cestnem telesu, posledi¢no pa je vozisce
precej deformirano (posedeno). Mestoma so prisotne udarne jame z izmetom zrn. Vozisce je
bilo Ze veckrat sanirano s preplastitvami, vendar se tudi na novejSem asfaltu Ze kaZejo
vzdolzne razpoke in posedanje ceste. Cesta je predvsem v poletnih mesecih pomembna
prometna turisticna povezava med Koprom, Trstom in zaledjem z Istro v smeri Duzeta in
Reke. Cesta poteka v meSanem profilu v vznozju blagega pobocja, ki ga gradi pokrov
deluvialnih nanosov na flisni podlagi.

S. GEODETSKI NACRT

Geodetski nacrt terena je bil izdelan v letu 2016 v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu.
Nacrt je izdelan v merilu M 1 : 500 in je opremljen s certifikatom geodetskega nacrta. Podatki
digitalnega katastrskega nacrta so bili pridobljeni na GURS in so prikazani v sklopu izdelanega
geodetskega nacrta. ZemljiSko-knjizni izpiski so pridobljeni iz digitalnih podatkov zemljiske
knjige (portal e-sodstvo).

6. PROMETNI PODATKI
Po publikaciji DRSI - Promet 2015 znaSa prometna obremenitev PLDP predmetnega odseka

regionalne ceste R1-208/1059 Kortine — Gracis¢e 2.508 vozil/dan. Prometne obremenitve po
posamezni vrsti vozil so razvidne iz tabele spodaj:

R1-208/1059 Kortine — Gracisce X .
(Stetje 2015, §t. mesto 2: Kubed) St. vozil
Motorji 65
Osebna vozila 2.238
Avtobusi 11

Lah. tov.<3,5t 162
Sr.tov.3,5-7t 19

Tez. tov.nad 7 t 9

Tov. s prik. 1
Vlacilci 3
Dnevni NOO 15
PLDP 2.508
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7. GEOLOSKE, GEOTEHNICNE IN HIDRO GEOLOSKE RAZMERE

Geolosko geotehni¢ni elaborat je za celoten odsek izdelal Geoinzeniring d.o.o. (St. elaborata
7653/2002). Podrocje je bilo preiskano s 25-imi sondaznimi vrtinami globine 4 — 9 m, ki so
segale 2 — 3 m v lapor. Vzporedno z vrtanjem so se izvajale spremljajoce raziskave (SPT,
odvzem vzorcev, meritev nivoja podtalnice, meritve z Zepnim penetrometrom). Dvajset vrtin je
bilo izvedenih ob cesti, tri vrtine pod cesto in dve vrtini v pobo¢ju nad cesto.

Cesta poteka preko blagega pobocja, ki ima naklon 10 — 15°, mestoma tudi manj. Pobocje seka
vec erozijskih grap z ob¢asnimi hudourniskimi vodotoki. Vse vode se zlivajo proti dolini, kjer
je manjsi potok in zamocvirjen teren.

Povrsinski pokrov deluvialne preperine je debeline 2,0 — 6,8 m in ima pretezno glinasto
sestavo. Lezi na slabo prepustnih eocenskih laporjih, ki na povrSini hitro razpadajo. Ob dezevju
se zgornji preperinski sloj nasi¢i z vodo, kontaktna plast laporja pa zaradi prisotnosti vode
razpada v glino. Kljub blagemu nagibu pobocja so s temi znacCilnostmi ustvarjeni dobri pogoji
za plazenje. Drsine se pojavljajo v deluvialni preperini in na kontaktu preperele hribine in
deluvialne preperine.

Za sanacijo je predlagana masivna kamnita peta (kamni v betonu), ki sega do preperelega
laporja oziroma pod aktivne drsine. Dno temelja se s stopni¢enjem ali ustreznim nagibom
prilagaja temeljnim tlem.

8. REKONSTRUKCIJA CESTE
8.1 Opis projektnih resitev z osnovnimi tehni¢nimi parametri trase

Osnovni tehnicni parametri trase ceste so pogojeni s funkcijo cestne povezave. Regionalna
cesta R1-208/1059 Kortine — Gracis¢e je po svoji funkciji povezovalna cesta, ki je predvsem
pomembna zaradi svojega poteka preko mejnega prehoda z R Hrvasko (MP Socerga). Po
publikaciji DRSI — Promet 2015 znaSa prometna obremenitev PLDP predmetnega odseka
regionalne ceste R1-208/1059 Kortine — Gracis¢e 2.508 vozil/dan, vendar je potrebno
upostevati, da promet na predmetni RC zaradi poteka preko mejnega prehoda v ¢asu turisti¢ne
sezone veckratno naraste.

8.2 Vrsta in zahtevnost terena

Glede na topografske, reliefne in morfoloske znacilnosti obmocja je ocenjeno, da lahko teren
na obmocju predvidenih ureditev razvrstimo v kategorijo griCevnatega — hribovitega terena.
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8.3 Projektna hitrost

Regionalna cesta na odseku, ki je dejansko predmet sanacije in novelacije projekta, poteka v
premi in izven naselja. Velja administrativna omejitev na 90 km/h. Na zacetku se predmetni
odsek navezuje na obstojeCe stanje — krivino z R=125 m (t.j. minimalni radij za 60 km/h, pri
7% pre¢nem sklonu). Iz navedenega je mogoce ugotoviti, da je bila za traso z uposStevanjem,
daljSega odseka predvidoma uporabljena projektna hitrost V=60-80 km/h.

8.4 Mejne vrednosti horizontalnih elementov osi

Za izbrane projektne hitrosti so mejne vrednosti tehni¢nih elementov naslednje:

projektna hitrost Vp 90 km/h

min. horizontalni radij Rmin 350 m

min. dolzina prehodnice Linin  175m
Amin 35

Horizontalni elementi regionalne ceste v najvecji meri povzemajo potek obstojeCe trase ceste.
Vsi ostali horizontalni tehni¢ni elementi trase so ve¢ji od minimalno zahtevanih.

8.5 Mejne vrednosti elementov osi v vzdolZnem profilu

Glede na navedeno zahtevnost in vrsto terena ter vrsto ceste so mejne vrednosti tehni¢nih
elementov osi v vzdolznem profilu sledece:

projektna hitrost Vp 90 km/h
max. dopustni nagib nivelete 1max 8 %
min. vertikalni konveksni radij Rminkv 6000 m
min. vertikalni konkavni radij Rminkk 4000 m

Vertikalni potek trase je v najvecji meri prilagojen obstojeci niveleti regionalne ceste,
geolosko-geotehni¢nim pogojem ter dimenzioniranju vozisénih konstrukcij.

Na regionalni cesti maksimalni uporabljeni nagib nivelete znasa 3,80% (imax uror = 3,8 %),
minimalni pa 2,34 % (imin uror = 2,34 %). Minimalni uporabljeni konveksni radij vertikalne
zaokrozitve znaSa 6000 m (Rmin kv uror = 6000 m), konkavni pa 9000 m (Rmin kx uror = 9000
m). Vsi ostali vertikalni tehni¢ni elementi trase so vecji od minimalno zahtevanih.

8.6 Precni skloni

Uporabljen precni sklon je odvisen od uporabljenih horizontalnih elementov in upoStevane
racunske hitrosti pri vija¢enju. Minimalni pre¢ni sklon na vseh voziscih iz vezanih materialov
je 2,5 %, na gramoziranih vozi$¢ih 4 % in na bankinah 6 %.
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Prometnica Q max
Regionalna cesta (vpy= 90 km/h) 6,05%

8.7 Elementi osi v pre¢nem profilu

Glede na obstojece Sirine voznega pasu pred in za predmetnim odsekom, predlagane projektne
hitrosti (Vp=90 km/h), funkcije in vrste ceste in predvidenih prometnih obremenitev so
predlagani v nadaljevanju navedeni pre¢ni prerezi ceste.

Obstojeca Sirina voziS€a regionalne ceste znasa 6,50 do 6,70 m. V projektu upoStevani
normalni pre¢ni profili (NPP) na posameznih pododsekih so izbrani z upostevanjem:

— obstojeCega precnega profila pred in za predmetnim odsekom ter 28. ¢lena Pravilnika o
projektiranju cest,

— na odseku bodo obelezene robne Crte (koritnica) — kontinuiran potek talnih oznacb,

— ureditev predmetnih cest se nahaja izven naselja

Regionalna cesta:
Normalni precni profil, dvopasovna RC, Vr=60 — 80 km/h

— vozni pas 2x3,00m 6,00 m
— robni pas 2x0,25m 0,50 m
— bankina levo 1x1,00m 1,00 m
— Dbankina desno 1x125m 1,25 m

Skupaj: 8,75 m

Na odseku prestavitve fekalnega kolektorja je bankina na desni strani raz§irjena na $irino 3 m
(skupna Sirina 10,50 m).

8.8 Merodajno vozilo

V projektu so v krivinah na RC upoStevane razSiritve za srecanje dveh merodajnih vozil —
vlacilcev.

8.9 Prikljucki in dovozi

Ob regionalni cesti je lociranih ve¢ dostopnih poti in prikljuckov, ki zagotavljajo dostop do
objektov in parcel. Priklju¢ki makadamskih in poljskih poti se izvedejo v asfaltni izvedbi v
dolzinah, kot je prikazano v grafiénih prilogah. Prikljuc¢ki lokalnih poti se izvedejo s
prikljuc¢nimi radiji 3-5 m v Sirini 5,0 m. Pomembne;jsi prikljucki k ve¢ objektom se uredijo
glede na pomembnost prikljucka in predviden promet na prikljuc¢ku. Ureditev je predvidena z
zavijalnimi radiji za ustrezno merodajno vozilo v $irini min. 5,0 m.
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8.10 Preglednost v krizi$¢ih, prikljuckih in prehodih za peSce

V projektu je na posameznih prikljuckih preverjena preglednost. Zaradi prometne varnosti je
potrebno na priklju¢kih zagotoviti zadovoljivo preglednost, ki omogoca pravocasno
zmanjSanje hitrosti in zaustavitev vozila na glavni prometni smeri oziroma varen uvoz in izvoz
iz prikljuc¢ka na cesto. Zagotovljeno mora biti ustrezno potrebno polje preglednosti
(preglednostni trikotnik). NajmanjSe potrebno polje preglednosti je prikazano v Pravilniku o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ter v Pravilniku o priklju¢kih na
javne ceste. Vrednosti pregledne razdalje A in B je mogoce izracunati in dolo€iti na podlagi
dolocil v Pravilniku o projektiranju cest. Le-ta doloca da je zaustavna razdalja najkrajSa
dolzina, na kateri lahko voznik na mokrem in Cistem voziS¢u zaustavi vozilo. Preglednost je
odvisna od hitrosti s katero se vozila lahko gibljejo po prednostni in neprednostni cesti ter
prometne ureditve v obmocju krizanja dveh prometnih povrsin oziroma od razmer na cestah v
velja splosna omejitev hitrosti na 90 km/h. Vozila na predmetnih prikljuckih se morajo pred
vkljucitvijo na RC ustaviti. Pri tem je uposStevano, da je tocka pri kateri se preverja preglednost
na prikljuc¢ku 3 m oddaljena od roba obstojece ceste.

V skladu z izdelano preveritvijo je na obmocju preglednostnih trikotnikov predvidena
prilagoditev brezin in/ali odstranitev obstojeCe vegetacije oziroma njeno prirezovanje do
viSine, ki zagotavlja ustrezno preglednost (viSina max. 75 cm). Obmocje preglednosti je
potrebno v ustreznem stanju vzdrZevati tudi v fazi uporabe (vzdrzevanje).

9. PROMETNA OPREMA CEST

Horizontalna in vertikalna prometna oprema je za projekt izdelana po dolocilih veljavnega
Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS §t. 99 z
dne 21.12.2015). Vertikalna in horizontalna prometna signalizacija z vsemi dimenzijami je
podana v prilogi G.103 - situacija prometne ureditve.

Pri postavitvi prometnih znakov in obvestilne signalizacije je upoStevano, da se vsa prometna
signalizacija v primeru ugotovljene neustreznosti (v ¢asu izvedbe poskodovana ali dotrajana
prometna signalizacija) zamenja.

OPOMBA:

Z zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro) Url. RS, §t. 52/2000 je bila v pravni red
Republike Slovenije vnesena Direktiva sveta Evropske unije §t. 89/106/EEC za gradbene
proizvode. S tem je omogocen prost pretok gradbenih proizvodov znotraj drzav Evropske
unije. Na podlagi te direktive je za prometne znake po standardih serije EN 12899-1 od
01.01.2013 obvezna uporaba EC certifikata. Zaradi navedenega se od 01.01.2013 na drzavnih
cestah lahko postavlja samo stalna vertikalna cestna signalizacija, katere proizvajalec je na
podlagi pridobljenega EC — certifikata o skladnosti za stalno vertikalno cestno signalizacijo na
Direkcijo RS za ceste ze dostavil CE izjavo o skladnosti za signalizacijo na podlagi standarda
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SIST EN 12899-1:2008, ob upostevanju s strani Direkcije RS za ceste izdanih Tehni¢nih
pogojih za prometno signalizacijo in prometna ogledala.

9.1 Horizontalna signalizacija

Dimenzije Crt:
— 5111 sredinska lo¢ilna ¢rta RC bela, $=15 cm
— 5112 robna ¢rta RC bela, =15 cm

Vse oznacbe na obmocju RC so za izvedbo predvidene iz materialov za tankoslojne talne
oznacbe. Vse talne oznacbe je potrebno izvesti v skladu z dolo¢bami Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS §t. 99 z dne 21.12.2015).

Izvajalec jamc¢i za odpornost materialov na naftne derivate, sol, nizke in visoke temperature — v
zivljenjski dobi materiala navedene snovi ne smejo poskodovati materiala, ki mora
zagotavljati, da pri nizkih temperaturah ne prihaja do pokanja in odstopanja materiala, pri
visokih temperaturah pa ne sme prihajati do deformacij.

V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP, TSC ali drugih tehni¢nih
pogojev) se uposteva doloc¢ila dokumenta, ki je bil izdan zadnji.

9.2  Vertikalna signalizacija

Oblika in velikost prometnih znakov

Oblika in velikost prometnih znakov sta doloCena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah. Predvidene dimenzije prometnih znakov za predmetne
ureditve so:

— stranica trikotnika 90 cm
— premer okroglega znaka 60 cm
— kvadratni znak 60 cm

Za prometne znake, katerih velikost se doloCa za vsak znak posebej (npr. obvestilni znaki za
vodenje prometa, ki morajo biti dimenzionirani na osnovi visin in §irin ¢rk, je potrebno izdelati
in predloziti delavniSke nacrte vsebine). Vsebina znaka mora biti izrisana v merilu, tako da je
mogoca kontrola dimenzij. Pisava na prometnih znakih mora biti izvedena v skladu s
Pravilnikom.

Postavitev prometnih znakov

Postavitev prometnih znakov ob hodnikih za peSce in kolesarskih povrSinah je na visini 2,50
m, ostalih pa na viSini 1,5 m od povrSine voziS¢a. Postavitev table za usmerjanje in
stacionaznih tablic je predvidena na visini 1,0 m.
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Vodoravna razdalja med zunanjim robom vozis€a oziroma robom robnega pasu in najblizjim
robom prometnega znaka zunaj naselja znasa min. 0,75 m in ne vec¢ kot 1,60 m.

Na cestah v naselju, ¢e je cesta omejena z robniki in brez povrSin za peSce in kolesarje,
najmanj 0,30 m oziroma najmanj 0,75, ¢e cest ni omejena z robniki in je brez povrsin za pesce.
V kolikor cesta ni omejena z robniki razdalja med zunanjim robom voziS¢a in najblizjim
robom prometnega znaka znaSa min 0,75 m, hkrati pa ne ve¢ kot 1,60 m (1,50 m za hitrost
V>70 km/h). Prometni znaki morajo biti postavljeni tako, da je prepre¢eno blescanje povrSine
prometnega znaka, kar dosezemo z ustreznim kotom postavitve glede na pravokotnico na os
ceste v horizontalnem oziroma vertikalnem smislu.

Lokacija prometnih znakov v situacijah je priblizna. Natanéno mesto postavitve bo potrebno
uskladiti ob montazi.

Vertikalna prometna signalizacija mora izpolnjevati vse zahteve predpisane s Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Podporne konstrukcije znakov ter nosilnost vertikalne prometne signalizacije
Za vse znake, nosilne ograje in konstrukcije, mora biti zagotovljena ustrezna nosilnost in
stabilnost pri obremenitvi z vetrom in obremenitvi s snegom.

Vertikalna prometna signalizacija mora biti nacrtovana in izdelana tako, da je zagotovljena
nosilnost in stabilnost v skladu s tocko 5 standarda SIST EN 12899-1:2008, pri ¢emer je
potrebno upostevati, da morajo prometni znaki in njihove nosilne konstrukcije in/ali ogrodja
izpolnjevati naslednje zahteve:

— pri dolocitvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov, katerih povrsSina je
vedja od 12 m? in pri dologitvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov,
kateri so postavljeni nad voziSc¢em, kjer poteka motorni promet, je potrebno upostevati
vrednosti varnostnega faktorja za obtezbo klasa PAF 2 po tabeli 6 in vrednosti za
obremenitev z vetrom klasa WL8 po tabeli §,

— pri dolocitvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov, ki niso navedeni v
prejs$nji alineji, je potrebno upoStevati vrednosti varnostnega faktorja za obteZzbo klasa
PAF 1 po tabeli 6 in vrednosti za obremenitev z vetrom klasa WL5 po tabeli 8,

— pri dolocitvi elementov prometnega znaka oziroma podloge prometnega znaka, ki ni
zajet v prejSnjih alinejah, je potrebno upoStevati vrednosti varnostnega faktorja klasa
PAF 1 po tabeli 6, vrednosti za obremenitev z vetrom klasa WLS5 po tabeli 8, vrednosti
za dinamicni pritisk snega DSL1 po tabeli 9, vrednosti za najve¢jo zaCasno deformacijo
TDB4 po tabeli 11. Najvecja stalna deformacija ne sme presegati 20% vrednosti
najvecje zacasne deformacije.

Drogovi in sredstva za pritrditev znakov
Drogovi za znake morajo biti iz vroce pocinkane jeklene cevi, katerih zunanji premer znasa 60
mm ali 63 mm. NajmanjSa debelina stene droga sme znasati 2 mm. Drogovi za znake morajo v
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stiku z betonskimi temeljem zagotavljati preprecitev zasuka droga po vertikalni osi.
Preprecitev zasuka je lahko izvedena s pomocjo sidra ali s pomocjo spremembe oblike droga v
obmocju temelja. Drogovi za znake morajo biti na vrhu zaprti s PVC ¢epom, da se prepreci
nabiranje atmosferske vode znotraj drogov.

Sredstva za pritrditev znakov (objemke) morajo biti ustrezno oblikovane ter privijaene na
nosilno konstrukcijo znaka. Pritrdilne objemke ne smejo biti vidne iz robov znaka. Nacin
pritrditve znaka mora zagotavljati ustrezen polozaj v vseh pogojih uporabe. Prometni znaki
morajo imeti na hrbtni strani oznaceno to¢no doloeno mesto (zareza, utor,...), ki omogoca
pravilno namestitev znaka.

Poleg zahtev, ki jih dolocajo predhodno navedeni predpisi je treba pri izdelavi vertikalne
prometne signalizacije upoStevati tudi naslednje zahteve, ki se nanaSajo na:

Material
Za izdelavo vertikalne prometne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:

— Aluminijeva ploc¢evina za:
e podlago znaka na katero se lepi svetlobna odbojna folija,
e portale in pol portale in
e objemke.

— Jeklo, antikorozivno zas¢iteno z vro¢im cinkanjem za:
e nosilne cevi in ogrodja,
e portale in pol portale in
e spojne in vezne materiale.

— Inox — RF material za:
e okvir uli¢ne table,
ukrivljen drog za oznacitev cone za pesce,
zaScitne rozete za prometni drog in
pritrdilni material ( objemke, vijaki, matice ).

Svetlobno odsevne folije
Svetlobno odsevne folije morajo zagotavljati zahtevam Pravilnika.

9.3 Smerniki v vertikalni smeri

Postavitev smernikov se izvede v skladu s prilozenimi detajli in karakteristicnim prerezom,
situativna postavitev je razvidna iz priloZzene prometne situacije.

Izvedba cestnih smernikov mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 12899-3 in dolo¢bam
Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Cestni smerniki morajo skladno s standardom iz prejSnjega odstavka tega Clena izpolnjevati
naslednje lastnosti:
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— nacin vgradnje — tip D3
— svetlobno odbojna povrsSina — tip R1 razreda RA3 ali tip R2 razreda RA2,
— pritisk vetra— WLI,

— odpornost svetlobno odbojne povrsine proti udarcem — DH 1.

Na dvosmernih vozis¢ih mora svetlobno odbojna povrSina cestnega smernika v smeri voznje
na desni strani odsevati rdeco, na levi strani pa belo svetlobo. Na lo¢enih smernih vozis¢ih z
oznacenimi prometnimi pasovi in enosmernih cestah mora odsevna povrsina cestnega smernika
v smeri voznje na obeh straneh vozis$¢a oziroma ceste odsevati rdeco svetlobo.

Konstrukcija cestnega smernika mora omogocati:
— namestitev sneznega kola na telo smernika oziroma vpetje vanj,

— namestitev svetlobnih odsevnikov na nevidno stran smernika za preprecevanje prehoda
divjadi Cez cesto,

— namestitev oznacb za oznacevanje cest (kategorija ceste, odsek, stacionaza).

Cestni smerniki se postavljajo na razdalji 0,75 m od zunanjega roba vozis¢a oziroma roba
odstavnega pasu, vrh smernika pa mora biti 0,75 m nad robom voziS§€a oziroma robom
odstavnega pasu. Ne glede na navedeno je razdalja med cestnim smernikom in robom vozis¢a
ali robom odstavnega pasu pri oznacevanju delov med prekinjenimi varnostnimi ograjami in na
malo prometnih cestah, lokalnih cestah in javnih poteh lahko tudi manjSa, vendar ne manjsa od
0,50 m.

Cestni smerniki se na odsekih cest v premi postavljajo na medsebojni razdalji 50 m. Razdalja
med smerniki je doloCena na podlagi preglednice glede na horizontalne in vertikalne elemente

ceste in je prikazana v prometni situaciji (G.103).

Razdalje med cestnimi smerniki

Srednji polmer horizontalne Srednji polmer vertikalne Razdalja med
krivine (v m) krivine (v m) smerniki (v m)
<100 <250 <10

> 100-300 > 250-800 <15

> 300-400 > 800-1500 <20
>400-500 > 1500-3000 <25

> 500 > 3000 <350

Kadar je ob vozis€u oziroma robu odstavnega pasu postavljena varnostna ograja na
oddaljenosti, manjSi od 1,50 m, cestne smernike nadomestijo svetlobni odsevniki, katerih
svetlobno odbojna povrSina mora ustrezati zahtevam za cestne smernike. Svetlobni odsevniki
se na varnostne ograje namescajo v medsebojnih razmikih, ki so dolo€eni za cestne smernike.
Na jeklenih varnostnih ograjah se odsevniki namescajo v §¢itniku, ki je najblizji visini 0,75 m.
Dodatni odsevniki se lahko namestijo v drugih valih, ¢e ima $Citnik vec kot en val, ali drugih
S¢itnikih, e ima varnostna ograja ve¢ kot en S$¢itnik. Na betonske varnostne ograje se
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odsevniki names¢ajo na visini 0,75 m. V obmoc¢jih krivin z radiji, manjSimi od 1000 m na
avtocestah in hitrih cestah, ter radiji, manjSimi od 500 m na drugih cestah, se nad varnostno
ograjo lahko namestijo dodatni odsevniki.

9.4 Tabelari¢ni prikaz signalizacije in opreme

Tabelaricni prikaz prometne signalizacije in opreme se nahaja v prilogah prometne
signalizacije PZI projekta.

9.5  Varnostne ograje

Na predmetnem odseku RC ni predvidena namestitev varnostnih ograj.

10. ODVODNJAVANJE CESTE

Obstojece odvodnjavanje vozis¢a in cestnega sveta je delno urejeno s koritnicami, muldami in
jarki, ki poleg lastne vode s cestis¢a hkrati odvajajo tudi tuje in zaledne vode.

Predmetno obmocje rekonstrukcije RC se nahaja na obmocju ozjega vodovarstvenega obmocja
»ll« vodonosnika RiZane, kjer velja Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnikov Rizane (Uradni list RS, §t. 49/08, 72/12 in 69/13). Uredba v svojem 22. ¢lenu
doloca, da mora Direkcija Republike Slovenije za ceste na notranjih vodovarstvenih obmocjih
zagotoviti rekonstrukcijo drzavnih cest v skladu s kriteriji in v rokih iz predpisa, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

/B K@ NET - Obvestio x \ @] ReceT: Cokotadnikolat " x \( # Uredba o vodovarstvenem  x £, Atas okalia x ([ Vodoverstvenacbmogia x|, | (oorsol [ =Nl ]
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Glede na pogoje iz tabele 1.1 priloge 3 Uredbe o vodovarstvenem obmocju Rizane:

CC.Si Il |OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE ** VVOIl WOl wolll
21110 1 Avioceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste - pip2 pip2
21120 2 |Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne

ceste PP pd i
21120 2a [Parkirigéa - pp’ pd?
21210 4 (Glavne in regionalne Zeleznice =10 pip"™ 12| pip"™?
21220 5 Mestne Zeleznice - pip'""? | pip"""?
21311 6 |Letalidke steze in plodéadi, razen helikopterskega letaliséa nad )

terenom na delu stavbe - - Pip

6 a Helikoptersko letalidde nad terenom na delu stavbe - pp*® pp?®

je za VVO II navedena omejitev pip?, kar glede na dologila priloge 3 pomeni, da je potrebno
zajetje in ¢iscenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri
odvajanju padavinske vode z javnih cest. Glede na navedeno je v nadaljevanju v skladu z
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest preverjena potreba po
dodatnih ukrepih za zmanjSanje emisij snovi pred odvajanjem padavinske vode, ki odteka s
cestiS¢ v vodotoke. Pri tem je upoStevano, da gre na predmetnem obmocju za kraski
vodonosnik, pri katerem je za javne ceste postavljen strozji pogoj glede meje dnevnega
povprecje pretoka vozil nad katero so potrebni dodatni ukrepi za zmanjSanje emisij snovi (velja
omejitev 6000 EOV/dan).

Preverba potrebe po dodatnih ukrepih za zmanjS$anje emisij snovi

Na osnovi »Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest«, Ur.list.
RS, §t. 47/05, je bila preverjena potreba po dodatnih ukrepih za zmanjSanje emisije snovi

oW W

pred odvajanjem padavinske vode, ki odteka s cestiS¢ v vodotoke.

Izracun dnevnega povprecja pretoka motornih vozil se izracuna iz podatkov o letnem pretoku
osebnih in tovornih motornih vozil na naslednji nacin:

EOV=V1i+V2xN2+N3x V3

EOV dnevni povpre¢ni pretok motornih vozil,

Vi dnevni povprecni pretok osebnih motornih vozil,

N> utez za tovorna motorna vozila s skupno maso med 3,5 in 7,5 t, ki je enak 2
\'% dnevni povprecni pretok motornih vozil s skupno maso med 3,5 in 7,5 t,

N3 uteZ za tovorna motorna vozila s skupno maso nad 7,5 t, ki je enak 3,5,

V3 dnevni povprecni pretok motornih vozil s skupno maso nad 7,5 t.

Z upostevanjem podatkov o PLDP dobimo:

Kat. | St St. Prometni | Stac. | Stac. St. Vsa M |OV |Avtobusi |LT |ST TT |Tov.s
ceste | ceste |odseka |odsek Za¢. |konca |mesto | vozila - < 3,5- |> |prik.in
PLDP 3,5t 7,0t |7t |vlacilci
Kortine-
R1 208 1059 ) 0 8555 2 2.508 | 65 | 2238 11 162 19 9 4
Gracdisce
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EOV = (65+2238+162) + 2 x 19 + 3,5 x (9+4) = 2549 EOV/dan

Glede na dolocila 4. ¢lena uredbe, za javne ceste (ki preckajo kraske vodonosnike), katerih
dnevni povprecni pretok vozil je manjsi od 6.000 EOV/dan, ni potrebe po dodatnih ukrepih za
zmanjSanje emisije snovi. Glede na navedeno posebni ukrepi niso predvideni.

Odvodnja ceste in zalednih voda je prikazana v grafi¢nih prilogah. Ureditev odvodnjavanja je
namenjena odvodnjavanju ceste in tudi padavinske vode, ki se v cestno telo steka iz zaledja.
Izpusti 1z drenaz, meteornih kanalov in prepustov so predvideni v obstojece odvodnike in jarke
oziroma na mestih obstojecih izpustov in prepustov.

Odtok meteorne vode z vozisca je zagotovljen z ustreznim vzdolznim in pre¢nim nagibom
vozisca. Ureditev odvodnjavanja je prilagojena horizontalnemu in vertikalnemu poteku ceste
ter lokacijam obstojecih odvodnikov, prepustov in izpustov. Za odvodnjavanje pronicajocih
voda je predvidena izvedba drenaznih zasekov in drenaznih zasekov z drenaznimi cevmi.

10.1 Splosni pogoji za izvajanje del padavinske kanalizacije

Vgradnjo cevi in fazonskih elementov morajo izvajati za tovrstna dela usposobljeni delavci
pod strokovnim nadzorom. Potrebno je upoStevati sploSne smernice za polaganje cevovodov,
ki so polozeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610. Pri transportu,
skladis¢enju in montazi gradbenih proizvodov in materialov je potrebno uposStevati navodila
proizvajalca. PoSkodovanih, neustreznih ali gradbenih proizvodov brez ustreznih certifikatov
kakovosti in/ali tehni¢nega soglasja ni dovoljeno vgrajevati.

10.2  Potrebni ukrepi med izvajanjem gradbenih del

Pri vseh gradbenih delih se upoSteva zahteve oziroma se izvaja dodatne zascitne ukrepe, s
katerimi bodo izpolnjene zahteve iz Uredbe o vodovarstvenem obmoc¢ju za vodno telo
vodonosnikov Rizane (Uradni list RS, $t. 49/08, 72/12 in 69/13) za ozje vodovarstveno
obmocje »ll« vodonosnika Rizane. Zahteve so navedene v tabeli 1.2 v prilogi 3.

Tabela 1.2

IZVAJANJE GRADBENIH DEL VVOl | vwolIl | vwoll
1 |Gradbisce v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na

zemljis€u s povrsino, vedjo od 1 ha B PP o
2 [Parkiri5¢e na gradbid&u za delovne stroje in naprave (brez

\vzdrZzevanja vozil in strojev ) - pd *
3 Prostor za vzdrZzevanje vozil in strojev ali zadasna skladis¢a za _ 54 i

goriva in maziva ali gradbena kemiéna sredstva
4 |Sanitarne enote na gradbiséu 1 1 12
5 [alasna skladi5¢a na gradbis€u za betonske elemente - pd +
6 |Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbis¢u (pretakanje

: - pd +

goriva)

7 |zkopi na gradbiséu pd*® pd"® +4°
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8 |Uporaba in éis€enje naprav za izdelavo betona ipd., strojev za _ i -
igeotehniéno vrtanje in rezkalnikov na gradbiséu
9 |Uporaba brizganega betona — pd +
10 |Uporaba odpadnega gradbenega materiala — pp pd
" Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s
predelavo odpadkov, za gradnjo objektov - PP pd
12 |Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izloéajo
snovi, $kodljive za vodo - B B
13 [Cis¢enje in obdelava povrain objektov in gradbenega materiala,
£e pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade) s i *
14 [Spreminjanje morfologije zemlji§¢ z nasipavanjem ali 1 3.6
odstranjevanjem zemljine B PP pd
15 a (Gradnja tesnilnih zaves za zascito vodnega vira pp pp pd
15 b [Gradnja tesnilnih zaves za druge namene - pp pp
16 |njektiranje = pd’ +
17 |Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem,
zkopom ali zabijanjem B bd pd
18 |Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako - pp pd
19 |Vgradnja pilotov s cementiranjem v vrtini - pp -
20 |Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje, _ 4 Mt
loskrbo s tehnolosko vodo, uporabo geotermalne energije ...) P P
21 |rtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe drzavnega 15 15 15
monitoringa stanja voda PP pd pd
Potrebni ukrepi pri gradnji in komentar k posameznim tockam v zgornji tabeli:
1 Gradnja bo potekala na zemljis¢u s povrsino, manjsSo od 1 ha.
2 Izven delovnega Casa se vsa gradbena mehanizacija parkira v zapori na obstojeci

asfaltni vozni povrsini ali utrjeni bankini ob cesti. Gradnja kamnite pete se bo
izvajala po kampadah, vse faze gradnje (izkop in izvedba pete z drenazo) na
posamezni kampadi pa morajo biti zakljuene v istem dnevu. Za lociranje strojev
naj se izbere obmoc¢je kampad, ki bodo v izvedbi v naslednjem delovnem dnevu.
S tem se v primeru onesnaZenja najlazje zagotovi takojSnjo sanacijo, ki se izvede
med izkopom za kamnito peto. Vsa morebitna sanacijska dela se izvajajo pod
strokovnim nadzorom.

Brezhibnost strojev se kontrolira dnevno.

3 VzdrZevanje vozil in strojev izvajalec uredi v svojih enotah izven gradbis¢a. Gorivo in

.....

4 Na gradbiscu je predvidena namestitev mobilnih kemic¢nih stranis¢.

5 Zacasna skladiS¢a za betonske elemente na gradbiScu niso predvidena oziroma je
predvideno le zacasno (dnevno) skladisc¢enje gotovih betonskih elementov (kot npr.
robnikov...).

6 Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbiScu je potrebno izvajati z brezhibnimi

.....

potrebami se jih sproti dovaza na gradbisce in kontrolirano pretaka na obmocju
obstojecih asfaltnih povrSin (delovna zapora na obmocju obstojece asfaltne vozne
povrsine ali na obmocju utrjene bankine ob cesti). V primeru eventualnega razlitja je
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potrebno stanje takoj sanirati, tako da se v najvecji mozni meri zmanj$a moznost, da
bi nevarne snovi dosegle podtalnico (takoj je potrebno omejiti obmocje razlitja,
kotaktirati regijski center za obvescanje (112), sanirati obmocje onesnazenja npr. z
izkopom onesnazene zemljine, ipd.).

7 Na obravnavanem obmocju vsaj do globine raziskav cca. 8 m prava zvezna podtalnica
ni bila zabeleZena. Precejna voda, ki se napaja iz padavin, se je pojavila na kontaktu
bolj prepustnega deluvialnega sloja (glina z grus¢em) in prakti¢no neprepustne fliSne
podlage. Vrtine segajo cca. 3 m v kompakten fli§ in s tem vsaj 2 m pod koto
predvidenih izkopov.

Krovna plast se bo na obmocju razsirjenega cestnega nasipa povecala, na preostalem
podrocju se vzpostavi prvotno stanje.

8 —13 Ni predvideno.

14 Predvidena je razsiritev cestnega nasipa za cca. 3 m, nadvisanje pa glede na obstojeci
teren veCinoma ne presega visine 1 m. Izven cestnega nasipa se vzpostavi prvotno
stanje. Posegi na podtalnico nimajo vpliva.

15—21 Ni predvideno.

11. UKREPI ZA SANACIJO PLAZOV

Usadi na obravnavanem odseku ceste od km 6,520 do km 6,880 se sanirajo s kamnito peto z
vzdolzno drenazo (kamnito rebro) dolzine cca. 402 m in zamenjavo materiala nad peto.
Konstrukcija je podaljSana na vsaki strani za 20 m (od km 6,500 do km 6,900) za navezavo na
obstojece stanje. Od km 6,880 naprej je sanacija Ze izvedena.

Sanacija usadov bo potekala skupaj z zaCasno in kon¢no prestavitvijo fekalnega kolektorja,
obnovo ceste in ureditvijo odvodnjavanja, zato je potrebna vsa dela skrbno in natan¢no
usklajevati in jih izvajati v predpisanih fazah.

11.1 Izvedba delovnega platoja

Delovni plato za izvedbo kamnitega rebra z drenazo je predviden cca. 2,0 — 3,5 m pod koto
sedanje ceste in se izvede s Sirokim izkopom v naklonu do 1 : 1. Z izkopom vecinoma
posezemo v zunanji rob obstojece ceste, le na kon¢nem odseku od km 6,820 naprej izkop sega
v levi vozni pas. Na tem delu je visina izkopa tudi manjsa — 1,8 — 2,0 m.

Plato ima Sirino vsaj 6 m, na odseku prestavitve fekalnega kolektorja pa je na zunanji strani
dodatno razsirjen vsaj za 1 m za zaCasno prestavitev kolektorja. Plato se utrdi z gramozom 0/64
mm v debelini 30 cm za zagotovitev ustrezne podlage za gradbeno mehanizacijo. Vzdolzni
naklon delovnega platoja je 2 — 9 %.
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11.2 Izvedba kamnite pete in drenaze

Kamnita peta (drenazno rebro) ima spodaj (temelj) Sirino 2 m, zgoraj pa v odvisnosti od
globine pete 4,0 — 4,7 m. Globina pete je 3,0 — 4,0 m in je pogojena z geoloskimi razmerami.
Na zacetku odseka, priblizno do km 6,560, kjer je kota hribine nekoliko globlja, naj kamnita
peta sega vsaj pod registrirane aktivne drsine. Od km 6,560 naprej peta sega pod drsine in
hkrati v preperelo hribinsko osnovo (lapor). Os kamnite pete je od osi rekonstruirane ceste
odmaknjena 7,0 — 9,0 m.

Izkop za kamnito peto se izvaja po kampadah dolZine cca. 5 m v naklonu 3 : 1. V dnu izkopa
se vgradi podlozni beton C16/20 v debelini vsaj 50 cm, z nagibom proti drenazno
kanalizacijski cevi premera 25 cm, ki se poloZi na sredino podloZznega betona v predpisanem
vzdolznem padcu (1,5 — 6,0 %). Od km 6,650 do km 6+720 je debelina betona nekoliko vecja
(do 1 m) zaradi ustrezne viSinske navezave na iztok iz drenaznega rebra. Drenazna cev se
obsuje z drenaznim zasipom enakomerne zrnavosti 16/32 mm v debelini cca. 30 cm, ki je ovit
v filterni geosintetik. Do kote delovnega se zgradi kamnito (drenazno) rebro v sestavi 70 %
kamni in 30 % drenazni beton.

Pri izbiri filternega geosintetika morajo biti zagotovljene lastnosti:
Timin = 8 KN/m
(T - €)min =240
04 <35 mm
0,05 mm < Ogp < 0,2 mm

kg =10 m/s

Za odvod vode iz drenazne cevi se na dveh mestih izvede betonski revizijski jasek premera 1 m
—v km 6,503 in v km 6,650. Iz revizijskega jaska se voda odvede v vodotok s cevjo PE 300,
polozeno v podlozni beton in obsuto s peskom 0/16 mm, v nagibu vsaj 1 %. Na iztoku se
brezina vodotoka oblozi s kamni.

Izkop in izgradnja kamnite pete in drenaZe na eni kampadi mora biti izveden v istem
dnevu. Izkop na naslednji kampadi se lahko izvede po konc¢ani izgradnji konstrukcije na
predhodni kampadi.

11.3 Izvedba nasipa do spodnje kote vozis¢ne konstrukcije

Po izgradnji kamnite pete in kon¢ni prestavitvi fekalnega kolektorja se stopniCasto odstrani
material v plazini vsaj pod desno (nasipno) polovico ceste. Nad delovnim platojem izvede
cestni nasip iz nekoherentnega materiala 0/125 mm, ki se komprimira po plasteh do
zgoscenosti 95 % po MPP in nosilnosti vsaj Evx> = 60 MPa. Brezine se oblikuje v naklonu 1 : 2
z zaokrozitvijo v vznoZju nasipa za navezavo na obstojeci teren.
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114 Izvedba kamnite zloZbe

Na vkopni strani od km 6,560 do km 6,610 je obstojeca vkopna brezina visine cca. 1,5 — 2,0 m
izvedena v naklonu cca. 50° v spodnjem delu (oblikovanje odvodnega jarka) in cca. 30 — 40° v
zgornjem delu. Zaradi prestrmega naklona brezine prihaja do lokalnih zdrsov. Obstojeci jarek
se nadomesti z drenazo in kanaleto, v izogib zdrsu zemljine in s tem tudi zasipanju kanalete pa
se brezina podpre z nizko kamnito zlozbo svetle visine cca. 1,3 m.

Kamnita zlozba se izvede na dolzini cca. 50 m. Svetla visina je cca. 1,3 m, na koncu in zacetku
pa se zniza z navezavo na nizke vkopne brezine. Teren v zaledju zloZbe se izravna z navezavo
na zaledni teren. Dno temelja se izvede na koti podloznega betona vzdolzne drenaze, to je cca.
1,34 m pod koto terena pred zidom. Skupna visina zlozbe je tako cca. 2,64 m. Naklon lica zidu
je 3 : 1, naklon zaledne strani pa 5 : 1. Sirina krone zlozbe je 0,8 m, §irina temelja pa vsaj 1,2
m.

Izkop se izvaja po kampadah dolzine 5 m. Zmrzlinsko odporne kamne velikosti 30 — 70 cm se
polaga v svez beton temelja (debelina temelja 30 cm, beton C20/25). Konstrukcija se gradi v
razmerju kamni / beton C16/20 = 70 / 30 %, z dobrim zaklinjenjem kamnitih blokov. Na
fasadni strani so kamniti bloki ravnih odlomnih ploskev. Sproti se na razmaku cca. 3 m
vgrajujejo izcednice PVC ®100. K izkopu sosednje kampade se pristopi po koncani
gradnji oporne konstrukcije na predhodni kampadi.

11.5 Deponije in stranski odvzemi

Mozne deponije viskov zemeljskega materiala so na deponiji Sermin ob placilu komunalne
takse. Oddaljenost od lokacije je cca. 20 km.

Stranski odvzem za lomljenec, tamponski in nasipni material je mozen v kamnolomu Crni kal,
ki je od lokacije oddaljen cca. 15 km.

12. PRESTAVITEV FEKALNEGA KOLEKTORJA

V sklopu PZI projekta je izdelana tudi predvidena prestavitev fekalnega kolektorja na dolzini
cca. 320 m, ki v obstojeCem stanju poteka na lokaciji predvidene kamnite pete za sanacijo
plazov.

Gradnja kamnite pete in drenaznih ukrepov za sanacijo plazov bo potekala po posameznih
etapah. Na delih, kjer predmetne ureditve tangirajo obstoje¢i fekalni kolektor, bo le-tega
potrebno prestaviti. Prestavitev je sprojektirana v skladu s Tehni¢nim pravilnikom o odvajanju
in ¢is¢enju komunalne in padavinske odpadne vode na obmocju Mestne obcine Koper (Uradni
list RS, st. 18, z dne 14.4.2017).
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Izvedba prestavitve je zaradi narave terena (plazovito obmocje) in potrebe po zagotavljanju
stalne funkcije fekalnega kanala predvidena na nacin, da se za ¢as gradnje drenaznih ukrepov
in stabilizacije terena, po posameznih etapah izvede zaCasna prestavitev fekalnega kanala s
provizorijem. Zacasna funkcija fekalnega kanala se zagotavlja z izvedbo alkaten cevi PE200 -
PE250 na dolzini 55 — 125 m (Stiri faze zaCasne prestavitve).

Po izvedbi ukrepov za sanacijo brezin se izvede nov fekalni kanal na situativno prestavljeni
lokaciji (ob zunanjem robu bankine RC, na konstantnem odmiku od roba vozis¢a RC). Nov
kanal se na predmetnem odseku v skladu s pogoji upravljavca izvede z GRP cevmi DN250.
Predvidena je izvedba petih revizijskih jaSkov (od tega en kaskadni jaSek) DN1200 iz GPR
materiala s pokrovi nosilnosti 400 kN.

Nov fekalni kanal se na zacetku in koncu trase/prestavitve situativno in viSinsko naveze na
obstojece revizijske jaske. ViSinski potek novega fekalnega je delno korigiran (izravnan) in je
prikazan na vzdolznem profilu ceste in kamnite pete. Vzdolzni potek novega kanala v
splosSnem povzema vzdolzni potek obstojeCega kanala z uposStevanimi prilagoditvami glede na
prestavljen situativni potek ter navezavami na obstojece stanje.

Prestavljena kanalizacija mora biti izvedena v vodotesni izvedbi. Za prestavljen fekalni
zbiralnik z jaSki je potrebno izvesti kontrolo izvedbe s TV kontrolnim sistemom in tla¢ni
preizkus. Za prestavljeno kanalizacijo je potrebno izdelati kataster kanalizacije po Pravilniku o
katastru gospodarske javne infrastrukture javnih sluzb varstva okolja, (Uradni list RS, §t. 28, z
dne 15.4.2011) in projekt izvedenih del (PID).

Dostop do fekalnega zbiralnika je zagotovljen z razsirjeno bankino na Sirino 3 m.

Investitor bo za prestavljen fekalni kolektor podpisal pogodbo o ustanovitvi sluznosti z Mestno
obc¢ino Koper za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrzevanje prestavljenega fekalnega kolektorja.
Podjetje Marjetica Koper, d.o.0.-s.r.]. bo s Pogodbo o primopredaji kanalizacije, skladno s
pogoji iz zacasne Pogodbe med Mestno obCino Koper in podjetjem Marjetica Koper d.o.o.-
s.r.l., 8§t. 45/14-10, z dne 15.1.2010 o najemu, uporabi in vzdrzevanju javne infrastrukture, z
aneksi prevzela v upravljanje in vzdrZevanje prestavljeno javno kanalizacijo obravnavanega
obmocja.

13. OBNOVA OBSTOJECIH PREPUSTOV

13.1 Splosno

V sklopu sanacije plazu in ureditve regionalne ceste je potrebno ustrezno urediti tudi odvodnjo
zalednih voda. Odvodnja zalednih voda je v obstojecem stanju urejena prek zalednih obcestnih
travnatih jarkov ter prepustov pod RC. Na predmetnem odseku se pod cesto nahajajo 3

obstojeci prepusti, in sicer:
— PP0,40x 0,40 m km 6,653, iztok na teren, zasut,
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— PP1,0x0,60m km 6,793, iztok v odprti jarek in dolvodno proti potoku,
- PP 1,0x 0,60 m km 6,773, iztok v odprti jarek in dolvodno proti potoku.

Obstojeci prepusti so nekateri delno v kamniti, delno v betonski izvedbi (dograditve), nekateri
so delno podrti in zasuti, vsi pa so v splosnem v slabem stanju. S projektom je predvideno, da
se obstojeCe prepuste v celoti porusi in izgradi na novo. Z nartom je predvidena ureditev
zaledne odvodnje na nacin, da se izvede zajem povrSinskih zalednih voda preko kanalete,
zaledne pronicajoce vode pa se zajame z izvedbo zaledne drenaZe.

13.2 Hidravli¢na presoja in izbira dimenzij prepustov

Jugo-zahodno pobocje nad regionalno cesto se trenutno povrSinsko odvodnjava po
posameznih, pretezno zaraS¢enih in slabo ali nevzdrZevanih jarkih proti obstojecemu jarku ob
cesti. Pobocje je razgibano in skoraj v celoti poras¢eno z vegetacijo (travniki, njive, nasadi oljk
in raznih poljs$¢in, vinogradi, zarast...). Skupna prispevna povrSina zalednega pobocja, ki se
odvodnjava proti regionalni cesti in prepustom, znasa cca. 25 — 30 ha. Obmoc¢je je podolgovate
oblike, dolZine cca 750 m in Sirine cca 460 m.

| Merjenje

| Obseg 2,366 km
Povriina 31,85 hektarov

. "HE

Slika: Skupno prispevno obmocje

Odvodnja zalednih voda in prepustov je preverjena z upoStevanjem podatkov ARSO za
ekstremne padavine na merilni postaji letaliS¢e Portoroz in Ilirska Bistrica (glede na lokacijo
preverbe (Kubed) je izraCunano povpre¢je med obema postajama). Pri privzetem kriticnem 20
minutnem nalivu s povratno dobo 10 let znasa koli¢ina padavin q20/10 let = 302 I/(secxha).
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13.3 Hidravli¢na presoja prepustov v km 6.793 in km 6.870 (ureditev prepustov)

Pri hidravli¢ni preverbi je upoStevano, da je pobocje, ki se odvodnjava v zaledni jarek in
odpade na posamezni prepust pravokotne oblike, skupne povrsine cca. 7 ha/prepust (cca. 300 m
x 275 m). Poboc¢je je v naklonu cca. 1:2 do 1:3 (100 m viSinske razlike na cca 300 m dolzine).
Obstojeca prepusta pod cesto sta dimenzij cca 1,0 x 0,60 m. Oba imata dolvodno iztok v odprti
jarek.

Pri hidravli¢ni presoji prereza posameznega prepusta so bile upoStevane sledece predpostavke:

A=7ha prispevna povrsina na posamezen propust
n=0,1 pogostost nalivov oziroma povratna doba 10 let
t =20 min upostevan 20 minutni naliv

gp =302 1/s’ha  jakost oziroma intenziteta naliva glede na podatke ARSO za povprecje med
merilnima postajama Portoroz letalis¢e in Ilirska Bistrica

¢ =0,25 koeficient odtoka, pri ¢emer je upostevano, da je obmocje redko poseljeno
in da prispevno obmocje predstavljajo pretezno kmetijske povrsine

vy =0,72 koeficient zakasnitve, ki je za posamezno prispevno povrsino
izracunan po Imhoffovi enacbi z upostevanjem, da gre za razgiban teren

(n=6), P=1/ A"
Q=A G 0"V
Q="7ha- 302 1/ssha - 0,25 - 0,72
Qp=3811s

Z nacrtom je predvidena ureditev zaledne odvodnje na nacin, da se izvede zajem povrSinskih
zalednih voda preko kanalete v jarku, zaledne pronicajoce vode pa se zajame z izvedbo zaledne
drenaze. Pri izbiri dimenzij rekonstrukcije prepustov so v sploSnem upoStevane pozicije in
prerezi obstojecih prepustov, hidravli¢na preverba ter pogoji gradnje in vzdrzevanja prepustov.
Glede na navedeno so za izvedbo izbrani prepusti dimenzije ®80 cm, ki pri predvidenih padcih
zagotavljajo zadostno prevodnost za predvidene hidravli¢ne koli¢ine.

CP ®80, i > 1,00 %, Q= 1320 I/s [v=2,63 m/s] > Q, =381 I/s

Izvedba cevnih prepustov @80 se predvidi na mehansko utrjeni planum izkopa zgoScen na 95
% SPP, na katerega se polozi lo€ilni geosintetik ustreznih karakteristik in izvede betonska
posteljica debeline min 10 cm (C12/15) na katero se polozi armiranobetonske cevi @80, katere
se polno obbetonira v debelini 15 cm (C16/20) v skladu s prilozenimi grafi¢nimi prilogami.

Pred vtokom v cevi je potrebno na dolzini 2,0 m trapezni prerez zvezno preoblikovati v
polkrozno obliko prepusta dolvodno tako, da je vtok visokih vod v prepust s ¢im manjSimi
hidravli¢nimi izgubami. Na tem delu se dno in brezine zavarujejo z oblogo iz kamna deb. 20
do 30 cm na betonu 10 do 15 cm in filtrni podlagi deb. 20 cm. Z enako oblogo je potrebno
zavarovati brezino cestnega nasipa okrog vtoka v cev. Z enako oblogo kamna v betonu je
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potrebno zavarovati iztok iz c.p. na dolzini 3,0 do 4,0 m, ki se zakljuci z betonskim talnim
pragom ali ve¢jimi kamni deb. 60 do 80 cm vgrajenimi v dnu in po brezinah do 1,0 m.

Gradbena situacija in vzdolzni prerez prepusta s kotami vtoka/iztoka ter vtocno/iztocnimi
glavami je razviden iz grafi¢nih prilog.

Slika: Prispevno obmocje

13.4 Ureditev odvodnje v km 6.500 in km 6.650 (ureditev meteornega kanala)

Pri hidravli¢ni presoji ureditve odvodnje zalednih voda na predmetnih lokacijah, je upostevano,
da je pobocje, ki se odvodnjava v zaledni jarek in odpade na posamezni odvodnik, pravokotne
oblike skupne povrsine cca. 4 ha/prepust. Pobocje je v naklonu cca. 1:3 (70 m viSinske razlike
na cca 200 m dolzine). Obstojeci prepust v km 6.650 je dimenzij 0,40 x 0,40 m (0.16 m2). Na
predmetnih lokacijah ni mogoce izvesti odprtih jarkov, ker mogoca trasa odvodnika poteka po
kot meteorne kanale in jih voditi do nizje lezecega odvodnika (potoka). Pobocje je v naklonu
cca. 1:4,5 do 1:7 (80 m viSinske razlike na 360 m dolzine oziroma do 60 m na 420 m).

Pri dimenzioniranju elementov odvodnje so bile upostevane sledece predpostavke:

A=4ha prispevna povrsina na posamezen meteorni kanal
n=0,1 pogostost nalivov oziroma povratna doba 10 let
t =20 min upostevan 20 minutni naliv

gp =302 1/s'ha  jakost oziroma intenziteta naliva glede na podatke ARSO za povprecje med
merilnima postajama Portoroz letaliSce in Ilirska Bistrica

¢ =0,25 koeficient odtoka, pri ¢emer je upostevano, da je obmocje redko poseljeno
in da prispevno obmocje predstavljajo pretezno kmetijske povrsine

v = 0,80 koeficient zakasnitve, ki je za posamezno prispevno povrsino, izra¢unan po
Imhoffovi ena¢bi z upostevanjem, da gre za razgiban teren (n=6), ¥=1/ A"
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Q=A g 0oV
Q=4 ha - 302 I/s*ha - 0,25 - 0,80
Qp=2421/s

Glede na dimenzije obstojecega prepusta ter potek pod RC izberemo meteorni kanal ®50 cm
(A=0.19 m2), i=min 0,90 % [Q=350 I/s, v=1,8 m/s]

Z nacrtom je predvidena ureditev zaledne odvodnje na nacin, da se izvede zajem povrSinskih
zalednih voda preko kanalete v jarku, zaledne pronicajoce vode pa se zajame z izvedbo zaledne
drenaze. Pri izbiri dimenzij predmetnih meteornih kanalov so v sploSnem uposStevane pozicije
in prerezi obstojecih prepustov, hidravlicna preverba, pogoji gradnje in vzdrZevanja ter
moznost izgradnje kanalov glede na kataster in dejansko stanje v naravi. Glede na navedeno so
za izvedbo izbrani meteorni kanali dimenzije ®50 cm, ki pri predvidenih padcih zagotavljajo
zadostno prevodnost za predvidene hidravlicne koli¢ine. Meteorni kanal je za izvedbo
predviden po obstojeci poljski poti do iztoka v obstojeci odvodnik.

Slika: Prispevna povrsina odvodnika v km 6,650
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13.5 Opis tehni¢nih reSitev izgradnje prepustov in meteornih kanalov

Izvedba cevnih propustov @80 se predvidi na mehansko utrjeni planum izkopa zgoscen na 95
% SPP, na katerega se polozi loCilni geosintetik ustreznih karakteristik in izvede tamponski
sloj debeline min 20 cm in betonska posteljica debeline min 10 cm (C12/15) na katero se
polozi armiranobetonske cevi @80, katere se polno obbetonira v debelini 15 cm (C16/20) v
skladu s priloZzenimi grafi¢nimi prilogami.

Pred vtokom v cevi je potrebno na dolzini 2,0 m trapezni prerez zvezno preoblikovati v
polkrozno obliko prepusta dolvodno tako, da je vtok visokih vod v prepust s ¢im manjSimi
hidravli¢nimi izgubami. Na tem delu se dno in brezine zavarujejo z oblogo iz kamna deb. 20
do 30 cm na betonu 10 do 15 cm in filtrni podlagi deb. 20 cm. Z enako oblogo je potrebno
zavarovati brezino cestnega nasipa okrog vtoka v cev. Z enako oblogo kamna v betonu je
potrebno zavarovati iztok iz c.p. na dolzini 3,0 do 4,0 m, ki se zakljuci z betonskim talnim
pragom ali ve¢jimi kamni deb. 60 do 80 cm vgrajenimi v dnu in po brezinah do 1,0 m.

Gradbena situacija in vzdolzni prerez propusta s kotami vtoka/iztoka ter vtocno/izto¢nimi
glavami je razviden iz grafi¢nih prilog.

Loc¢ilni geosintetik:

Lastnosti geosintetikov, ki so pomembne pri uporabi v posameznem primeru, so v Evropski
uniji opredeljene s standardi EN 13249 -13265. Ti standardi dolo¢ajo lastnosti geotekstila, ki so
relevantne za posamezna podrocja. Te lastnosti so sledece:

— Natezna trdnost (EN ISO 10 319)

— Raztezek pri maksimalni obremenitvi (EN ISO 10319)
— Prebodna trdnost CBR (EN ISO 12 236)

— Odprtina por (EN ISO 10319)

— Vodopropustnost (EN ISO 11 058)

Za dimenzioniranje v cestnem programu se v Sloveniji uporabljajo SMERNICE za
nacrtovanje in rabo geosintetikov iz dopolnil splo$nih in tehni¢nih pogojev (Posebni
tehni¢ni pogoji (PTP) za zemeljska dela V. knjiga). Pri dimenzioniranju se upoSteva
nosilnost podlage, vrsta nasipnega materiala in prometna obremenitev. Potrebno se je
zavedati, da je locilni geosintetik navadno najbolj obremenjen v ¢asu gradnje. Minimalne
zahteve za loCilne sloje iz V. knjige sprememb in dopolnitev PTP dolo¢ajo locilni
geosintetik z natezno trdnostjo vzdolzno/precno Tmin > 16/16 kN/m.

Ostale karakteristike:
— majhna nosilnost tal: Ey> = 10 — 20 MPa, CBR =3 %
— nasipni materiali: materiali z ostrorobimi zrni premera < 150 mm,
— prometna obremenitev med gradnjo: > 500 MN,
— odpornost na preboj: O4 < 30 mm ali stati¢ni prebodni preizkus F, > 2000 N,

— debelina prve nasipne plasti: hmin = 40 cm.
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14. FAZNOST GRADNJE

Dela potekajo po fazah:

1.) Priprava delovnega platoja za izvedbo kamnite pete. Sirina platoja je vsaj 6 m, zadasni
izkop pa se izvede v naklonu najve¢ 1 : 1. Plato se utrdi s tamponskim drobljencem v
debelini vsaj 30 cm.

2.) Zacasna prestavitev fekalnega kolektorja na dolzini 55 — 125 m.

3) Izvedba kamnite pete (drenazno rebro) z drenazno kanalizacijsko cevjo na odseku
zacasno prestavljenega kolektorja.

4.) Izvedba fekalnega kolektorja na kon¢ni lokaciji na tangiranem odseku in izvedba
naslednje zacasne prevezave fekalnega kolektorja.

5) Izvajanje faz 2 — 4 (tri zaCasne prevezave fekalnega kolektorja) do izgradnje kamnite
pete in novega fekalnega kolektorja na celotnem odseku.

6.) Obnova cestisSca, ki obsega stopniCasto zamenjavo cestnega nasipa na desni (nasipni)
polovici ceste, izvedbo nove voziscne konstrukcije, ureditev odvodnjavanja.

Vzporedno z deli se izvedejo novi prepusti na lokacijah obstojecih prepustov.

15. POGOJI IZVEDBE
15.1 Pogoji izvedbe vozis¢nih konstrukcij, nasipov in vkopov

Plitvi vkopi se izvedejo v naklonu do 1 : 2 ali do 1 : 1,5 s protierozijsko zascito, z blago
zaokrozitvijo pri prikljuCevanju na obstojeCi teren. Nasipi se izvedejo iz kvalitetnega
kamnitega materiala 0/125 mm v naklonu najve¢ 1 : 1,5. Zaradi prilagoditve obstoje¢emu
terenu bodo nasipne brezine blazje — 1 : 2 do 1 : 3. Vse nasipne in vkopne brezine se, kjer je to
mogoce, sprotno humusira in zatravi (zaseje s travnim semenom). Obstojeci nasip na podrocju
desne polovice ceste (nasipna stran) se stopnicasto zamenja in nadomesti s kamnitim
materialom.

Zaradi nizke nosilnosti tal se izvede sanacija tal v debelini 30 — 40 cm, s Cimer izboljSamo
nosilnost tal na planumu pod kamnito gredo CBR = 7 %. Sanacija tal bo potrebna predvsem
pod levim (notranjim) voznim pasom, na desni (nasipni) polovici se bo sanacija tal zagotovila

ze s stopnicasto odstranitvijo materiala in vgradnjo nekoherentnega nasipnega materiala.

Sestava voziscne konstrukcije je podana v spodnji preglednici.
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Material d (cm)

Obrabno zaporna asfaltna plast: ~ AC 11 surf B70/100, A3 4

Nosilna asfaltna plast: AC base 22 B50/70, A3 7

Tamponski drobljenec: TD 0/22 mm 20

Kamnita posteljica: 0/63 mm 30

Sanacija tal (po potrebi) 30—40

Skupaj 61 (90— 100)

Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti:
— Planum temeljnih tal pod kamnito posteljico (planum saniranih tal) CBR >7 %,
— Planum kamnite posteljice ~ Ey2 > 80 MPa (CBR > 15 %); zgo$cenost > 95 %,

— Planum nevezane nosilne plasti (tampon)
Ev > 120 MPa; Ev2 / Evi <2,0; zgoScenost > 98 %.

Wew W

15.2 Preddela, ¢iS¢enje terena in rusitvena dela

Pred pricetkom gradbenih del je potrebno najprej opraviti vsa geodetska dela za zakoli¢bo trase
in prikljucnih cest. Upravljavce komunalnih vodov je potrebno pozvati, da izvedejo zakolicbo
obstojecih komunalnih vodov in naprav.

V skladu s predvidenimi etapami in fazami gradnje se izdelajo pripravljalna dela in ¢iSc¢enje
terena ter ruSitvena dela. Porusiti je potrebno vozis¢ne konstrukcije na obmocju predvidene
ureditve RC. Na obmocju razsiritve trase je potrebno odstraniti grmovnice in posekati drevesa.
V skladu z nacrti zascite in prestavitve komunalnih vodov in navodili upravljavcev je potrebno
urediti prestaviti oziroma zascititi obstoje¢e komunalne vode.

15.3 Zemeljska dela, zgornji ustroj in ureditve

Odstranitev plodne zemljine:
Potrebno je odstraniti plodno zemljino v debelini 15-30 cm in jo deponirati ob trasi za kasnejSo
vgradnjo na brezine.

Izkopi:
Najvecji delez izkopov je predvidenih pri izkopih za izvedbo drenaznega rebra, stopnicenju in
ureditvi obstojece voziscne konstrukcije, drenaz in meteornih kanalov.

Na celotnem delu trase je potrebno izvesti odstranitev obstojece voziScne konstrukcije in
razs$iritev trase ter izkope za potrebe izvedbe komunalnih vodov.

Sirok izkop za izvedbo delovnega platoja bo globine do cca. 2 m, za kamnito peto pa $e 3 — 4
m. Izkopi za kamnito peto se obvezno izvajajo po kampadah dolzine cca. 5 m. Izkopi se po
potrebi (geotehni¢ni nadzor!) dodatno varujejo z zagatnicami, betonskim obrizgom in
pasivnimi sidri (predvsem Sirok izkop pod cesto) ipd.
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Planum temeljnih tal:
V obmocju predvidene ureditve RC je potrebno ustrezno pripraviti planum temeljnih tal. Na
tako utrjeno in ustrezno pripravljeno podlago se lahko vgradi spodnji in zgornji ustroj.

Nasipi, posteljica:

Nasipi se izvedejo v naklonu 1:2, z vgraditvijo plodne zemljine v debelini 15 cm. V obmocju
raz$iritve voziS¢a je potrebno vgraditi vozis¢no konstrukcijo v skladu z dimenzioniranjem.
Zagotoviti je potrebno ustrezne nosilnosti na planumu spodnjega ustroja in posteljice.

Vozis¢na konstrukcija
Voziscna konstrukcije se izvede v skladu s pogoji navedenimi v prilozenem elaboratu
dimenzioniranja vozi$¢nih konstrukcij ter Ze opisanem v predhodnih poglavjih.

Bankine:
ODb robu vozisc¢a je potrebno urediti bankino v ustrezni Sirini in jo ustrezno utrditi.

15.4 Ostali pogoji gradnje

Izvajalec je med delom na gradbis¢u dolzan upostevati projektno dokumentacijo, upostevati je
potrebno pogoje in soglasja posameznih upravljavcev in pristojnih sluzb, ki so upoStevani v
projektu in so priloZeni kot dokazna dokumentacija v vodilni mapi projekta. UpoStevati je
potrebno tudi dodatne pogoje upravljavcev, ki bodo podani na mestu samem zaradi
zagotavljanja kvalitete in varnosti del ter zasCite posamezne infrastrukture.

Ureditev in organizacija gradbiSca se morata izvajati skladno z nacrtom organizacije gradbisca,
ki ga mora izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o nainu oznacitve in organizaciji ureditve
gradbisCa, o vsebini in nainu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih
konstrukcij na gradbisc¢u. Ukrepi varstva pri delu se izvajajo skladno z Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na zaCasnih in premi¢nih gradbiscih (Ur.l. RS, §t. 83/2005) in
varnostnim nacrtom.

Pred zacetkom del je potrebno obmocje gradbis€a oznaciti in zavarovati.

Ker gre za izvedbo del na javnih cestah je tehnologijo in terminski plan izvedbe del potrebno
prilagoditi zagotavljanju prevoznosti oziroma dostopnosti do posameznih objektov.

Investitor je pred zasipom novo vgrajenih in prestavljenih obstoje¢ih podzemnih
infrastrukturnih vodov dolzan le te geodetsko posneti in zagotoviti vris v kataster komunalne
infrastrukture. Zbiranje podatkov predpisuje Pravilnik o vsebini in nacinu vodenja zbirke
podatkov o dejanski rabi prostora (Ur.l. RS, §t. 9/2004). Posamezne vrste infrastrukture pa je
potrebno evidentirati skladno s:

— Pravilnikom o katastru javnega komunikacijskega omrezja in pripadajoce infrastrukture
(Ur.L. RS, st. 55/15),
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— Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, st. 109/12, 110/13, 40/14 — ZIN-B,
54/14 — odl. US in 81/15),

— Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.1. RS, st. 88/12),

— Obveznim navodilom za vsebine in nafin poro¢anja o nacinu izvajanja javne sluzbe
odvajanja in ¢iS¢enja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (navodilo MOP),
in jih je skladno z Navodilom upravljavcem za posredovanje podatkov v zbirni kataster GJI
potrebno posredovati geodetski upravi RS.

Podatke o prestavljeni in novi prometni signalizaciji je potrebno posredovati upravljalcu DRSI
na predpisanih obrazcih za vnos podatkov o postavljeni prometni signalizaciji v KATSIG,
ostale podatke pa skladno s »Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nacinu
oznacevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih« (Ur.l. RS, st.
2/2004) na obrazcih za vnos podatkov o spremembah na drzavnih cestah v BCP.

Posebna pozornost naj se nameni upostevanju predpisanim ukrepov med gradnjo za
zascCito vodnega vira pred onesnaZenjem. Zas¢itni ukrepi so podani v varnostnem nacrtu,
ki je del projekta.

16. KATASTRSKI ELABORAT

Predvidene ureditve regionalne ceste v celoti lezijo na obmoc¢ju administrativne ob¢ine Koper,
zemljisko pa na obmocju katastrske obcine k.o. Kubed.

V sklopu te projektne dokumentacije so rekonstrukcijska dela za izvedbo predvidena kot
vzdrzevalna dela v javno korist, v skladu z 2. ¢lenom ter Cetrtim odstavkom 3. ¢lena in 195.
¢lenom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPBI, Ur. 1. RS s§t. 102/2004 ter spremembami)
ter 18. ¢lenom Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. 1. RS §t. 109/2010 ter spremembami 48/12 in
36/14 — odl. US in 46/15) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in
vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. 1. RS §t. 7/2012).

Predvidena dela za ureditev predmetnega odseka regionalne ceste so predvidena na obstojecih

..........

dostopnih poti.

Na obmocju predvidenih ureditev je bil izdelan geodetski naért. Podatki o parcelah (meja
parcele in Stevilka parcele) so povzeti iz uradnega DKN - ja, podatki pridobljeni na GURS-u.
Katastrske situacije tangiranega obmocja so izdelane v digitalni obliki na podlagi podatkov iz
geodetskega nacrta in pridobljenega DKN in izrisane v merilu 1:500. Katastrski situaciji je
priloZzen seznam tangiranih parcel s predvidenimi povrSinami posegov.

Iz grafiénih prilog s podloZenimi mejami parcel iz DKN je razvidno precejSnje odstopanje

katastrskih meja od izdelanega geodetskega posnetka (npr. poteka poljskih poti, jarkov,
objektov...). Ker se s predvidenimi ureditvami posega tudi na zasebna zemljis¢a, ki mejijo na
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cestni svet je bila investitorju predlagana izvedba predhodne ureditve meja, ki bi omogocila
korektno izdelavo katastrskega elaborata, seznama prizadetih parcel ter pripadajo¢ih povrsin na
osnovi predvidenih gradbenih posegov. Zaradi Casovne in financne zahtevnosti postopkov
ureditve meja, se investitor v Casu izdelave projekta za to ni odlocil. Je pa bila v sklopu
izdelave projekta tangiranim lastnikom poslana predstavitev projekta z natancneje
predstavljenimi posegi po posameznih parcelah.

V nadaljevanju so navedeni podatki o kakovosti pridobljenih katastrskih podatkov.
Izvor in ocena kakovosti zemljiSko katastrskega prikaza:

Izvorno karto s podatki (meje parcel, Stevilke parcel) smo pridobili od Geodetske uprave
Republike Slovenije. Podatki o parcelah so pridobljeni iz podatkov zemljiskega katastra.

V tabeli 1 je seznam katastrskih obCin in obmocij digitalnih katastrskih nacrtov s podatki, ki
opisujejo kakovost posameznega zemljiSko katastrskega prikaza. Pod oceno kakovosti
razumemo predvsem polozajno natan¢nost digitalnega katastrskega nacrta glede na drzavni
koordinatni sistem.

Merilo in nacin vzdrZevanja

PoloZajna natan¢nost zemljisko katastrskega prikaza je odvisna od natancnosti katastrskega
nacrta, ki je bil vir za izdelavo in od vseh postopkov prenosa parcelnih meja iz analogne v
digitalno obliko. Natan¢nost analognega katastrskega nacrta dolo€ata merilo in nacin izdelave
in vzdrzevanja. Stopnjo generalizacije grafi¢nega prikaza dobimo z uposStevanjem merila in
predpisane grafi¢ne natan¢nosti risanja, ki je 0,2 mm. Glede na nacin izdelave katastrskega
nacrta loc¢imo: nacrte graficne izmere in nacrte numeri¢ne izmere. Od nacina izdelave je
odvisno vzdrzevanje katastrskih nacrtov.

Metode vzdrZevanja so:

= Metoda z vklopom:
Za vnos sprememb v katastrski nacrt so potrebne oslonilne tocke za vklop.

= Koordinatna metoda:
Nacrt je izdelan v drzavnem koordinatnem sistemu in vse spremembe se vnesejo na
podlagi merjenih in izrac¢unanih koordinat.

= Koordinatna metoda z vklopom:
Uporabljata se obe metodi hkrati; koordinatna in metoda z vklopom.

Polozajna natanc¢nost zemljiSko katastrskega prikaza
Polozajna natan¢nost zemljisko katastrskega prikaza je ocenjena na tri nacine:
= Polozajna natan¢nost, ocenjena glede na kakovost vklopa v drzavni koordinatni sistem s
pomocjo transformacijskih tock
= Polozajna natan¢nost, ocenjena glede na ujemanje po transformaciji s pomocjo
kontrolnih tock
= Polozajna natanc¢nost, ocenjena na podlagi zemljiSkokatastrskih tock
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Dobljene vrednosti so realna Stevila, ki predstavljajo standardni odklon polozajev tock v
metrih.

Ce podatka ni, ali pa so vrednosti enake 0, pomeni, da je to obmodje numeriéne izmere in v
postopkih izdelave digitalnih katastrskih nacrtov ni bila uporabljena transformacija.

Sifra | Del Ime KO | Merilo Naéin Natanc¢nost ii:ﬁ;lsﬁl (ﬁ: Natanc¢nost

KO | KO vzdrZevanja |transformacije tock 7K tock

2614 | 1 | KUBED | 2880 | ™Metodaz 6.082 5223 8,13537
vklopom

Vir: http://e-prostor.gov.si/index.php?id=105&no_cache=1&tx_simpltabs_pil[tab]=341#tabs

Podatki katastra so bili pridobljeni v sklopu izdelanega geodetskega nacrta Vsi podatki so bili
pridobljeni v novembru 2010.

Zaradi slabe natancnosti grafi¢nih tock, je potrebno izraCunane vrednosti posegov na
posamezno parcelo obravnavati zgolj kot orientacijsko vrednost. V primeru teZav na meji med
posameznimi lastniki je potrebno urediti mejo parcel z geodetskim postopkom ureditve meje
na podlagi natan¢nih geokodiranih mej posega iz projekta.

17.  RUSITVE IN ZEMLJISCA

Na trasi rekonstrukcije glavne in regionalne ceste ni predvidenih ruSitev stanovanjskih,
poslovnih ali gospodarskih objektov. Predvideno je ruSenje obstojeCe asfaltne voziséne
konstrukcije, obstojecih prepustov, fekalnega kanala in jaskov. Predvidena je odstranitev
neustreznih prometnih znakov.

18. ZAKOLICBENI ELABORAT

Zakolic¢beni elaborat je prilozen PZI nacrtu ceste, sestoji pa iz podatkov za zakolicbo

vvvvv

skupaj s topografijami poligonskih tock in reperjev.

19. RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Ravnanje z gradbenimi odpadki je predmet nacrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki:

9/3 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki §t. PNG-647-3/16
PNG LJUBLJANA d.o.0.
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Izvajalec gradbenih posegov izbere predelovalca oziroma odlagalca odpadkov v skladu s
svojimi zahtevami med vsemi, ki imajo izdano koncesijo za predvidene kategorije odpadnega
materiala. Aktualni podatki o koncesionarjih so dostopni na pristojnem ministrstvu oziroma
njihovih spletnih straneh in so javno dostopni na naslovu:
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki

Glede na trenuten veljaven seznam, se najblizji predelovalci oziroma odlagalci odpadkov
nahajajo na obmocju mesta Koper, kar pomeni oddaljenost od predmetne lokacije do 25 km.

Na obravnavanem obmocju je urejeno zbiranje komunalnih odpadkov skladno z Odlokom o
ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS §t. 106 in 95/2014). Odvoz odpadkov iz
obravnavanega obmocja mora biti neoviran v ¢asu obravnavane gradnje. V primeru, da prehod
komunalne sluzbe zaradi izvajanja te gradnje po obravnavanem obmocju ne bo mozen, se
morata stranki dogovoriti 0 moznosti izvedbe primernega obvoza za komunalna vozila s
podjetjem Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.— Sektor Snaga in prestavitev obstojecih zbirnih in
odjemnih mest v Casu izvajanja obravnavne gradnje.

20. PREDLAGAN POTEK DEL, ZAVAROVANJE PROMETA V CASU GRADNJE
IN ZACASNA PROMETNA UREDITEV

Izvedba sanacije bo potekala pod prometom, zato je v tem Casu potrebno »gradbis¢e« ustrezno
zavarovati z zaasno prometno signalizacijo in zaS¢itnimi ukrepi predvidenimi v sklopu tega
elaborata. Izvedba sanacije je v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, st.
4/16) predvidena pod tipsko zaporo vozis€a Z-1 (ceste izven naselja, promet izmeni¢no
enosmeren, urejen s semaforjem), kar pomeni, da bo promet potekal enosmerno na preostalem
delu vozisca. Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavan odsek ceste v ¢asu izvajanja
del prevozen vsaj izmeni¢no enosmerno z ureditvijo ustrezne zapore. Elaborat zapore, izdelan
v sklopu PZI projekta, predstavlja preveritev in predlog ureditve prometa med gradnjo.
Elaborat zacasne ureditve prometa med gradnjo, ki je priloga k vlogi za pridobitev soglasja za
delno ali popolno zaporo drzavne ceste bo mogoce izdelati, ko bo izbran izvajalec del ter znan
natancen terminski plan izvedbe del v okviru ureditve drZavne ceste.

Najvecja dolZina odseka, ki se lahko ureja s semaforjem (ceste izven naselja, promet izmeni¢no
enosmeren, urejen s semaforjem), skladno s Pravilnikom znaSa 900 m.

Omejitev hitrosti v odvisnosti od Sirine pasov in glede na promet izven naselja je V=40 km/h.
Pri¢akovana prevozna hitrost znaSa 40 km/h. Smin z upoStevanjem PLDP<3000 znaSa 2.50 m,
odmik od table pokon¢ne zapore znasa 0.25 m.

Zapora je predvidena na R1-208/1059 Kortine — Gracis¢e od cca KM 6,100 - KM 7,400
(skupna dolzina zapore za izvedbo po vseh etapah). Ureditev dejanske zapore (gradbisce,
delovisce) je predvideno na projektni stacionazi od KM 6,520 - KM 6,930 BCP, dejanska
izvedba bo potekala po posameznih krajSih (tedenskih) etapah, katerih dolzine so odvisne od
izbrane tehnologije izvajalca.
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Na osnovi predvidenih ureditev ceste, spremljajocih naértov ostalih gradbenih konstrukeij
(komunalni vodi, prepusti in druge ureditve) ter z upostevanjem dolzine odseka in predvidenih
zapor predlagamo, da se dela in s tem povezane zapore prometa na predmetnem odseku razdeli
na posamezne faze, podfaze in etape, ki so okvirno opisane v nadaljevanju. Izvedba del je v
splosnem predvidena v treh fazah:

1. faza:

— Dela: V prvi fazi se po posameznih etapah izvedejo dela na desni strani regionalne ceste
(izvedba kamnite pete, prestavitve fekalnega kolektorja, ureditve odvodnje, ureditve
desne polovice regionalne ceste).

— Promet: V skladu s predvidenim karakteristicnim profilom v prvi fazi izvedbe Sirina
zozanega vozi§¢a na obmocju zapore znasa 1 x 2.50 m z obojestranskim robnim pasom
Sirine 0.25 m (levo se ohranja obstojeci robni pas). Zaradi blizine globokih izkopov
visine do 5 m je zavarovanje del na posamezni etapi/kampadi predvideno s postavitvijo
betonske varnostne ograje (BVO) viSine min 80 cm. Skupna Sirina med robom
obstojeCega asfalta levo in BVO desno znasa 3.00 m. V sklopu projekta je za
zavarovanje del na posamezni etapi 1. faze predvidena dobava 42 m' betonske
varnostne ograje (7 elementov), ki se z napredovanjem del po posameznih etapah
prestavlja vzdolZ trase.

— Zapore: Dela se bodo v tej fazi predvidoma izvajala pod zaporo Z-1.

2. faza:
— Dela: V drugi fazi se po posameznih etapah izvedejo predvidene ureditve leve polovice
regionalne ceste z ureditvijo zaledne odvodnje in prepustov. Leva polovica voziséa se
uredi v celoti, tako da je v naslednji fazi mogoca pripustitev prometa.

— Promet: V ¢asu druge faze, ki bo ocenjeno trajala cca 30-45 dni, bo promet predvidoma
potekal po v predhodni fazi utrjeni desni polovici vozi$¢a (zaCasno urejena in utrjena v

tamponu, jaski FK se ustrezno obsujejo in zas¢itijo).

— Zapore: Dela se bodo v tej fazi predvidoma izvajala pod zaporo Z-1.

3. faza:
— Dela: V tretji fazi je predvidena izvedba ureditve planuma tampona in asfaltacija desne
polovice vozisca.

— Promet: V Casu tretje faze bo promet potekal po v predhodni fazi urejeni levi polovici
voziSc¢a (asfaltacija izvedena v predhodni fazi).

— Zapore: Dela se bodo v tej fazi predvidoma izvajala pod zaporo Z-1.
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V posameznih fazah in etapah bo zacasno in predvidoma za krajsi ¢as oviran dostop na
zemljis€a. Dela na teh etapah je potrebno izvajati tako, da bo dostop do parcel in objektov
oviran v ¢im manjSi meri. Kljub navedenemu se posameznim krajSim popolnim zaporam
posameznih uvozov ne bo mogoce v celoti izogniti.

Za vse zapore ceste si mora izvajalec del na osnovi detajlnega Elaborata cestne zapore, ki bo
usklajen tudi s samo tehnologijo in postopki gradnje ter predvideno organizacijo gradbisca
izbranega izvajalca oziroma izvajalcev, pridobiti ustrezna dovoljenja s strani upravljalca ceste
(DRSI).

Prometni rezZim med gradnjo uredi izvajalec v skladu s predpisi, nartom prometne ureditve v
casu gradnje, pogoji upravljavca ter glede na tehnoloske potrebe. Za dostop do gradbiSca se bo
v koristila obstojeca prometna infrastruktura (RC in obstojece dostopne ceste).

Promet gradbene mehanizacije po ostalih obstojecih javnih cestah in poteh se omeji le na nujno
potrebne prevoze (obracanje, manipulacija...). Vsakr$no vkljucevanje gradbene mehanizacije
in transportnih vozil na javne ceste na katerih se odvija promet mora spremljati, usmerjati in
nadzorovati za to usposobljen in kvalificiran delavec. Pred uvozom na javno cesto je potrebno
vozila (kolesa) o€istiti in prepreciti razsutje materiala in onesnazevanje vozisca.

Zapora bo predvidoma trajala cca 120 dni, zaradi sluc¢aja vremenskih in drugih nepredvidljivih
razmer. Konkretni datum zacetka in konca zapore bo dokon¢no potrjen in usklajen z DRSI.

22. PREDRACUNSKI ELABORAT
Predracunski elaborat je izdelan na osnovi PZI projekta in pripadajocih nacrtov.

Predracunski elaborat je skladno s projektno nalogo v splosnem razdeljen na ve¢ delov:
- Kamnita peta in odvodnjavanje (dela za sanacijo brezin)
- Vozisce (cestogradbena dela)
- Prestavitev fekalnega kolektorja
- Zapora vozisca (dela za zavarovanje prometa med gradnjo)
- Varstvo pri delu (varnostni nacrt)

Pri pripravi predracunskega elaborata so upoStevane Tehnicne specifikacije za javne ceste TSC
09.000: 2006 "Popisi del pri gradnji cest", ki jih je pripravil Tehni¢ni odbor za pripravo
tehni¢nih specifikacij za javne ceste TO 09 s soglasjem ministra pristojnega za promet, izdano
dne 22. 05. 2006 pod §t. 2641-1/2001/82-0032075, objavljene v UL RS §t. 60 - 4596/2006 dne
09. 06. 2006 je zalozilo in izdalo Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste, DRSC z
vsebino:

1.  Preddela

2. Zemeljska dela

3. Voziscne konstrukcije
4.  Odvodnjavanje
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5. Gradbena in obrtniska dela
6.  Oprema cest
7. Tuje storitve

V predracunskem elaboratu za cestogradbena dela in opremo cest so zajeta naslednja poglavja:

1.0 Preddela

2.0 Zemeljska dela

3.0 Vozis¢ne konstrukcije
4.0 Odvodnjavanje

5.0 Zidovi
6.0 Oprema ceste
7.0 Ostalo

8.0 Davek na dodano vrednost

Podane cene za enoto so povpre¢ne cene v gradbeniStvu s podro¢ja cestogradnje na dan 31.
marec 2017.

V sklopu skupnega predracunskega elaborata (priloZzenega v tem nacrtu) so po posameznih
sklopih loCeno prikazani stroski posameznih ureditev navedenih v predhodnjih poglavjih.
Zajeti so stroski odskodnin in odkupov zemljis¢, stroski za izdelavo projekta izvedenih del ter
projektantskega nadzora. Upostevan je 22 % davek na dodano vrednost DDV.

: DAMIJAN GOVEKAR
Odgovorna projektanta: univ. dipl. inZ. grad.
123 G-2277
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Ljubljana, maj 2016, po recenziji september 2017

-33-



