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$.3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA S PODROCJA GRADBENISTVA

S.1 Naslovna stran nacrta AP022-21-G
S.3.2 | Kazalo vsebine naérta AP022-21-G PG «
T.1 Tehnicni opisi in izracuni AP022-21-G z
T.2 Projektantski popis s predizmerami in stroSkovno oceno AP022-21-G r~
G Tehniéni prikazi/ Risbe AP022-21-G MAPA 3
<
G Tehnicni prikazi/ Risbe AP022-21-G MAPA 3 z
w
[- 4
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T.1.1 TEHNICNO POROCILO

DRSI je narocila izvedbeni projekt za ureditev drzavne ceste R3-644 odsek 1356 Ljubljana
(Smartinska)-Sentjakob od km 0.895 do km 2.250.

Tangirana drZzavna cesta poteka na obravnhavanem odseku od ljubljanske obvoznice s smeri
Sentjakoba do km 2.250. Funkcija ceste je povezovalna v smeri Litije z visokimi prometnimi
obremenitvami tranzitnega prometa s PLDP-jem, ki dosega vrednosti 11.000 vozil. V ve€jem delu
poteka skozi gosto naseljeno obmocdje, kjer velja administrativha omejitev hitrost za ceste v naselju.
lzven omenjenega obmodja je hitrost omejena s prometnimi znaki na 70 km/h. Sirina vozi§¢a varira
od 6.00 do 6.50 m v odvisnosti od razpolozljivega prostora. Prometne povrsine za peSce so delno
urejene. Promet kolesarjev poteka na vozis€u. Na obravnavanem odseku sta locirana dva para
avtobusnih postajaliS¢. Na celotnem obmodju obdelave se na drzavno cesto prikljuCujejo Stevilni

fvoew

zagotavlja varnega in teko¢ega odvijanja prometa.

V sklopu izdelave projektne reSitve se izvede rekonstrukcija drzavne ceste z zagotovitvijo
enotnega karakteristicnega prereza na celotnem obmodju. Izvedejo se povrSine za peSce ter na
vseh krizanjih prometno varni prehodi za peSce. Rekonstruira se tudi obstojeCe odvodnjavanije ter

R3-644/1356
Sentjakob

Yok

Obmocje ureditve drzavne ceste
od km 0+895 do km 2+250

* |

R3-644/1356
Ljubljana (Nove Jarse)

/5 ey
//

Navezava na projekino
dokumentacijo §t. AP025-12
(od km 0+190 do km 0+895

Pregledna situacija obmocja obdelave
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T.1.2 PROJEKTNE OSNOVE
Projektne osnove, ki so podlaga za izdelavo predmetne dokumentacije, so:

e Prometna $tudija 085/2011 Studija optimalne ureditve drzavne ceste R3-644 odsek 1356
Ljubljana (Smartinska)-Sentjakob od km 1.550 do km 2.250, ki ga je izdelal Prometnotehniski
institut iz Ljubljane,

e geodetski nacrt, ki ga je izdelalo projektivno podjetje Geodetska druzba d.o.o.,

o projektnih pogojih pristojnih soglasodajalcev.

T.1.2.1 PROMETNI PODATKI

Prometni podatki, ki so bili uporabljeni za potrebo izdelave predmetnega projekta so povzeti iz
podatkov o prometnih obremenitvah na drzavni cestni mrezi za leto 2020 in prometni Studiji
085/2011 Studija optimalne ureditve drzavne ceste R3-644 odsek 1356 Ljubljana (Smartinska)-
Sentjakob od km 1.550 do km 2.250. Podatki o prometu peScev in kolesarjev niso bili na voljo.

Odsek PLDP Motorji ov B Lt. <3t S$t.3-7t T>7t Tsprik.

1356 8.145 107 7.091 | 75 623 101 80 24 44
Struktura prometa na obravnavanem odseku drzavne ceste v letu 2020
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T.1.2.2 PROSTORSKI POGOJI
Projektne reditve predmetnega projekta bodo tangirale naslednje parcele:

K.o. 1729 Smartno ob Savi:

1246/3, 1238, 787/2, 787/5, 787/4, 787/6, 786/5, 786/6, 786/3, 786/4, 1237, 801, 1234/8, 809/3,
810/1, 810/20, 811/5, 811/13, 811/10, 811/6, 811/22, 812/6, 812/2, 813/3, 813/5, 813/1, 813/6,
813/4, 810/17, 810/16, 810/25, 810/14, 815/4, 818/4, 818/5, 945/20, 945/18, 945/19, 945/16,
945/17, 945/33, 945/35, 945/32, 945/10, 945/13, 945/14, 945/15, 784/46, 784/47, 784/29, 1259/1,
784/55, 784/54, 784/48, 784/4, 783/13, 783/1, 783/12, 774/3, 774/4, 774/5, 773/1, 773/2, 768/2,
767, 768/1, 766/1, 766/2, 762/1, 762/2, 760/1, 760/2, 761/1, 761/2, 757/2, 757/1, 754/1, 754/2, 752,
750/1, 750/2, 749/3, 749/5, 748/1, 747/3, 74717, 747/4, 747/5, 746/3, 811/23, 815/3, 784/1, 784/31,
517/3,517/1, 802, 809/5.

K.o. 1771 Zadobrova:

1466/16, 1466/15, 1466/14, 738/20, 738/23, 738/21, 738/18, 738/14, 737/8, 737/9, 736/2, 736/5,
735/2, 73516, 734/2, 734/8, 733/2, 1445/3, 764/5, 764/3, 764/2, 764/4, 764/1, 763/5, 763/1, 763/2,
763/6, 762/3, 1466/31, 761/3, 770/21, 770/6, 770/7, 770/3, 772/1, 772/3, 1466/32, 778/11, 778/3,
779/21, 779/28, 779/2, 1436, 779/24, 779/26, 779/23, 779/25, 779/27, 1430/7, 1430/8, 1430/4,
1497/46, 770/19, 1497/71, 1431/83, 1431/82, 1431/78, 1431/79, 1437/2, 1431/26, 1431/32,
1431/85, 1431/4, , 1431/6, 1431/33, 1431/17, 1431/38, 1431/36, 1431/9, 1431/58, 1431/64, 1438,
1433/5, 1433/3, 1433/1, 1433/27, 1433/2, 1433/4, 1433/7, 1469/4, 1427/61, 1427/113, 1423/303,
1437/5, 1427/14, 1427/12, 1427/11, 1427/45, 1427/67, 1427/66, 1427/70, 1427/68, 1427/44,
1427/38, 1427/118, 1427/40, 1427/64, 1427/114, 1497/2, 756/19, 756/20, 755/48, 1497/45, 756/7,
756/4, 757/42, 757/30, 756/8, 770/4, 770/8, 1466/5, 1466/6, 1466/7, 1466/8, 1466/9, 1466/10,
1466/11, 757/21, 757145, 1427/59, 1427/65, 1427/72, 1427/103, 1427/62, 1427/3, 1433/6, 1433/9,
1431/81, 761/1, 760, 762/4, 730/2, 1445/12, 738/12,
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T.1.2.3 VODNOGOSPODARSKE OSNOVE

Agencija RS za okolje nam je posredovala projektne pogoje §t. 35506-2984/2012 z dne
30.07.2013 iz katerega je razvidno, da je izvedba rekonstrukcije mozna ob pogoju, da se zagotovi

zajetje in Cis€enje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri
odvajanju padavinske vode iz javnih cest kot je zahtevano v drugi tocki projektnih pogojev.

Odvodnjavanje je detajlno opisno v poglavju T.1.6 Hidrotehnino porocilo za odvodnjavanje
meteornih voda.

Na obmocju obdelave je upostevana tudi vse padavinska voda iz lo€enega projekta st.
AP025-12 (od km 0.190 do km 0.895), ki se v obravnavanem projektu vodi v skladu s
projektno nalogo, ki je bila v letu 2014 (april) izdelana s strani upravljavca (Vodovod-
Kanalizacija d.0.0.) za PGD in PZl| projektno dokumentacijo »Ureditev vodovoda in
kanalizacije v Smartinski cesti od Novih Jar§ do VAC (EUP JA-336), st. Projekta 2653V
(vodovod) in 3319K (kanalizacija). Projektna naloga je bila izdelana ob upostevanju
obravnavane projektne dokumentacije AP022-21 (IDZ).

V projektni nalogi je navedeno:

e Padavinske vode iz streh in utrjenih povrsin objektov ob Smartinski cesti se ponika.

e Za odvodnjavanje avtoceste je bil zgrajen kanalizacijski sistem za odvod padavinskih odpadnih
voda, ki preko lovilca olja s peskolovom odvaja v reko Savo. Lovilec olja s peskolovom je
lociran v avtocestnem pentljastem razcepu tik pred Sentjakobskim mostom. V Ze zgrajenem
lovilcu olja s peskolovom je Ze puSc¢en kanal premera DN 1200 dolzine cca 33 m, ki je na
koncu zacepljen. V lovilcu olja s peskolovom so Ze rezervirane kapacitete za prevzem
padavinskih odpadnih voda iz cesti§éa Smartinske ceste. Dopustna kolisina odpadnih
padavinskih voda, ki se lahko priklju¢uje na obstoje¢ kanalizacijski sistem je 1040 1/s.

e Za odvodnjavanje padavinskih odpadnih voda iz cesti§éa Smartinske ceste bo potrebno
zgraditi kanal P premera DN 300-800 na odseku od zacetka obdelava v km 0.190 do km 2.730.
Zajete padavinske odpadne vode se bodo pred izpustom v reko Savo precistile v Ze zgrajenem
lovilcu olja s peskolovom. Niveleto kanalizacije za odvod padavinskih odpadnih voda kanala P
je dolo¢ena s koto obstoje¢ega kanala DN 1200 pri predvidenem jasku. Obstojeli kanal DN
1200 je zacepljen in zasut. Pred projektiranjem je potrebno koto dna kanala DN 1200 pri
predvidenem jasku izmeriti. Geodetska meritev se lahko izvede po direktni ali indirektni metodi.
Po direktni metodi se mora zacepljen konec kanala odkopati in izmeriti, pri indirektni metodi se
meritev lahko izvede z laserjem iz objekta Z. Kota dna kanala DN 1200 v zdruzitvenem objektu
je 273,940 m n.m.
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T.1.2.4 NARAVOVARSTVENI PROJEKTNI POGOJI

Agencija RS za okolje je na posredovano idejno zasnovo posredovala sklep st. 35620-3979/2012-

pridobitve naravovarstvenega soglasja.

T.1.2.5 KULTURNOVARSTVENI POGOJI

Zavod za varstvo kulturne dediS¢ine Slovenije je posredoval kulturnovarstvene pogoje st. 35102-

nepremiénine kulturne dedi$éine Ljubljana-Grobisée Smartno ob Savi ESD 18806. Za poseg je
potrebno izpolniti naslednje pogoje:

e pri vseh posegih v zemeljske plasti je skladno s 27. to¢ko 3. &l. ZVKD-1 potrebno izvesti
predhodne arheoloske raziskave JE UPOSTEVANO V POPISU DEL;

e posegi v zemeljske plasti naj bodo &mmanjsi .- IZBRANA JE BILA NAJUSTREZNEJSA
RESITEV;

e arheoloske raziskave s stalno prisotnostjo arheoloSke ekipe na terenu morajo potekati pri
izvedbi del med P3 in P14 - JE UPOSTEVANO V POPISU DEL.

T.1.2.6 GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA

Na obravnavanem obmocju so bile opravljene geomehanske preiskave tal, katerih rezultati so
priloZeni v elaboratu Geolosko-geotehni¢no poro€ilo in dimenzioniranja vozis€ne konstrukcije za
PZI projekt ureditve drzavne ceste R3-644/1356 Ljubljana (Smartinska)-Sentjakob od km 0.895 do
km 2.250 &t. DN 45/21, ki ga je izdelalo projektivho podjetje Institut za ceste d.o.o. in je sestavni
del izvedbene dokumentacije AP022-21 (MAPA 10).

T.1.2.7 POVZETEK PROMETNE STUDIJE 085/2011

Za izdelavo predmetnega projekta je potrebno smiselno upostevati zakljuCke prometne Studije
085/2011 Studija optimalne ureditve drzavne ceste R3-644 odsek 1356 Ljubljana (Smartinska)-
Sentjakob od km 1.550 do km 2.250, ki ga je izdelal Prometnotehniski institut iz Ljubljane.
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Bistveni zakljucki so naslednji:

e izvedba neprekinjene lo€ilne &rte na celotnem obmodju obdelave s prekinitvami v obmodju
individualnih priklju¢kov,

......

vvvvv

e ureditev hodnikov za pesce in pripadajoCih prehodov na celotnem obmocju obdelave,

e ureditev obstojeCih avtobusnih postajaliS¢ z zagotovitvijo ustreznih tehniCnih elementov
skladno z veljavnim pravilnikom,

e ukinjanje oziroma zdruzevanje individualnih priklju¢kov, kjer je to le mogoce in obvezno tam,
kjer je to predvideno v obstojeCih prostorskih aktih in ni bilo izvedeno na nacin, za katerega je
bilo pridobljeno soglasje.

T.1.3 DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije je bilo izvedeno v elaboratu Geolosko-geotehni¢no porocilo
in dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije za PZ| projekt ureditve drzavne ceste R3-644/1356
Ljubljana (Smartinska)-Sentjakob od km 0.895 do km 2.250 &t. DN 45/21, ki ga je izdelalo
projektivno podjetje Institut za ceste d.o.o. in je sestavni del izvedbene dokumentacije AP022-21
(MAPA 10). V nadaljevanju podajamo rezultate dimenzioniranja VK:

Del vozis¢ne konstrukcije Oznaka Debelina sloja
Bitumenski beton SMA 11 surf PmB 45/80-65 A2 4cm
Bitumizirani drobljenec AC 32 base B 50/70 A2 11lcm
Tamponski drobljenec GW — GP 0/32 25 cm
Kvalitetni kamniti nasipni material — posteljica GW - GP 0/63 =230cm

Oznaka
Bitumenski beton AC 11 surf B 50/70 A3 4cm
Bitumizirani drobljenec AC 22 base B 50/70 A3 6.cm
Tamponski drobljenec GW - GP 0/32 25cm
Kvalitetni kamniti nasipni material — posteljica GW - GP 0/63 230 cm

Del vozis¢ne konstrukcije Oznaka Debelina sloja
Bitumizirani drobljenec AC 8 surf B 70/100 A5 5cm
Tamponski drobljenec GW - GP 0/32 20cm
Kamniti material — posteljica GW/GP 0/63 =225cm

Voziséna konstrukcija na mestu izvedbe povrsin za pesce
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T.1.4 TRASIRNI ELEMENTI

Osnovne karakteristike tehni¢nih elementov so povzete po Zakonu o cestah (Url. RS, St
109/2010), Pravilniku o projektiranju cest (Ur.l. RS, §t. 91/2005, 26/2006), Pravilnik o prometni
opremi signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, §t. 46/2000, 110/2006, 49/2008,
64/2005, 65/2008) in Tehninih specifikacijah za javne ceste, ki jih je Ministrstvo za promet
sprejelo v ¢asu od leta 2000 do leta 2015.

ceste znaSa Vp=50 km/h. Glavni kriterij za izbiro horizontalnih in vertikalnih elementov je
prevoznost in dostopnost merodajnega vozila — polpriklopnik, vle¢no vozilo (d=16.5 m, §=2.5 m,
h=4.0 m).

Pri projektiranju se upostevajo naslednje mejne vrednosti:

Element

Minimalna dopustna vrednost

Prometna funkcija ceste in kategorija terena Povezovalna cesta
Preéni nagib voziS€a min 2.50%, maks. 7.00%
Projektna hitrost 50 km/h

Min. horizontalni radij 75 m (g=7.00%)
Anmin 45 m

Lmin 40 m

Rmin. vert. radij konveks. 1000 m

Rmin. vert. radij konkav. 750 m

Maksimalni vzdolZni nagib 5.0%

Minimalni vzdolZni nagib 0.3%

Varnostna Sirina 0.50 m

Sirina voznega pasu 250 m

Sirina robnega pasu /

Sirina bankine 1.00 m

Minimalni dopustni elementi za projektiranje

Glavno odstopanje je v Sirini voznega pasu, ki znaSa 3.25 m skladno s potekom drzavne ceste
izven obmocdja obdelave.

T.1.4.1 HORIZONTALNI ELEMENTI

Trasa regionalne ceste poteka na obmocju obdelave v kombinaciji prem in kroznih lokov, ki med
seboj niso povezani s pomocjo prehodnic. PovrSine za pe&ce in kolesarje potekajo vzporedno z
robom vozisca.
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Parametri horizontalnih elementov so razvidni iz grafi¢nih prilog in spodnje tabele.

B e R R R R R R R R R R R

*IST TIP Z.ST.E. ZAC_STAC zAC_R VzZHOD ZAC.TOC. SEVER zAC_SM KOT 1
*LA DOLZINA KON_R VZHOD KON.TOC. SEVER SPREM KOTA 2 *
*1 KON_STAC VZHOD PRE.TAN. SEVER KON_SM KOT 3 *
1 VZHOD CEN.TOC. SEVER TANGENTAL 4 *
*1 VZHOD SRE.TOC. SEVER TANGENTA2 5 *
LR E SRS S SRS SRR EEEEEEE SRS RS SRR S SRS SRR E SRR SRR EEEEEEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES
1 PREMA 1 880.533 NESK 466422.769144 103387.814857 63d27'14" 1
46.092710 NESK 466464.002495 103408.414582 2
926.626 3
4
5
*
2 KROZNI_LOK 1 926.626 +500.000000 466464.002495 103408.414582 63d27'14" 1
47.289213 +500.000000 466507.241855 103427.518535 5d25'8" 2
973.915 466485.170133 103418.989699 68d52'22" 3
466687.462180 102961.127460 23.662 4
466485.396280 103418.477843 23.662 5
*
3 PREMA 2 973.915 NESK 466507.241855 103427.518535 68d52'22" 1
38.626209 NESK 466543.271693 103441.440991 2
1012.541 3
4
5
*
4  KROZNI_LOK 2 1012.541 -200.000000 466543.271693 103441.440991 68d52'22" 1
99.213853 -200.000000 466623.377902 103498.240405 331d34'38" 2
1111.755 466590.517008 103459.697271 40d27'0" 3
466471.183563 103627.997421 50.650 4
466586.865022 103464.847796 50.650 5
5  KROZNI_LOK 3 1111.755 +150.000000 466623.377902 103498.240405 40d27'0" 1
135.586132 +150.000000 466743.386867 103550.808009 51d47'24" 2
1247.341 466670.622466 103553.654404 92d14'25" 3
466737.523657 103400.922643 72.820 4
466677.339642 103538.319457 72.820 5
*
6  KROZNI_LOK 4 1247.341 -140.000000 466743.386867 103550.808009 92d14'25" 1
77.250380 -140.000000 466817.532487 103568.701102 328d23'5" 2
1324.591 466782.992572 103549.258714 60d37'30" 3
466748.859196 103690.701016 39.636 4
466781.701716 103554.607781 39.636 5
*
7  PREMA 3 1324.591 NESK 466817.532487 103568.701102 60d37'30" 1
73.944614 NESK 466881.969891 103604.972674 2
1398.536 3
4
5
*
8  KROZNI_LOK 5 1398.536 -400.000000 466881.969891 103604.972674 60d37'30" 1
74.276241 -400.000000 466942.951913 103647.190189 349d21'39" 2
1472.812 466914.426402 103623.242322 49d59'9" 3
466685.760486 103953.543857 37.245 4
466913.441531 103624.664940 37.245 5
*
9  KROZNI_LOK 6 1472.812 -125.000000 466942.951913 103647.190189 49d59'9" 1
67.108186 -125.000000 466980.608267 103701.764662 329d14'24" 2
1539.921 466969.286033 103669.298329 19d13'32" 3
466862.579592 103742.925710 34.384 4
466965.464635 103671.935092 34.384 5
10 PREMA 4 1539.921 NESK 466980.608267 103701.764662 19d13'32" 1
70.041875 NESK 467003.672243 103767.900259 2
1609.962 3
4
5
11 KROZNI_LOK 7 1609.962 +124.999678 467003.672243 103767.900259 19d13'32" 1
66.582362 +124.999678 467040.926585 103822.135789 30d31'9" 2
1676.545 467014.901385 103800.099724 49d44'41" 3
467121.700643 103726.739400 34.101 4
467018.666777 103797.513279 34.101 5
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12

18

*

* Celotna dolzZina osi:
* Krivinska karakteristika

PREMA 5

KROZNI_LOK 8

PREMA 6

KROZNI_LOK 9

PREMA 7

KROZNI_LOK 10

PREMA 8

KROZNI_LOK 11

PREMA 9

T.1.4.2

1676.545
69.297497
1745.842

1745.842
45.140461
1790.983

1790.983
32.426797
1823.410

1823.410
44.098966
1867.508

1867.508
78.519224
1946.028

1946.028
15.914189
1961.942

1961.942
272.040422
2233.982

2233.982
76.229096
2310.211

2310.211
16.177135
2326.389

1445.856
(gradi/Km) :

NESK
NESK

+100.000000
+100.000000

NESK
NESK

-85.000000
-85.000000

NESK
NESK

+500.000000
+500.000000

NESK
NESK

+180.000000
+180.000000

NESK
NESK

208.137

VERTIKALNI ELEMENTI

467040.
467093.

467093.
467133.
467111.
467158.
467112.

467133.
467164.

467164.
467203.
467186.
467143.
467185.

467203.
467259.

467259.
467271.
467265.
467607.
467265.

467271.
467472.

467472.
467537.
467500.
467593.
467502.

467537.
467553.

926585
812601

812601
577093
336179
431960
530661

577093
986318

986318
030748
836190
859680
398307

030748
400919

400919
000323
113924
466022
157275

000323
229954

229954
647184
852540
357606
918627

647184
030000

Horizontalni elementi osi ceste

APPIA d.o.o.

Leskoskova cesta 9e 1000 Ljubljana Slovenija / EU

103822.
103866.

103866.
103887.
103881.
103790.
103879.

103887.
103895.

103895.
103916.
103901.
103977.
103903.

103916.
103971.

103971.
103982.
103977.
103612.
103976.

103982.
104165.

104165.
104203.
104191.
104032.
104187.

104203.
104208.

135789
915387

915387
459974
752934
598034
440989

459974
519612

519612
829440
126310
852262
693362

829440
489043

489043
383716
028685
531269
982529

383716
448258

448258
463139
487069
301377
931679

463139
470000

49d44r41"

49d4441"
25d51'49"
75d36'30"
22.961
22.961

75d36'30"

75d36'30"
330d16'27"
45d52'58"
22.558
22.558

45d52'58"

45d52'58"
1d49'25"
47d42'23"
7.958
7.958

47d42'23"

47d42'23"
24415'52"
71d58'15"
38.695
38.695

71d58'15"

www.appia.si info@appia.si

g W N e g WwN e g W N g W N e g W N e g W N e g W N g W N e

U W N

Obstoje€a niveleta drzavne ceste se z rekonstrukcijo drZzavnih cest minimalno spreminja zaradi
zagotovitve kvalitetnega odvodnjavanja in navezav na obstojeCe objekte.
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Parametri vertikalnih elementov so razvidni iz grafi¢nih prilog in spodnje tabele.

* |

880.

901.

944,
1135.
1205.
1268.
1425.
1505.
1640.
1756.
1835.
1875.
1922.
1975.
2047.
2137.
2143.
2145.
2165.
2166.
2172.
2206.
2280.
2300.
2320.
2326.

1.1.4.3

STAC
533
538
095
018
866
002
515
054
637
382
467
166
844
346
533
500
500
000
000
500
500
008
000
000
000
388

VIS.T.

289.
289.
289.
288.
287.
288.
287.
284.
281.
.280
279.
278.
278.
278.
278.
278.
278.
278.
278.
278.
278.
278.
.281
.236
.206
.200

280

278
278
278
278

287
283
219
455
959
456
984
961
843

490
775
918
419
672
402
522
597
597
522
402
503

o O O o

R

.000
.000
5000.
5000.
3500.
3000.
1000.
2000.
3000.
8000.
2000.
1000.
2000.
2000.
7000.
.000
.000
.000
.000
.000
.000
7000.
5000.
5000.

0.

0.

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

VZD.PAD.

-0.
-0.
-0.
-0.
0.
-0.
-3.
-2.
-1.
.000
-1.
0.
-0.
0.
-0.
2.
5.
0.
-5.
-2.
0.
-0.
.221

-1

-0

-0.
-0.
0.

020
150
400
700
800
300
800
300
350

800
300
950
350
300
000
000
000
000
000
300
300

150
100
000

Vertikalni elementi osi ceste

APPIA d.o.o.

Leskoskova cesta 9e 1000 Ljubljana Slovenija / EU

880.

901.

937.
1127.
1179.
1251.
1408.
1490.
1626.
.382
1827.
1864.
1910.
1962.
2024.
2137.
2143.
2145.
2165.
2166.
2172.
2185.
2278.
.245
2320.
2326.

1742

2298

ELEMENTI KARAKTERISTICNEGA PREREZA

TZ
533
538
845
517
615
502
015
054
387

467
666
344
346
782
500
500
000
000
500
500
008
014

000
388

www.appia.si info@appia.si

TK
880.533
901.538
950.345

1142.518
1232.117
1284.503
1443.015
1520.053
1654.887
1770.382
1843.467
1885.666
1935.344
1988.346
2070.284
2137.500
2143.500
2145.000
2165.000
2166.500
2172.500
2227.008
2281.986
2301.755
2320.000
2326.388

Karakteristi¢ni preCni prerez za povezovalno regionalno cesto ima naslednje elemente:

Element precnega prereza od km 0.945 do km 1.845
Navezava na obstojec teren

Bankina 0.50m
HODNIK ZA PESCE 1.60m
Vozni pas + raz8iritev v krivini R<200m 3.00 m
Vozni pas+ razsiritev v krivini R<200m 3.00m
HODNIK ZA PESCE 1.60 m
Bankina 0.50m
Navezava na obstojec teren

Skupaj 10.20 m

Elementi karakteristicnega prereza drzavne ceste R3-644/1356
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Element pre¢nega prereza od km 1.845 do km 1.960

APPIA d.o.0.
Leskoskova cesta 9e 1000 Ljubljana Slovenija / EU
www.appia.si info@appia.si

Sirina

Navezava na obstojec teren

Bankina 0.50 m
Asfaltna mulda 0.50 m
Vozni pas + razsiritev v krivini R<200m 3.00m
Vozni pas 3.00m
HODNIK ZA PESCE 1.60m
Bankina 0.50 m
Navezava na obstojec teren

Skupqj 9.10 m

Elementi karakteristicnega prereza drzavne ceste R3-644/1356

Sirina

Element pre¢nega prereza od km 1.960 do km 2.100

Navezava na obstojec teren

Bankina 0.50m
HODNIK ZA PESCE 1.60m
Vozni pas 3.00m
Vozni pas 3.00m
HODNIK ZA PESCE 1.60m
Bankina 0.50m
Navezava na obstojec teren

Skupqj 10.20 m

Elementi karakteristicnega prereza drzavne ceste R3-644/1356

Na lokalnih cestah je predvideno vozis€e z voznim pasom Sirine 2.50 m, hodnikom za peSce Sirine
1.60 m in obojestransko bankino.

T.1.4.4 PREGLEDNOST

Na obmodju obdelave je bila graficno preverjana ustreznost preglednosti na prikljuékih in prehodih
za peSce. Ugotovljeno je bilo, da preglednost ni zagotovljena na nekaterih individualnih prikljuckih.
Iz navedenega razloga se je predvidela postavitev prometnih ogledal. Vse preglednosti so
navedene in prikazane v situacijah prometne ureditve.

1.1.4.5 KRIZISCA IN PRIKLJUCKI

Na obmocju obdelave imamo ve¢ prikljuckov lokalnih dostopnih cest in individualnih ter skupinskih
hidnih prikljuckov. V sklopu izdelave projekta smo uredili zavijalne radije priklju¢kov in navezave na
obstojeCe zunanje ureditve. Uvozi do stanovanjskih objektov v obmocju hodnika za peSce so

urejeni preko pogloblienega betonskega robnika v razliénih dolzinah (glej grafi¢ne priloge),
dvignjenega 2 cm nad koto voziS¢a (odvodnjavanje!!).
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V skladu s projektnimi pogoji MO Ljubljana (Vse uvoze k objektom preko plocnika je treba urediti
tako, da se poglobijo le robniki v minimalnem potrebnem obsegu, sama niveleta pa se ohranja)
smo v vecini primerov uredili poglobitev na minimalni Sirini (0.5m). Na mestih, kjer to zaradi
viSinskih navezav na obstojeCe objekte ni bilo mogoCe smo v idejni zasnovi uvoz preko
poglobljenega robnika v celotni Sirini.

z varovalnim pasom v Sirini 1.5 m.

T.1.4.6 TEHNICNI ELEMENTI KROZNEGA KRIZISCA

vvvvv
cve v

vvvvv
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a sredinski otok

b sredinski otok+povozni del sredinskega
otoka

d merodajno vozilo

e varovalna razdalja (znotraj katere ne
sme biti fizicnih ovir) 1.0 m

f zunaniji premer kroZnega kriziséa

optimalne ureditve drzavne ceste R3-644 odsek 1356 Ljubljana (Smartinska)-Sentjakob od km
1.550 do km 2.250, ki ga je izdelal Prometnotehniski institut iz Ljubljane. V km 2.160 je predvidena

Krozno kriziS€e ima zunanji premer f = 35.00 m in krozeci pas ¢ = 6.00 m ter enim uvoznim in
izvoznim pasom. Tehni¢ni elementi morajo biti v sklopu izdelave projektne dokumentacije PGD/PZI
preverjene za prevoznost merodajnega vozila (tovorno vozilo s prikolico, komunalno vozilo) in
tehni¢nimi specifikacijami za javne ceste v RS. Notranji premer Ri, z upoStevanjem varovalne

vvvvv

vvvvv

prikazane v grafi¢nih prilogah.
1.1.4.7 TEHNICNI ELEMENTI PROMETNIH POVRSIN ZA PESCE

Minimalna Sirina hodnika za peSce v naselju je doloena skladno s Pravilnikom in znasa:

Sirina=50.00 cm (varnostna $irina)+75.00 cm (prometni profil pesca)+12.50 cm (varnostna
Sirina)=137.50 cm.

Hodnik za peSce se izvede v enotni Sirini 1.60 m. Navedene Sirine omogocajo tudi dostopnost
invalidskemu vozi¢ku. Hodnik poteka na celotnem obmocju obdelave z izjemo obmocja med B48 in
B54 levo, kjer je peScem ob levem robu s prometno signalizacijo prepovedana hoja ob cesti.
Povezava je omogocena preko obstojeCega podhoda pod cesto. Prehodi za peSce so izvedeni na
stacionazah km 0+965 (obstoje€a lokacija), km 1+067 (prestavitev obstojeCega za cca 20.0 m), km
1+448 (prestavitev obstojeCega za cca 10.0 m), km 1+611, km 1+816 (novi v skladu s projektnimi

vvvvv
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so izvedena Cakalis€a Sirine 2.0 m z urejenimi klan¢inami za pesce (h=0 cm). Prehodi za peSce so

T.1.4.8 TEHNICNI ELEMENTI AVTOBUSNIH POSTAJALISC

Skladno s projektnimi pogoji Mestne obcine Ljubljana (Obstojece lokacije avtobusnih postajalis¢ pri
Marincljevi ulici so ustrezne, Se zlasti, ker so izvedene v niSi, zato naj se ohranita) smo med B11 in
B14 rekonstruirali obstojeCi avtobusni postajaliS¢i v niSi (uvozna hitrost znasa 30 km/h). Lokaciji
avtobusnih postajaliS¢ nista locirani v skladu z veljavnim pravilnikom (minimalna medsebojni zamik
bi moral znaSati 50.0 m). Zaradi goste pozidave ob drzavni cesti para avtobusnih postajalis¢ med
B40 in B43 v niSi ni mogoce izvesti. Avtobusni postajalis€i sta skladno s 6. ¢lenom Pravilnika o
avtobusnih postajalis¢ih oznaCeni na voziS€u in sicer postajalise na desni strani v smeri
naras$€anja stacionaze v km 1.720 in na levi strani v km 1.687. Oznacba na voziS¢u 5333-2 je
izvedena v skupni dolzini 16 m kot je tudi dolZina obeh &akaliS¢ Sirine 2.0 m. Avtobusni postajalisCi
na vozis€u sta oznaceni z medsebojnim zamikom 20.0 m kot je to predvideno v pravilniku.

T.1.4.9 OBJEKTI, ZIDOVI

Na obravnavanem obmocdju je predvidena rekonstrukcija obstojeCe podhoda, za katero je izdelan
lo€eni nacrt, ki ga je izdelal Projektiranje nadzor in svetovanje Darko Derlink s.p. in je sestavni del
predmetne dokumentacije (MAPA 5) in naért podporne konstrukcije (MAPA 6).

T.1.5 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

V nadaljevanju so opisani konstrukcijski elementi cestnega dela projekta.

T.1.5.1 PREDDELA
Dela povezana s preddeli zajemajo:

e Geodetska dela,

o CiSCenje terena (odstranitev prometne signalizacije in opreme, podiranje dreves, ruSitvena
dela),

e Ostala preddela (omejitve prometa, zaCasni objekti, odSkodnine),

e Geotehni¢ni nadzor.

Preddela bodo zajemala poleg standardnih zakoli¢benih del (robov glavne ceste, hodnikov za
pesce, kolesarskih stez, uvozno izvoznih radijev priklju¢kov), rusitev obstojeCe vozis€e konstrukcije
in rezkanje v obmoc¢ju navezav in nadgraditev voziS¢ne konstrukcije. Na mestu Siritev oziroma
dograditev voziS€a se odstrani obstojeCa zatravljena povrSina in humus, ki se jih deponira na
zaCasno deponijo. lzven obstojeCega gabarita ceste na razSiritvah obstojeCega voziS€a se
uposteva minimalen izkop humoznega sloja zemljine do 20 cm pod nivojem obstojeCega terena.
Odstranijo se tudi plasti umetnega nehomogenega nasutja do ras¢enih tal ter deponirajo pri
zbiralcu gradbenih odpadkov. Pred izvedbo gradbenih del se odstrani obstojeCa vertikalna
prometna signalizacija in oprema (znaki, prometna ogledala, smerniki) in vse reklame v pasu za
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postavitev prometne signalizacije. Ustrezna signalizacija in oprema skladna s pravilnikom in
zahtevano kvaliteto se deponira in postavi ponovno, skladno z novo prometno ureditvijo.

V preddelih so upostevana Se dela, ki se navezujejo na organizacijo gradbis€a. Izvajalec del uredi
ustrezno zaporo prometa (stalno ali zacasno) ter si pridobi dovoljenje pri upravljavcu drzavne ceste.

T.1.5.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Na obmocdju rekonstrukcije je predvidena odstranitev obstojeCe voziS¢ne konstrukcije na celotnem
obmocju obdelave. Odvec¢ni material se zafasno deponira in uporabi kot nasipni material pri
izgradniji nasipnih brezin. Vse zelenice in breZine se pohumusirajo in zatravijo. Humus je potrebno
zagotoviti s stranskega odvzema. Na mestih dograditve hodnikov za peSce in kolesarskih stez je
predvidena ureditev bankin in brezZin izven obmocja strnjene pozidave oziroma navezavo na
obstojeCe zunanje ureditve ob stanovanjskih in gospodarskih objektih. Pre¢ni naklon hodnika in
kolesarske steze ne sme biti vecji kot 2.00% in je prevladujoC kriterij pri prilagajanju obstojeci
ureditvi.

T.1.5.3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Dimenzioniranje voziséne konstrukcije je bilo izvedeno v elaboratu Geolosko-geotehnic¢no porogilo
in dimenzioniranja vozis€ne konstrukcije za PZl projekt ureditve drzavne ceste R3-644/1356
Ljubljana (Smartinska)-Sentjakob od km 0.895 do km 2.250 &t. DN 45/21, ki ga je izdelalo
projektivno podjetje Institut za ceste d.o.o0. in je sestavni del izvedbene dokumentacije AP022-21
(MAPA 10).

Stik hodnika za peSce in voziS¢a je izveden z robnikom iz cementnega betona viSine 12 cm (15 v
obmodju postajalis¢) nad vozis€¢em. V obmodju prehoda za peSce je potrebno poglobljeni robnik
izvesti na koti vozid€a (v visini 0 cm nad vozi§¢em!!). Pri radijih manjSih od 20.00 m se uporabi
robnike manj3ih dolzin. Zunanji rob hodnika za peSce je izveden z granitno kocko 10 cm, poloZena
v podlozni beton C12/15. Uvozi in prikljucki se viSinsko prilagodijo novemu robu na dolzini 2-3 m v
enakem materialu v kolikor je utrjena povrsina. V primeru, ko so uvozi izvedeni v makadamu se le
te asfaltira v dolZini cca 2-3 m zaradi prepreCevanja raztrosa peska na vozidCe glavne ceste. V
primeru tlakovanih dvoriS€¢ pri uvozih s poglobljenimi robniki se izvede stik med hodnikom in
tlakovci v enakem tlaku.

T.1.5.4 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

Pri rekonstrukciji tangirane drzavne ceste se izvede nove in nadomestne ograje ter nove stopnice
pri podhodu pod cesto.

T.1.5.5 HORTIKULTURA

Po koncanih gradbenih delih se izvede grobo in fino planiranje brezin in navoz zemlje v debelini 20
cm za setev trave. V ¢asu od maja do septembra bo v sklopu rednega vzdrzevanja potrebno kositi
travo.
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T.1.5.6 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

V nadaljevanju so kratko opisani elementi, signalizacije in opreme, ki so predvideni z ureditvijo
glavne ceste. Z rekonstrukcijo obravnavane ceste se iz pasu za postavitev prometne znake se
odstranijo vse reklame.

1.1.5.6.1 PROMETNI ZNAKI

Na mestih avtobusnih postajaliS¢ so postavljeni prometni znaki 2433 (Avtobusno postajalis¢e). V
ozjem obmoc¢ju prehodov za peSce so na kandelabrih dodatne razsvetljave postavljeni prometni
znaki 2431 (Prehod za peSce). Na prikljuénem kraku neprednostnih cest je predvidena postavitev

predvidena, ker je le-to izvedeno kot sredstvo umirjanja prometa in povezuje lokalne zbirne ceste
brez pomembnejSega prometnega cilja. Stranska prometna smer je dostopna zbirna cesta brez
izrazitega prometnega cilja. Prometni znaki 2301-1 (Obvezna smer desno) so postaviljeni na
sredinskem loCilnem otoku v seCiS€u podaljS8ka srediSCnice voznega pasu na uvozu in
nepovoznega dela otoka.

T.1.5.6.2 OZNACBE NA VOZISCU

Na celothem obmocju obdelave je predvidena izvedba neprekinjene logilne ¢rte Sirine 15 cm, ki se
prekinja v obmoc¢ju prikljuCkov. Ob prometnem znaku za odstop prednosti je izvedena Siroka
pre€na Crta za ustavljanje 5211 oziroma 5212.

V primeru nesprejemljive dolZzine neprekinjene Siroke pre¢ne Crte za ustavljanje se le-to izvede v
lomljeni obliki. V obmocju prvega para avtobusnega postajaliS¢a (v nisi) je izvedena oznacba na
voziS€u 5333-1, ki jo sestavljata Siroka prekinjena rumena ¢rta Sirine 0.3 m v rastru 1-1-1 in napis
BUS viSine 4 m. V obmocju drugega para avtobusnih postajalis¢(na vozis€u) je izvedena oznacba
na vozisCu 5333-2. Na obmodcju obdelave je predvidena izvedba Sestih prehodov za peSce preko
drzavne ceste R3 z oznacbo 5231 Sirine 4.0 m na kontrastni modri podlagi Sirine 6.0 m (na vsaki
strani prehod podaljSan za 1.0 m). Prehod je izveden z dvokomponentno hladno plastiko (npr.
Signodur G ali Signodur roll premix). Pomembno je, da sta modra podlaga in bel prehod iz povsem
enakega materiala in se razlikujeta samo po barvi.

1.1.5.6.3 PROMETNA OPREMA ZA VODENJE PROMETA

Oprema za vodenje prometa je namenjena opti€nemu vodenju vozil in omogoca boljsi pregled nad
robom cestiSCa in smerjo poteka ceste, posebno v pogojih slabe vidljivosti. Opremo za vodenje
prometa sestavljajo:

e smerniki z odsevniki iz umetne snovi - svetlobno odsevno telo (katadiopter),
e odsevniki na odbojniku varnostnih ograj.
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Obstojeci smerniki, katerih mikrolokacije se spreminjajo, so postavljeni na celothem obmodju
obdelave na desni strani izven obmocja avtobusnih postajaliS8¢. Na levi strani v smeri stacionaze,
Kjer je predvidena jeklena varnostna ograja, so svetlobna odbojna telesa names€ena na ograiji.

Visina vrha smernika je 0.75 m nad vozi§&em, oddaljenost od roba vozis¢a je 0.75 m.

Modra podlaga prehodov za peSce mora biti brez posipa perl. Posip s steklenimi perlami se zaradi
zagotavljanja kontrasta noéne vidljivosti lahko izvede samo na beli povSini.

1.1.5.6.4 OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA

Na obmocju podhoda v za peSce v km 1.935 se na levi strani predvidi nova rampa za pa peSce, ki
se izvede z zidovi in novo stopnis€e. Stara dostopna pot se zatravi. Od mulde (B56 -8m) do
podhoda se izvede betonski robnik nadviSsan 15 cm nad voziséem. Nad podhodom se izvede
granitni robnik nadvisan 18 cm. Od podhoda do uvoza preko pogreznjenega robnika (B61+1 m) se
izvede betonski robnik nadvisan 15 cm. Na celothem odseku se on hodniku za peSce izvede
varovalna ograja za pesce viSine 1.2 m.

Na deseni strani od obstojeCe pesSpoti (B56-8m) do podhoda se izvede betonski robnik nadvisan
15 cm nad vozis€em. Nad podhodom se izvede granitni robnik nadviSsan 18 cm. Od podhoda do
uvoza preko pogreznjenega robnika (B61-1 m) se izvede betonski robnik nadvisan 15 cm. Ob
desni strani se na odseku od pes$poti (B56-3m) do podhoda ob hodniku za peSce uredi brezino s
kamenjem v betonu. Od podhoda do uvoza (B61-1m) se izvede AB zid. Na celotnem odseku se on
hodniku za peSce izvede varovalna ograja za peSce viSine 1.2 m.

1.1.5.6.5 PROMETNA OGLEDALA

Na obmodju obdelave je na priklju€kih, ki nimajo zagotovljene ustrezne preglednosti za varno
vkljuCevanje v promet na glavni prometni smeri predvidena postavitev protirosnih prometnih
ogledal in sicer: 1.285 DE, 1.305 DE 1.633 LE, 1.753 LE in 1.830 LE.
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1.1.5.6.6 TAKTILNE TALNE OZNAKE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE

Na obmodju prehodov za peSce je predvidena izvedba taktilnih oznak za slepe in slabovidne. Prav
tako je predvidena izvedba taktilnih oznak na obmocju vzdolznih prehodov &ez prikljucke.
Betonske plos¢e za taktiine oznake se izvede iz kakovostnega litega betona. Pri ¢epastih plos¢ah
morajo biti linije ¢epov glede na hojo pod kotom 45°.

IZOMETRICNA RISBA
~ \\\\\:\\ -
\s\l\\\; NN
N
N
\\\\\\‘\Q/ : TLORIS
7) ) b, ¢ b
1~ o 1
| |
| |
A A
| |
PREREZ AA | |
b c b —a
- i . 12
a ‘
| |
N
a
[ Dimenzije v mm (0,5 mm)
a | Sredidtna razdalja med rebri 30 do 50
b | Sirina reber (na merilnem nivoju) 5do15
¢ | Razdalja med rebri (na I nivoju) 25do 35
h | Vigina reber (od osnove do zgomjega roba) 4do5

Rebrasta struktura standardnih taktilnih oznak za vodilna polja

IZOMETRICNA RISBA
2
- . L .
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~ — " TLORIS
\\{_‘J/}/ . L,
R N~
~le e iy
! »—6—1 A
N N~/
| P
PREREZ AA | N
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Dimenzije v mm (20,5 mm)
a | Sredid€na razdalja med sosednjimi Eepi 50do 75
b | Sirina oziroma premer &epa (na merilnem nivoju) | 20 do 30
¢ | Razdalja med epi (na merilnem nivoju) 30do 50
d | Sredidéna razdalja med éepoma v diagonali 35do 53
h | ViSina epa (od osnove do zgomjega roba) | 4doS

Cepasta struktura standardnih taktilnih oznak za obvestilna polja
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T.1.6 HIDROTEHNICNO POROCILO ZA ODVODNJAVANJE MET. VODA

V skladu s projektnimi pogoji soglasodajalca MKO, ARSO, Oddelek obmod¢ja Srednje Save je
potrebno vso padavinsko vodo urediti v skladu z 92. Clenom Zakona o vodah. To pomeni, da je
potrebno odvajanje padavinske vode z utrjenih povrSin urediti s ponikanjem ali zadrzevanjem pred
iztokom v kanalizacijo oziroma povrSinske vode. Projekt za izvedbo je povezan z izvedbenim
nacrtom §t. AP025-12 (Ureditev povsin za peSce), ki obravnava obmocdje od km 0.190 do km 0.895.
Omenjena projektna dokumentacija je bila izdelana in oddana v letu 2016 (v recenzijo). Meteorni
kanal se navezuje na izvedbeni nacrt AP015-20 (Ureditev meteornega kanala), ki obravnava
obmocgje od km 2.250 do km 2.775.

Na obmocéju obdelave je upostevana tudi vsa padavinska voda iz loéenega projekta St.
AP025-12 (od km 0.190 do km 0.895), ki se v obravnavanem projektu vodi v skladu s
projektno nalogo, ki je bila v letu 2014 (april) izdelana s strani upravljavca (Vodovod-
Kanalizacija d.0.0.) za PGD in PZl projektno dokumentacijo »Ureditev vodovoda in
kanalizacije v Smartinski cesti od Novih Jar§ do VAC (EUP JA-336), st. Projekta 2653V
(vodovod) in 3319K (kanalizacija). Projektna naloga je bila izdelana ob upostevanju
obravnavane projektne dokumentacije AP022-21 (IDZ).

V projektni nalogi je navedeno:

e Padavinske vode iz streh in utrjenih povrsin objektov ob Smartinski cesti se ponika.

e Za odvodnjavanje avtoceste je bil zgrajen kanalizacijski sistem za odvod padavinskih odpadnih
voda, ki preko lovilca olja s peskolovom odvaja v reko Savo. Lovilec olja s peskolovom je
lociran v avtocestnem pentljastem razcepu tik pred Sentjakobskim mostom. \V Ze zgrajenem
lovilcu olja s peskolovom je Ze puSéen kanal premera DN 1200 dolzine cca 33 m, ki je na
koncu zacepljen. V lovilcu olja s peskolovom so Ze rezervirane kapacitete za prevzem
padavinskih odpadnih voda iz cesti§éa Smartinske ceste. Dopustna koli¢ina odpadnih
padavinskih voda, ki se lahko prikljuuje na obstoje¢ kanalizacijski sistem je 1050 1/s.

e Za odvodnjavanje padavinskih odpadnih voda iz cesti§éa Smartinske ceste bo potrebno
zgraditi kanal P premera DN 300-1200 na odseku od zacetka obdelava v km 0.190 do km
2.730. Zajete padavinske odpadne vode se bodo pred izpustom v reko Savo precistile v Ze
zgrajenem lovilcu olja s peskolovom. Niveleto kanalizacije za odvod padavinskih odpadnih
voda kanala P je doloCena s koto obstojeCega kanala DN 1200 pri predvidenem jaSku.
Obstojeci kanal DN 1200 je zaclepljen in zasut. Pred projektiranjem je kanala DN 1200 pri
predvidenem jasku odkopalo in pomerilo. Kota dna kanala DN 1200 v zdruzitvenem objektu je
273,940 m n.m. Vse trije (AP022-21, AP015-20 in odkopan kanal) geodetski posnetki so
usklajeni.

V projektu je predvideno niveliranje vseh obstoje€ih jaskov in pokrovov komunalne
infrastrukture. Na obmoéju obdelave se izvede demontaza obst. LTZ pokrovov jaskov
razlicnih dimenzij s ¢iSéenjem jaska in leziS¢a, prilagoditev leziSéa na novo niveleto
voziS¢a/hodnika za peSce, s ponovno montazo, sidranjem, podbetoniranjem in
obbetoniranjem.

Pred priCetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiS€e z ustreznimi zaSCitnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je
potrebno postaviti na mestih, kjer priCakujemo promet peScev, motornih vozil ter ostalih
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udelezencev v prometu. So€asno z zakoli¢bo in projektiranih kanalov je obvezno zakoliditi trase
ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogoje!).
Zakolitbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in
upravljavca ceste. O zakolicbi je potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe,
ki bo vrSila nadzor varovanja komunalnih naprav. Strojni izkop bo mozno izvajati na celotni trasi
kanala razen v obmocju krizanj z obstojeCimi komunalnimi vodi (ro€ni izkopi). Za izkop gradbene
jame predlagamo Sirok izkop pod kotom 60°. V kolikor strojni izkop pod predvidenim nagibom ni
mozen se izvede izkop z varovanjem gradbene jame (razpiranje). Izkop je izvajati po veljavnih
predpisih iz varstva pri gradbenem delu (SIST EN 1610: Gradnja in preskusanje vodov in
kanalov za odpadno vodo). Na mestih, kjer bo priSlo do ruSenja obstojecih objektov (ograj in
podobno), je potrebno po kon&anih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Pred zasutjem meteornega
kanala je potrebno preveriti vzdolZne padce in odtekanje vode po ceveh.

jarek

povrsina

Prekrivna viSina

Globina jarka

stranski zasip

zgornja plast p.
spodnja plast p.

Z
Cona cevovoda

f—] [T ; ‘
Sirina jarka

Debelina postsljice

Prikaz izkopa jarka za meteorno kanalizacijo (SISTEN 1610)

Predvidena dela za izvedbo meteorne kanalizacije obsegajo vsa dela in potrebni materiali (obsipni
material cevi, zasipni material cevi, razbremenilne AB obroce LTZ pokrovov — povozna izvedba,
fazonski kosi, stiCni material, izdelava direktnih stikov na terenu, razpiranje, ro¢ni izkop v obmodju
obstojecih vodov, zaasna za&Cita obstojeCih komunalnih vodov, usklajevanje z drugimi izvajalci,
CisCenje, pregled, transporti, ...), ki so potrebni za izvedbo predvidene meteorne kanalizacije.

V kolikor se predvideni izbrani materiali opisani v nadaljevanju, prispevne povrsine in ostali
pogoji upostevani v izdelanem projektu spremenijo, je potreben ponoviti izraéun.
Predvidena meteorna kanalizacija je prikazana v grafiénem delu projekta.
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T.1.6.1 PROJEKTNA NALOGA ST. 3319-K

V obravnavni projektni dokumentaciji smo korigirali predlagano reSitev iz projektne naloge v skladu
s predvidenim posegom. V projektni nalogi je bilo navedeno:

o V preliminarnem hidraviliénem racunu smo izrac¢unali, da predvideni kanal P premera DN 300-
800 mm v Smartinski cesti z upostevanjem padca nivelete, dna kanala prevaja vse padavinske
odpadne vode pri 15-min nalivu intezitete 160,6 I/s/ha, pogostostio n=1 . V racunu je bil
upoStevan pogoj, da je minimalna hitrost v kanalu pri raGunskem nalivu za odvod padavinskih
odpadnih voda vsaj 0,5 m/s. Maksimalna polnitev kanala za odvod padavinskih odpadnih voda
pri 15-min racunskem nalivu je 70%- ZA POTREBE OBRAVNAVANE DOKUMENTACIJE
SMO NATANCNO DOLOCILI PRISPEVNE POVSINE IN OB UPOSTEVANJU NALIVU
294l/s/ha (15 minutni naliv s povratno dobo 10let za Ljubljanao)/lZRACUNALI VELIKOSTI
CEVI.

¢ Predlagamo, da so cevi in jaski ha kanalu za odvod padavinskih odpadnih voda iz armiranega
betona — IZBRANE CEVI SO I1Z POLIESTRA (GRP), REVIZIJSKI JASKI SO IZ
ARMIRANEGA POLIESTRA fi 60, fi 80, fi100 in fi 140 ter CESTNI POZIRALNIKI 1Z
ARMIRANEGA POLIESTRA fi 50 — RESITEV JE BILA IZBRANA PO NAVODILIH S STRANI
UPRAVLJAVCA (Vodovod-Kanalizacija d.o.o0.).

Na predvideni trasi kanala P je potrebno upostevati naslednje tehniéne pogoje.

preaviden jaSek RJ_k8(nacrt AP015-20) na obstojeCem kanalu DN 1200, ki se priklju¢uje v
obstoje¢ zdruzitveni objekt Z. Pred prikljucitvijo predvidenega kanala P premera DN 1200 v
jasek RJ_k8 se kriza z obstojec¢im fekalnim kanalom kanalom DN 400 in plinovodom.

IZVEN OBMOCJA OBDELAVE -> POTREBNO UPOSTEVANO PRI IZDELAVI AP015-20.

e Pri objektu Smartinska cesta §t. 293 pred krizi§¢em ceste v TrebeZe in Smartinske ceste se
mora predvideni kanal P premera DN 800 izven nivojsko kriZzati s predvidenim zbiralnikom CO
premera DN 1000. Predvideni kanal P za odvod odpadnih padavinskih voda bo potekal nad
temenom nivelete zbiralnika CO premera DN 1000.

IZVEDEN FEKALNI KANAL DN1200 PRECKA METEORNI KANAL, MED PROFILI B63 IN B64

(§MARTINSKA §T.250). ZARADI DVIGA NIVELETE METORNEGA KANAL BO POTEKALA

CEV METEORNE KANALIZACIJE PREMERA 60CM 16 cm NAD VGRAJENIM FEKALNIM

KANALOM. MED PROFILI B69 IN B70 (SMARTINSKA ST.293) POTEKA CEV METEORNE

KANALIZACIJE PREMERA 20 CM 1,60 m nad FEKALNIM KANALOM PREMERA 120cm.

eV blizini objekta Smartinska cesta $t.250 se mora predvideni kanal P premera DN 800 izven
nivojsko krizati z obstoje¢im kanalom premera DN 400 za odvod komunalnih odpadnih voda na
odseku dolo¢enim z jaskom J 36 s koto dna kanala 276,12 in koto pokrova 278,58 m n.m in
jaskom J37 z nedefinirano koto dna jaSka in koto pokrova 277,95 m n.m. Lokacija je v situaciji
oznaéena s K2.

UPOSTEVANO IN PRIKAZANO V VZDOLZNEM PREREZU.

e V blizini objekta Smartinska cesta st.279 se mora predvideni kanal DN 800 izven nivojsko
krizati pod dnom obstojecega podhoda (kon¢na podhoda reSitev v tej fazi projektiranja ni
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znana). Kota dna obstojeCega podhoda je na koti cca 276,00 m n.m , kota cestiSCa je na koti
cca 278,60 m n.m. Obe koti sta priblizni in dobljeni z vizuelno oceno pri ogledu lokacije in jih je
potrebno natanéno doloéiti z geodetsko meritvijo. Jaska B9 in J40 se izvede samo v primeru
gradnje kanala v za$¢itni cevi, spremembi materiala cevi kanala ali nove zasnove podhoda, v
nasprotnem primeru se jih opusti. Lokacija je v situaciji oznacena s K3.
METEORNI KANAL SE VODI Z OBVODOM PODHODA, KAR OMOGOCA MANJSO GLOBINO
KANALA. PRIPRAVILI SMO SPREMENJENO TRASO METEORNEGA KANALA MED PROFILI
B46 IN B77

e V blizini objekta Smartinske cesta §t. 244 se mora predvideni kanal P premera DN 800 in
obstojeCi kanal za odvod komunalnih odpadnih voda premera DN 400 v cestnem telesu izven
nivojsko krizati na odseku dolo¢enim z jaSkom J 34 s koto dna kanala 275, 9 m n.m in koto
pokrova 279,23 m n.m in jaskom B5 s koto dna jaska 275,75 m n.m in koto pokrova 278,98 m
n.m. Predvideni kanal P mora potekati pod kanalom za odvod komunalnih odpadnih voda.
Lokacija je oznacena s K4.

eV kriziséu Smartinske in Sneberske ceste ter Sneberskega nabrezZja se mora predvideni kanal
P in obstojeli kanal za odvod komunalnih odpadnih voda v cestnem telesu na odseku
dolo¢enim z jaskom J 41 s koto dna kanala 276, 97 m n.m. in koto pokrova 279,87 m n.m in
Jjaskom J42 s koto dna jaSka 276,85 m n.m in koto pokrova 279,83 m n.m. izven nivojsko kriZati
tako da bo predvideni kanal P potekal pod niveleto dna obstoje¢ega kanala DN 400 za odvod
komunalnih odpadnih voda.

PRIKAZANO V VZDOLZNEM PREREZU. METERONI KANAL POTEKA NAD NIVELETO
OBSTOJECEGA FEKALNEGA KANALA.

T.1.6.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACUJA

Nova meteorna kanalizacija je razvidna iz grafi¢nega dela projektne dokumentacije.

Enacba za izraCun koli¢ine vode (Joze KOLAR, Franc MALEINER): Q=qxF x ¢

kjer so:

e Q koli¢ina vode v /l/s/

e F prispevna povrsina /ha/ (1000m2 = 0.1 ha),
e koeficient odtoka (0.90 za asfaltne povrsine)

Preto&ne zmogljivosti meteornega kanala in hitrosti vode v kanalu so izraunane s pomocdjo tabel
proizvajalca cevi. Predvidena meteorna kanalizacija je razvidna iz grafiCnega dela projektne
dokumentacije. Izbrane dimenzije kanalizacijskih cevi, ki so izbrane glede na prispevne povrsine,
vzdolzne padce in izraCunane pretoke (prikazano v nadaljevanju), ustrezajo pri€akovanim
koli¢inam meteorne vode. Cestne poziralnike se lahko lokalno prilagaja obstojeCemu
rezultirajoCemu naklonu vozne povrSine. Meteorna kanalizacije je dimenzionirana na 15minutni
naliv s povratno dobo 10 let kar znaSa 294 |/s/ha (vremenska postaja Ljubljana).

Zaradi dejstva, da se mora celotna koli¢ina vode iz obravnavane projektne dokumentacije
voditi do obstoje¢ega lovilca olj se gradnja po projektu za izvedbo s§t. AP022-21 in
izvedbenem nacrtu st. AP025-12 lahko zaéne, ko bo zgrajen celotni kanal od lovilca olj do
RJ_61 (zadnji jasek v obravnavani projektni dokumentaciji!). Kanal oz jaska RJ_61 do
obstojec¢ega kanala je predmet izvedbenega nac¢rta AP015-20.
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V kolikor se predvideni meteorni kanali, izbrani materiali, prispevne povrsine oziroma robni
pogoji med gradnjo bistveno spremenijo, je potrebno preveriti hidravliéni izraun za izbor
ustreznega tipa cevi in ostalega pripadajo¢ega materiala.

V nadaljevanju je opisan meteorni kanal in doloCitev pripadajoCih prispevnih povrSin. Prikazan je
izraCun merodajnega maksimalnega pretoka ter dolocitev premera cevi.

METEORNI KANAL:

Kanal zajema celotno obmocje od B1 do konca obdelave (B76). Meteorni kanal je navezan na ze
izdelano projektno dokumentacijo §t. AP025-12 (RJ_20). Na celotnem obmo¢ju z izjemo obmocja
prehoda za pesce je novi meteorni kanal predviden pod vozis&em -levo (izven obmocja kolesnic).
odvodnjava s pomocjo vzdolznih in pre¢nih nagibov preko novo predvidenih vto¢nih jaskov in
kanalizacijskega sistema v novem kanalu do RJ_61. Od zadnjega jadka se izvede e 18 m cevi
premera 120 cm, ki se bo navezava na cevi iz projekta AP015-20 (ureditev meteornega kanala).

Na obmocju obdelave so upostevani tudi priklju¢ki padavinskih kanalov iz lokalnih cest (RJL1 -
RJ_L6). V projektu je predvidena izvedba revizijskega jaska na katerega se lahko v bodoce
prikljucijo tudi meteorni kanali iz 6-ih lokalnih cest (upoStevano v hidravli€nem izracunu).

Na obmoc&ju med B50 in B70 je bila potrebna prestavitev trase kanalizacijskega zbiralnika CO
(PGD: 50-1689-00-2012/1). V projektu je med B50 in B70 prikazana predlagana sprememba trase
- POTREBNO UPOSTEVATI V PZI -> LOCEN PROJEKT!

Zaradi dejstva, da se mora celotna koli¢ina vode iz predmetne projektne dokumentacije in
predhodno izdelane projektne dokumentacije ureditve Smartinske ceste od km 0.190 do km
0.895 (APPIA d.o.o., st. projekta: AP025-12), voditi do obstojecega lovilca olj, predstavlja
manjkajo€i meteorni povezovalni kanal prioriteto v smislu ¢asovne Za manjkajo¢i meteorni
kanal, ki se nahaja izven obmocja obdelave predmetne projektne dokumentacije (od km
2.250 do km 2.730, v skupni dolzini 480 m), se je izdelal izvedbeni naért AP015-20. V
projektu so upostevani izvedeni fekalni kanali med B50 in B70 (podatki iz PID-a). Poleg tega
bo potrebno upostevati tudi izvedeni meteorni in fekalni kanal na ulici Trbeze (podatki iz
PID-a). Zaradi uskladitve meteornih kanalov bo potrebno prestaviti izveden meteorni kanal
na ulici Trbeze v dolzini 135,5 m.

Prispevna povrsina kanala do RJ_61 znasa:

Obmocje med km 0.190 in 0.895: 6.720 m?
+

Obmogje med km 0.895 in 2.250: 18.390 m?

Skupaj: 25.110 m?

Prilozena je tabela odvodnjavan;j iz katere so razvidne vse koli€ine vode v ceveh in jaskih.

Izbrane cevi ustrezajo pri€akovani koli¢ini vode (hidravli€ni izradun je prilozen v grafiénih
prilogah (odvodnjavanje). Poleg tega smo prilozili tudi staticne presoje, ki so pokazale, da
preverjene vrednosti varnostnih faktorjev ter izradunanih deformacijskih ekvivalentov na
dolgi rok presegajo znatno potrebne minimalne zahteve.
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T.1.6.3 NACIN GRADNJE IN IZBIRA CEVI

PRICETEK GRADNJE

Pred priCetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiS€e z ustreznimi zaS¢itnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je
potrebno postaviti na mestih, kjer pri¢akujemo promet peScev, kolesarjev, motornih vozil ter ostalih
udeleZencev v prometu.

Socasno z zakoli¢bo projektiranih kanalov je obvezno zakoliditi trase ostalih komunalnih vodov, ki
tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogoje!). Zakoli¢bo je potrebno izvajati v
prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste. O zakoli¢bi je
potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo vrSila nadzor varovanja
posameznih komunalnih naprav.

IZKOPI

Na delu trase, ki poteka v naselju (omejen prostor za izkop) bo zaradi gostote komunalnih vodov
potrebno izkope izvajati kot strojno roéni izkop v vertikalnem izkopu. Siroki izkop (pod kotom
72°) gradbene jame se uporabi samo na mestih, kjer prostor to dovoljuje (izven naselja in
izven obmocgja obstojec¢ih komunalnih vodov). Vse brezine vertikalnega izkopa se varujejo z
za&cCitnim opazem (razprti leseni opaz v vodoravni smeri — plohi debeline 5 cm in dolZine do 4.0 m),
ki so obojestransko viSje od terena za cca 20 cm. Pri izvedbi izkopa bo potrebno posebno
pozornost nameniti obstoje¢im komunalnim vodom, tako da bodo VSI vodi predhodno zakoli¢eni.
Pri vseh krizanjih oziroma priblizevanju komunalnim vodom se izvede ROCNI IZKOP.

Nacin izkopa se bo prilagajal vremenskim razmeram in na podlagi navodil geomehanika (nadzor!!).
Izkop je izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Na mestih, kjer bo priSlo do
ruSenja obstojecih objektov (ograj in podobno), je potrebno po kon&anih delih vzpostaviti v prvotno
stanje.

IZBIRA MATERIALA CEVI

Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi razlicnih dimenzij od DN200 do 1200
ustreznega trdnostnega razreda (povozna povrsina). Kanalizacijske cevi so nazivhega premera DN
200 do 1200 mm; nazivne togosti SN 10.000 N/m2, izdelane iz poliestra (GRP) po SIST EN 14 364.
Cev, dolZzine 6 m, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji
zascitni sloj cevi iz Cistega poliestra, brez polnila in ojacitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm
s ciliem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri

visokotlanem ¢&isc¢enju.
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Spoji se izvrsijo s fazonskimi kosi. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Ce se
bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost,
propustnost, hrapavost, nosilnost).

Na mestu, kjer je zunanja obtezba vecja od dopustne obtezbe podane v navodilih
proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je
manj kritja nad temenom cevi kot 60 cm.

VGRAJEVANJE CEVI

Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Pri sami vgradnji cevi
je potrebno upostevati sploSne smernice za polaganje cevovodov, ki so poloZeni v zemljo in so
okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033.

S pravilno pripravo posteljice (debeline 15 cm) se cevi obsuje z materialom, ki ga je mozno
utrjevati in ne vsebuje kamenja (zrna da ne pride do zamasitve), dobrim in postopnim utrjevanjem
zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju DPr > 95 %) ob cevi ter 30 cm nad temenom cevi, je
doseZeno, da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0.60 m pa do 0.80 m, tudi pod najtezjo prometno
obremenitvijo SLW 60 (glede na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6%. Dosledno je
potrebno upostevati navodila proizvajalca cevi.

ZASIP KANALA

Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati isto€asno na obeh
straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. UpoStevati je treba
tudi Navodila za polaganje cevi. Ce ni drugace predpisano, je treba nasutje v obmogju cevi zbiti na
najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku. V primeru prometne obtezbe so vrednosti
zahtevane zbitosti vedje. Posebno moramo paziti, da je material dobro podbit ob obokih cevi. Ce se
v jarku pojavi talna voda, jo moramo Crpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take viSine, da
preprecimo dvig cevi zaradi vzgona. Na mestih, kjer je zunanja obtezba vecja od dopustne obtezbe
podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Priporo€amo, da cevi montiramo
in zasipavamo sproti in ne pusamo daljSih odsekov cevovoda nezasutih. S tem se izognemo
neprilikam pri mo¢nejSih nenadnih padavinah in morebitnih mehanskim poskodbam cevovoda.

Pogoj za dobro izvedbo je seveda dobra praksa izvajalca ter predpisan obsip (zasip) cevovoda z
enozrnatim granulatom 8-16 mm. Ker je na podroc¢ju izkopa ras€ena zemljina Savski re¢ni nanos v
obliki okroglega gramoza, se lahko za obsip okoli cevi ter cca 30 cm nad temenom uporabi
presejani material tako da so zrna dimenzije do 16 mm.

Na mestu, kjer je zunanja obtezba vecja od dopustne obtezbe podane v navodilih
proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je
manj kritja nad temenom cevi kot 60 cm.

POLIESTRSKI JASKI

Revizijski jaski in cestni poziralniki se izvedejo iz armiranega poliestra kroznega prereza & 500,
600, 800, 1000 in 1400 mm. Pokrov ja8ka je iz LTZ pokrova, ki je vgrajen v betonski venec. Pri
vgradnji revizijskih jaskov je potrebno upostevati navodila proizvajalca:

Stran 25 od 32



qP APPIA d.0.0.
" Leskoskova cesta 9e 1000 Ljubljana Slovenija / EU
OPPIA Eaioring Ehe rood oo ;

www.appia.si info@appia.si

Jasek se pred vgradnjo obrne in skozi izvrtine vstavi rebraste armaturne palice, tako da se med
seboj krizajo. Palice naj bodo premera 12 mm in vsaj 200 mm daljSe od premera jaska. Kvaliteta
materiala rebraste palice mora biti S400. Nato se prostor pod muldo zapolni s suhim betonom. Ko
se beton utrdi, se jaSek obrne in postavi v gradbeno jamo na podloZno betonsko plos¢o. Globina
vkopa mora biti usklajena z izmerami jaska. Ce je na mestu montaZe podtalna voda, mora biti
jaSek ob dnu vbetoniran na betonsko plos¢o, tako da so rebraste armaturne palice zalite v beton.
Za zasipni material se naj uporabi pesceni prodec granulacije od 3 do 20 mm. Jasek se zasipava
postopno po 300 mm debelih plasteh. Vsako plast dobro se mora dobro utrditi. Zasipni material se

mora enakomerno razporediti okoli jaska (z lesenim tolkacem). Dodatno se lahko utrdite teren tudi
z mehanskih vibratorjev. Pri tem je potrebno paziti, da se jaska ne poskoduje. Pod vrhom jaska se
mora izdelati podloZno plos¢o iz suhega betona, na katero se poloZi armiranobetonski obroc€, ki
sluzi prenosu prometne obteZitve na zasipni material ob jasku.

Pred dokonénim zasutjem meteornega kanala, je potrebno preveriti odtekanje vode v ceveh ter
odtekanje vode z vozis€a in vse poZiralniSke zveze na meteorni kanal. Preveriti je potrebno
izraCunane visine ter dejansko odtekanje vode z vozisca.

Vtocni jaski premera @500 mm so iz armiranega poliestra s peskolovom globine 60 cm. Vtok z
vozi$&a poteka preko vtoénih jaskov oziroma preko LTZ reSetke, pokrov jaska je iz duktilne litine,
nosilnosti najmanj B125 (pohodne povrsine) in D400 (povozne povrSine). Cestne poziralnike se
lahko lokalno prilagaja rezultirajoéemu naklonu vozne povrdine. Pred dokonénim asfaltiranjem
obrabnega sloja, je potrebno preveriti smer odtekanja meteorne vode z voziS€a ter celotno
kanalizacijo.

Del jaSka so tudi vsi pripadajoCi kosi za montazo in stikovanje. PoZiralniSke zveze se izvedejo iz
GRP cevi premera &200mm in so povezane direktno na meteorni kanal oziroma na revizijske jaske.
V obmocju zgoS€enega rastra cestnih poziralnikov, je dopustna tudi zaporedna vezava cestnih
poziralnikov skupaj, kjer je potrebno zadnji cestni poziralnik preko peskolova povezati v glavni
meteorni kanal (revizijski jaSek, direktni priklop).

Vse jaske in kanalizacijske cevi je potrebno redno pregledovati in Cistiti.

KRIZANJE Z OBSTOJECIMI KOMUNALNIMI VODI

Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu
dolo€ijo oz. zaznamujejo to¢no lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolzna
poravnati nastalo Skodo. Krizanja je zavarovati v skladu z navodili upravljavca in s predpisi o

varstvu pri delu.

Investitor je dolzan dodatno zas¢ititi vse komunalne naprave in objekte, pri katerih ne dosega
minimalnih odmikov.
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ZAKLJUCEK

Pri izvajanju gradnje se mora izvajalec ravnati po "Navodilih za izvajanje gradnje in tehni¢no izvedbo
kanalizacije in spremljajoCih objektov". Posebej pozoren in natanéen mora biti pri vgradnji jadkov in
pokrovov, ki se nahajajo na voziS€u. V nadaljnjem mora upoStevati vse veljavne predpise in zakone
o gradnji kanalizacije predvsem pa zakon o graditvi objektov in Pravilnik o varstvu pri gradbenem
delu.

T.1.7 UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Tuje storitve v sploSnem zajemajo dela povezana z:

Elektroenergetski vodi,

Telekomunikacijske naprave,

Cestna razsvetljava,

Vodovodi in kanalizacija,

Plinovodi,

Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija.

Projektu je priloZzena Zbirna karta komunalnih vodov, z vrisano komunalno energetsko infrastrukturo.
Predvidena gradnja poteka po obstojecih prometnih povrsinah, zato je mo€ sklepati, da je obstojeca
komunalna infrastruktura pod obstoje¢imi prometnimi povrSinami vgrajena kot povozna izvedba.

Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravijavce le teh, da na
terenu doloéijo oz. zaznamujejo to€no lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista
dolzna poravnati nastalo Skodo. Krizanja je zavarovati v skladu s predpisi o varstvu pri delu.

Predvidene trase kanalov so usklajene z ostalimi obstoje€imi in predvidenimi komunalnimi vodi kot
je prikazano v zbirniku komunalnih vodov. V vzdolZznem prerezu krizanja niso prikazana, ker ni bilo
mozno razbrati globine obstojeCih komunalnih vodov. Za potrebe izdelave projektne dokumentacije
na nivoju projekta za izvedbo, smo zas€ito in prestavitve obstoje€ih komunalnih vodov ocenili na
podlagi prejetih podatkov s strani upravljavcev le—teh. Ocena stroSkov je bila narejena na podlagi
izdelanih nacrtov.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno =zas¢ititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

1.1.7.1 ELEKTRIKA

S predvidenim posegom tangiramo obstojeCe 10(20) kV in 1 kV kable in naprave. Njihova
prestavitev in zasCita sta podrobneje obdelani v nacrtu st. 1926/2021, ki je sestavni del izvedbene
dokumentacije AP022-21. Pri projektiranju smo upostevali projekt ELR2 998-09; PGD Pokablitev
DV med TP0437 cesta v Smartno in TP0114 Smartinska 205, Elektro Ljubljana in IDZ $t. ELR2
1318-14-EKK po Smartinski in Sneberski cesti.
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V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznani vod, ki je del
elektroenergetskih vodov mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zasgcititi in o tem
obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor.

1.1.7.2 CESTNA RAZSVETLIAVA

Na obmocju obdelave je predvidena izvedba nove cestne razsvetljave, ki je podrobneje obdelana v
nacrtu §t. 1925/2021, ki je sestavni del PZI projektne dokumentacije AP022-21 (MAPA 7).

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznani vod, ki je del cestne
razsvetljave mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zascititi in o tem obvestiti
upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor.

1.1.7.3 TK VODI

S predvidenim posegom na glavni cesti tangiramo obstojeCe telekomunikacijske vode. Njihova
prestavitev in zascCita sta podrobneje obdelani v nacrtu §t. 1927/2021, ki je sestavni del izvedbene
dokumentacije AP022-21.

Na podlagi projektnih pogojev, kjer je navedeno, da se mora v koridorju pescevih povrsin
umestiti tudi prostor za umestitev TK-kabelske kanalizacije, ki so prikazani v zbirni situaciji
komunalnih vodov in naértu TK vodov.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno za$¢ititi in o tem obvestiti upravijavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

1.1.7.4 VODOVOD

Upravljavec vodovodnega omreZja (Vodovod-Kanalizacija d.o.0.) je podal projektne pogoje h
gradnji §t. VO2104152JL, z dne 27.11.2012.

V letu 2014 (april) je bilo s strani upravljavca izdelana projektna naloga za PGD in PZI
projektno dokumentacijo »Ureditev vodovoda in kanalizacije v Smartinski cesti od Novih
Jars do VAC (EUP JA-336), st. Projekta 2653V (vodovod) in 3319K (kanalizacija). Projektna
naloga je bila izdelana ob upostevanju obravnavane projektne dokumentacije.

cve v

Zaradi optimizacije poteka meteornega kanala bo potrebno viSinsko prestaviti Stiri individualne
vodovodne priklju¢ke (km 1,864, km 1,882, 1,96 in km 2,115)

Stran 28 od 32



qP APPIA d.0.0.
" Leskoskova cesta 9e 1000 Ljubljana Slovenija / EU
OPPIA Eaioring Ehe rood oo ;

www.appia.si info@appia.si

Opisane predlagane resitve iz projektne naloge $t3319. 2653V (april 2014) smo vrisali v
zbirno situacijo komunalnih vodov. Preostale naérte novega vodovoda mora izdelati
upravljavec vodovoda— ni del obravnavane projektne dokumentacije in ni predviden v
popisu del.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zas¢ititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

1.1.7.5 KANALIZACUJA

Upravljavec kanalizacije odpadne vode (Vodovod-Kanalizacija d.o0.0.) je podal projektne pogoje h
gradnji §t. KA2104928RA, z dne 22.11.2012.

V letu 2014 (april) je bilo s strani upravljavca izdelana projektna naloga za PGD in PZI
projektno dokumentacijo »Ureditev vodovoda in kanalizacije v Smartinski cesti od Novih
Jar$ do VAC (EUP JA-336), st. Projekta 2653V (vodovod) in 3319K (kanalizacija). Projektna
naloga je bila izdelana ob upostevanju obravnavane projektne dokumentacije.

V projektu so upoStevani izvedeni kanali.
Na obmocju obdelave je predviden novi meteorni kanal, ki je podrobneje obdelana v tocki T.1.6 in
grafiénih prilogah, ki so sestavni del projekta za izvedbo 5t. AP022-21.

Opisane predlagane resSitve iz projektne naloge $t3319. 2653V (april 2014) smo vrisali v
zbirno situacijo komunalnih vodov in ni predviden v popisu del. Izveden fekalni kanal je
prikazan v naSem projektu.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano kanalizacijsko napravo
ali vod, mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zasgcititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

1.1.7.6 PLIN

Na obravnavanem odseku drzavne ceste R3-644 se nacrtuje izgradnje plinovodnega omrezja, ki je
vrisano v zbirni karti komunalnih vodov. Investitor mora koordinirati vse nadaljnje aktivnosti
soCasne ureditve drzavne ceste in gradnjo plinovodnega omrezja.

vvvvv

Zaradi optimizacije poteka meteornega kanala bo potrebno viSinsko prestaviti individualni
plinovodni prikljuéek v km 1,884 (Smartinska §t.277).

Od upravljavca smo kot prilogo k projektnim pogojem dobili projektno dokumentacijo IDZ st. N-
13500/21585 »Plinovodno omreZje na obmodcju Jars, Obrij in Smartna).
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Na podlagi projektnih pogojev smo vrisali zgoraj navedene vode, ki so prikazani v zbirni
situaciji komunalnih vodov. Naért novega plinovodnega omrezja mora izdelati upravljavec —
ni del obravnavane projektne dokumentacije in niso predvideni v popisu del.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano plinovodno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zascititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

1.1.7.7 CATV VODI

Za tangirano obmocje obdelave projekta smo prejeli projektne pogoje upravljavca KKS vodov §t.
appia05/12-HM z dne 29.10.2012 (Telemach d.o.0.). Na podlagi prejetih projektninh pogojev
upravljavca KKS omrezja je razvidno, da se na obmocju obdelave nahajajo KKS vodi. Vedinoma je
omrezje izvedeno s ponapetjem (prostozra¢ni razvod) z razteZaji med objekti in obeSanjem na
nosilne drogove. Omenjene vode bo pred gradnjo potrebno zakoli€iti in ustrezno za&¢ititi.

Poleg omenjenega je bilo predlagano tudi, da je potrebno predvideti koridor ob vodih
cestne razsvetljave za umestitev KKS premera fi 110. Naért nove KKS mora izdelati
upravljavec — ni del obravnavane projektne dokumentacije in ni predvidena v popisu del.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano kabelsko kanalizacijo ali
vod, mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zas¢ititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.8 POZARNA VARNOST

Na obmocju obdelave hidrantno omrezje ni predvideno. Ocena pozarne ogrozenosti ni bila
izdelana. Pri gradnji je potrebno upoS$tevati vse pasivne in aktivne ukrepe za varovanje pred
pozarom, ki bodo zagotavljali:

e Pogoje za pravo&asno odkrivanje, obved€anje, omejitev Sirjenja in ucinkovito gadenje pozara,

e Pogoje za prepreCevanje in zmanjSevanje Skodljivin posledic pozara za ljudi, premozZenje in
okolje,

e Pogoje za pravo€asen in varen umik ljudi iz kateregakoli dela objekta,

e Dostopne in delovne povrSine za intervencijska vozila in gasilce,

e Vire za oskrbo z vodo za gaSenje pozarov.
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T.1.9 VIDRZIEVANJE POVRSIN IN OBJEKTOV

Za potrebe vzdrzevanja in upravljanja z prometnimi povrSinami je potrebno izdelati Poslovnik o
vzdrzevanju, kjer so skladno s Pravilnikom o vrstah vzdrzevalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrzevanja javnih cest (UL RS, 2. september 1998), doloCeni redni in izredni pregledni
cest. Pri vzdrZzevalnih delih, je potrebno upostevati dolo€ila navedena v:

¢ Pravilnik o vrstah vzdrzevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrzevanja javnih cest
(Uradni list RS, §t. 62/1998),

e Tehnina specifikacija TSC 08:311-Redno vzdrZzevanje cest, vzdrZzevanje prometnih povrsin,
asfaltna vozisc¢a,

e Tehni¢na specifikacija TSC 08:312—Redno vzdrzevanje cest, vzdrzevalna dela izven prometnih
povrsin.

Letni in glavni pregledi cestnih objektov se nanasajo na objekte svetlih razpetin 5 m in vec.

Izredni pregledi cest se opravljajo:

e ob ali takoj po dogodkih, kot so naravne nesreCe, tezje prometne nesrece, pozar, eksplozije,
posedanije ali drsenje terena, izredni prevozi ter drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto,

e ob pojavu nenadnih vecjih poSkodb posameznih elementov ceste,

e pri ugotavljanju sposobnosti ceste za prevzemanja dodatnih ali izrednih obremenitev,

e pred pretekom garancijske dobe za cesto.

Strokovna sluzba doloci vsebino in obseg izrednega pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje
pregleda. Komisija o0 svojih ugotovitvah sestavi porocilo s predlogom o potrebnih ukrepih.
VzdrZevalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in
mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje teh del. Opravljati se morajo v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju
prostora, varnosti cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje in obveznostmi do
sosedov ob cesti. Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdrzevalnih del zagotavlja strokovna
sluzba. Vzdrzevanje ceste se zacne takoj po predaji ceste ali njenega posameznega dela v promet.
VzdrZzevalna dela se praviloma opravljajo takrat, ko so za to najprimernejSe vremenske, prometne
in druge razmere za izvajanje del.

Obmocje, kjer se izvajajo vzdrzevalna dela, je izvajalec del dolzan oznaditi in zavarovati s
predpisano prometno signalizacijo tako, da je zagotovljena varnost prometa in delavcev pri
opravljanju del. ZaCasno prometno ureditev in signalizacijo je izvajalec del dolzan umakniti takoj,
ko ni ve€ potrebna. Redno vzdrZevanje se izvaja v skladu z izvedbenim programom vzdrZevanja.
Izvajalec rednega vzdrzevanja je dolzan o svojem delu voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno,
kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potroSnja materialov, uporabljena
delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih. Redna vzdrzevalna
dela se praviloma opravljajo v ¢asu manjSega prometa in po moznosti brez omejitev prometa.
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Dela rednega vzdrzevanja so:

e preglednidka sluzba,

redno vzdrzevanje prometnih povrSin, bankin, elementov odvodnjavanja, brezin, prometne
signalizacije in opreme, cestnih naprav in ureditev, vegetacije, cestnih objektov

zagotavljanje preglednosti,

CisCenje cest,

nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,

intervencijski ukrepi,

zimska sluzba.

Obnovitvena dela je treba priglasiti pristojnemu organu po predpisih 0 urejanju prostora. Vrsto in
obseg dokumentacije za obnovitvena dela dolo€i strokovna sluzba glede na vrsto in zahtevnost
opravila. Za zahtevnej8a dela, ki se izvajajo na podlagi naértov, se pripravi ustrezna projektna
dokumentacija, za manj zahtevna dela, kot so preplastitve, pleskanje, antikorozijska zasgita in
podobno pa opis del. Pri pripravi projektne dokumentacije za obnovitvena dela se upostevajo
doloéila predpisov o graditvi objektov in predpisov o cestah.

T.1.10 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Izbrani izvajalec gradbenih del do moral pri pripravi gradbi$¢a in izvajanju del upoStevati predvsem
naslednje pogoje:

ukrepi za zas¢ito podtalnice,

zascita in varovanje gradbis€a pred nepooblas¢enimi osebami,

varovanje okoliskih rastlin in zivali,

stalen dostop intervencijskih vozil in gasilcev do vseh objektov in parcel,

minimalno poviSanje hrupa na gradbiS¢u.

dostopnost vseh stanovalcev do njihovih stanovanjskih objektov in parcel,

nemoteno obratovanje drzavne ceste,

ukrepe za izvajanje varstva pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, UL RS 30. 07. 1999;
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih gradbis¢ih UL RS
27.12. 2001, Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS §t. 101/04);

e ukrepi za za&¢ito zraka (hrup, prah, dim),

Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavani odsek glavne ceste v €asu izvajanja del
prevozen. V kolikor izvajalec predlaga drugacne reSitve ali uporabi drugacne materiale glede na
njegovo tehnologijo dela, mora o tem obvestiti vse udelezence pri gradnji.

Odgovorni projektant: /
David Lavri¢, univ.dipl.inz.grad. Podpis: / /) (’_\

Datum: 13. 10”202/1

g
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