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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije IZP Ureditev R2-452/0368, HrusSica-Javornik, od km 2.968-
km 6.400 in R2-452/0206, Javornik-Zirovnica, od km 0.000-km 1.600

|1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obravnavana odseka drzavne ceste potekata skozi naselji Jesenice in Slovenski Javornik, le pododsek
od km 0.830, od krizis¢a za Korosko Belo do km 1.600 se nahaja izven naselja.

Odsek Hrusica-Javornik je glavna in najbolj obremenjena prometnica Jesenic (PLDP 15.424, podatki za
leto 2019, $t. mesto Slovenski Javornik), ki poteka vzdolz naselja in skozi sam center Jesenic. Vedji
prometni zastoji vzdolZz odseka ceste se dnevno dogajajo v jutranjih in popoldanskih konicah ter
sezonsko v ¢asu poletne in zimske turisti¢ne sezone. Poleg visokih prometnih obremenitev na odvijanje

naselja povezujejo s centralnim delom Jesenic ob drzavni cesti.

Odsek R2-452/0368, HruSica-Javornik
Na odseku Hrusica-Javornik so evidentirana naslednja vecja krizis¢a in prikljucki drzavne ceste s
kategoriziranimi ob&inskimi cestami:
- K1: trikrako semaforizirano krizi¢e (SFK) z LC 152011 (Cesta na Golico), v km 3.040,
- K2: trikrako krizi$¢e po rezimu »desno-desno« z JP 654081, v km 3.110,
- K3: trikrako krizis¢e po rezimu »desno-desno« z JP 654141, v km 3.220,
- K4: stirikrako SFK z LC 152101 in LC 152291 (Cesta Cirila Tav¢arja), v km 3.320,
- K5: &tirikrako SFK (pri avtosalonu), v km 3.480,
- K86: trikrako krizid¢e z levim zavijalcem, z LC 152291, v km 3.750,
- K7: trikrako SFK z mimobeznim pasom iz smeri Javornika, z LC 152041, v km 3.930,
- K8: trikrako krizis&e z levim zavijalcem, z JP 652271, v km 4.010,
- K9: trikrako krizid¢e z levim zavijalcem, z LC 152371, v km 4.110,
- K10: trikrako krizi§¢e z levim zavijalcem, z LC 152381, v km 4.180,
- K11: trikrako krizis¢e z levim zavijalcem, z JP 654501, v km 4.220,
- K12: trikrako SFK z LC 152301, v km 4.340,
- K13: trikrako SFK z LC 152051 (Trg Toneta Cufarja), v km 4.390,
- K14: trikrako krizi§€e po reZzimu »desno-desno« z LC 152141 (Ulica Viktorja Kejzarja), v km 4.460,
- K15: krozno krizi§¢e z LC 152171 in LC 152311 (Delavska ulica), v km 4.800,
- K16: trikrako krizi§¢e po rezimu »desno-desno« z JP 654451, v km 4.880,
- K17: trikrako krizis¢e po rezimu »desno-desno« z JP 652081 (Ulica bratov Rupar), v km 5.000,
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- K18: trikrako krizi$¢e z levim zavijalcem, z LC 152141 (Industrijska ulica), v km 5.200,
- K19: stirikrako krizis¢e z levima zavijalcema, z JP 652331 in JP 652301, v km 5.740,
- K20: trikrako krizis¢e z JP 653931 (Dobravska ulica), v km 6.220,

- K21: trikrako krizis&e z JP 653941 (Dobravska ulica), v km 6.280,

- K22: stirikrako SFK z R3-634/1104, Javornik-Gorje, v km 6.400.

V nekaterih semaforiziranih krizis¢ih so krmilni programi zaradi neenakomerne prometne obremenitve
drzavne ceste in stranskih lokalnih cest nastavijeni na zeleno lu¢ na GPS z vkijuéevanjem vozil na
drzavno cesto po predhodni najavi na SPS, s ¢imer je omogoc¢ena bolj8a preto¢nost na GPS. Poleg
nastetih krizi$¢ se na drzavni cesti nahaja tudi vecje $tevilo individualnih ali skupinskih prikljugkov, ki
dodatno vplivajo na prometno obremenitev in pretoénost GPS.

Drzavna cesta skozi Jesenice kot osrednja ob¢inska cesta nosi razli¢na imena, in sicer Cesta mar3ala
Tita, Cesta Zelezarjev in Cesta Borisa Kidrita. Obravnavani odsek ceste 0368 poteka skozi naselje
Jesenice od km 2.968-km 5.950 (R2-452/0368) ter skozi Slovenski Javornik od km 5.950-km 6.400 (R2-
452/0368). Sirina obstoje¢ega vozi§¢a je cca 8.0 m.

Odsek R2-452/0206, Javornik-Zirovnica
Na odseku Javornik-Zirovnica so evidentirana naslednja veéja krizig¢a in prikljugki drzavne ceste s
kategoriziranimi ob&inskimi cestami:
- K23: trikrako krizi¢e po rezimu »desno-desno« z JP 652041 (Cesta Slavka Likovi¢a), v km 0.080,
- K24: trikrako krizi¢e po rezimu »desno-desno« z LC 151111 (Savska cesta), v km 0.160,
- K25: stirikrako SFK z LC 152021 in LC 152331 (Cesta talcev, Javorni§ko nabrezje), v km 0.840,
- K26: trikrako krizis¢e z JP 654521, v km 1.220,
- K27: stirikrako krizis¢e z JP 653741, v km 1.580.

Gre za prometno manj obremenjen odsek od predhodnega (PLDP 6.680, podatki za leto 2019, §t. mesto
Moste pri Zirovnici). Od km 0.000-km 0.800 (R2-452/0206) se cesta nadaljuje skozi naselje Slovenski
Javornik, preostali del odseka pa od kriZi§¢a K25, od km 0.800-km 1.600, poteka izven naselja. Od km
0.100-km 0.500 je izveden dodatni prehitevalni pas proti Zirovnici.

Sirina obstoje¢ega vozi$éa je cca 8.0 m.

Avtobusni promet

Poleg medkrajevnega prometa je na Jesenicah uveden tudi mestni potniski promet. Obstojeca
avtobusna postajali§¢a so zgrajena v ni$ah in opremliena z nadstreski na ¢akali¢ih. Postajalis¢a
mestnega potniSkega prometa pa so s prikazovalniki ¢asov prihodov vkljugena tudi v informacijski
sistem mestnega prometa. Obstoje¢e centralno avtobusno postajalid¢e je urejeno kot daljSa
obojestranska ni$a ob cesti, ob Zelezni$ki postaji. Poleg javnih rednih linij se avtobusna postajali§¢a
uporabljajo tudi za promet Solskih avtobusov.

Promet pescev

Promet pescev je urejen ob cesti z enostranskimi ali dvostranskimi plo¢niki. Ponekod manjkajo spuséeni
robniki, plo¢niki pa so v glavhem dotrajani in neprimerni za uporabo z invalidskim vozictkom. Prehodi
€ez cesto so vecinoma urejeni v obmocju krizis¢.

Kolesarski promet
Kolesarske povr$ine so prisotne zgolj na nekaterih krajsih odsekih ob R2-452/0368, ob R2-452/0206 pa
jih sploh ni. Prometna varnost za voznjo s kolesom je neustrezna, saj kolesarsko omreZje ni sklenjeno
ter je ponekod celo nevarno. V blizini vedjih ustanov in drugih centralnih dejavnosti ni urejenih parkirisé
za kolesa ali stojal.

Obijekti

Na obravnavanem odseku R2-452/0368 se nahajajo naslednji premostitveni objekti:

- podhod za peSce v km 3.320,

- nadvoz nad LC 150040 v km 3.780,

- nadvoz nad Zeleznis$ko progo v km 4.420 (rekonstrukcija nadvoza izvedena v leto$njem letu),
- most Ukova v km 4.770,

na obravnavanem odseku R2-452/0206 se nahajajo naslednji premostitveni objekti:

- most Bela v km 1.480.
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Na posameznih krajsih odsekih so obcestne breZine varovane s podpornimi in opornimi konstrukcijami.

Cestna razsvetlijava je urejena vzdolZ celotnega obravnavanega odseka, je pa glede na sodobne
normative, neustrezna.

Obstojece asfaltno vozi§€e vzdolz obravnavanega odseka je razli¢ne kakovosti. Na nekaterih odsekih
je videti podkodbe zaradi kolesnic, dotrajanosti asfalta in linijskih razpok. Videti je tudi posamezne
sanacije vozis¢ krajsih odsekov, ki so bile izvedene v sklopu vzdrZzevalnih del. Robniki in asfaltne
povrsine na ploénikih so dotrajani.

|2.0 PREDLOG RESITVE |

V skladu z obginskimi prostorskimi akti ter ob upostevanju vse veljavne zakonodaje in tehni¢ne
regulative se izdela projektna dokumentacija 1ZP Ureditev R2-452/0368, HruSica-Javornik, od km 2.968-
km 6.400 in R2-452/0208, Javornik-Zirovnica, od km 0.000-km 1.600.

Na podlagi terenskih in prometnih razmer se na nivoju osnutka IZP izdela predlog ureditve ceste ter se
ga predstavi naroéniku in predstavnikom obgine. Tak predlog mora biti dokumentiran s tekstom, ki
vsebuje argumentacijo, minimalno grafiko in opredelitev projektanta do predvidenih resitev. Pri
naértovanju reSitev je potrebno izhajati iz trajnostnega naértovanja prometa, skladno s Celostno
prometno strategijo obgine Jesenice (CPS).

Po pregledu in potrditvi osnutka projektant dokonéa izdelavo I1ZP za oddajo v recenzijski pregled.
Prediagana resitev mora zagotavljati ustrezno prometno varnost, hkrati pa mora biti racionalna in
ekonomsko upravicena.

Generalno IZP mora prikazati naslednje resitve:
- ureditev regionalne ceste,

- ureditev krizi8¢ in prikljuckov,

- ureditev povrsin za pesce in kolesarje,

- ureditev avtobushih postajalise,

- ureditev obcestnih parkiri¢,

- ureditev krajinske arhitekture ob cesti.

Za potrebe optimizacije prometne ureditve krizi$¢ in ceste se izdela prometna $tudija za obstojece stanje
prometnih razmer kot tudi za napovedane razmere v predpisanem planskem obdobju.

Izdelajo se preliminarne geolosko - geomehanske preiskave potrebne za dologitev temeljenja vozi§éne
konstrukcije.

Izdela se elaborat dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije za potrebe ureditve obstoje¢ega voziséa in
vozi§€a novih prometnih povrsin.

V situacijo komunalnih vodov se vridejo vsi obstojeéi in predvideni komunalni vodi.

PrikaZejo se vsi morebitni posegi na obstoje¢e premostitvene konstrukcije, prestavitve in novogradnje
opornih in podpornih konstrukcij ter rusitve drugih objektov.

Odsek obdelave predmetne ureditve ceste meji na navezavo na rekonstruiran odsek R2-452/0368 v km
2.968 ter na navezavo na obstoje¢e vozisc¢e R2-452/0206 v km 1.600. Vse reSitve znotraj mej obdelave
se navezejo in smiselno uskladijo z Ze izvedeno ureditvijo odseka R2-452/0368, Hrusica-Javornik, od
km 4.390-km 4.480, &ez Zeleznisko progo, skladno s PID (t&. 3.7) in projektirano ureditvijo R2-452/0208,
Javornik-Zirovnica, od km 0.464-km 0.830, po PZI (t&. 3.3 in t&. 3.4).

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

3.1 Celostna prometna strategija ob¢ine Jesenice,

3.2 Prometna $tudija ob&ine Jesenice (v treh delih: Mirujogi promet, kolesarski promet, pe$ promet,
javni potnidki promet in ostale ureditve vezane na cestni promet; Tematski sklopi vezani na
Zelezniski promet; Prometni model), LINEAL d.o.o., Maribor, $t. elaborata 1064-PROM, junij 2012,

3.3 PZI Ureditev prehoda za pesce preko R2-452/0206, Javornik-Zirovnica, na Jesenicah in ureditev
avtobusnih postajalid¢ na odseku od km 0.464 - km 0.624, PLANING d.o.0., Krize, &t. projekta P-
630, april 2019, julij 2019 po recenziji,

3.4 PZ| Ureditev krizi§¢a na R2-452/0206, Javornik-Zirovnica, v km 0.740, PLANING d.o.o., Krize, &t.

319



projekta P-640, april 2021,

3.5 PZ| Rekonstrukcija R2-452/0368, Hrusica-Javornik, od km 2.550-km 2.968, PNG d.o.0., Ljubljana,
§t. projekta PNG-560-1/11, november 2011,

3.6 PID Rekonstrukcija R2-452/0368, Hrusica-Javornik, od km 2.550-km 2.968, TEGA INVEST d.o.0.,
Ljubljana, &t. projekta 10-20-5298-P, januar 2020,

3.7 PID Rekonstrukcija nadvoza (KR0014) ¢ez Zelezni&ko progo na Jesenicah, na R2-452/0368, v km
4.420, Ginex International d.o.o., &t. projekta 120-20F, maj 2021,

3.8 IDZ Povezovalna cesta med Kidri¢evo cesto (Borovlje) in Tomsi¢evo cesto (Straza) na Jesenicah,
PLANING d.o.0., Krize, &t. projekta P-196, september 2001,

3.9 IDZ Ureditev navezave naselja Koroska Bela na R3-637/0206, Javornik-Zirovnica, Planing biro
Kranj d.o.o., Kranj, &t. projekta P-2336, marec 2007,

3.10 IDZ Prometna ureditev v KS Sava, PLANING d.o.0., Krize, &t. projekta P-617, november 2018,

3.11 Elaborat Kolesarsko in pe$ omreZje v ob&ini Jesenice, PROVIA d.o.0., Naklo, &t. elaborata PR467-
STU-P-F2, december 2019,

3.12 OPPN Partizan,

3.13 PZI Krajinska arhitektura, Ureditev urbanih povrsin ob Cesti mar$ala Tita, Protim Rzisnik Perc
d.o.o0., Senéur, &t. projekta 150190, julij 2018,

3.14 Urbanisti€éna delavnica Center Il na Jesenicah, 4. faza, Protim RZi&nik Perc d.0.0., Senéur, &t.
projekta P118000, avgust 2011.

| 4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje vsebine
projekine dokumentacije ter praktiéni napotki za oznadevanje in klasificiranja prilog formata A4
(tekstualnega in radunskega znadaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je
dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila vzorci gradiva za prevzem/projektiranie projektna dokumentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije RS
za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za predajo
sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo
je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila vzorci gradiva za prevzem/projektiranje projektna dokumentacijal/

4.3 Navodila za izpolnjevanje tabele »KAZALNIKIl«

Skladno z navodili DRSI na spletni strani https://www.qov. si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-
projektiranje/ se izpolni in priloZi tabela kazalnikov z navedbo naértovanega glavnega ukrepa in obsega
vseh podukrepov, ki so predmet izdelave projektne dokumentacije.

} 5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU

Projektant mora pri projektiranju, skladno z veljavnim zakonom o graditvi objektov, upostevati temeljne
zahteve projektiranja.

Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja, skladno z veljavnim zakonom o graditvi objektov,
pridobiti projektne pogoje k projektni dokumentaciji, ki jo dolo¢a predmetna projektna naloga.

V projektu je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje in opisati, kako so se le-ta upostevala pri
izdelavi projekta.

Zahtevam mnenjedajalcev po povedanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant oporekati
v dogovoru z narognikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe
dologila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant dolzan soglasodajalca
pozvati, da jih korigira ali dopolni.
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5.1 Obvesc¢anje Agencije za komunikacijska omrezja in storitve Republike Slovenije (AKOS) o
naértovanih gradbenih delih

Skladno z 9.a ¢élenom Zakona o elekironskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur.list RS §t.109/12, 110/13,
54/14, 81/15, 40/17) in Splo&nim aktom o preglednosti v zvezi z naértovanimi gradbenimi deli in o skupni
gradnji gospodarske javne infrastrukture (Ur.list RS &t. 9/2018) je projektant dolZan v imenu investitorja
na portalu infrastrukturnih investicij AKOS ( hitp://investicije.akos-rs.si/ ) vpisati podatke o naértovani
gradnji in svoj poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omreZja in pripadajo¢o
infrastrukturo, da izrazijo interes za vkljucitev elektronskih komunikacijskih omreZij in pripadajoce
infrastrukture v naértovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpiSe nameravane posege in lokacijo ter priloZi pregledno situacijo z oznageno
lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpiSe po predhodnem posvetu z
Naroénikom, oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vlozi v projektno
dokumentacijo, ravno tako vse odzive operaterjev omreZja, katere nato predstavi Naroéniku in
konzultantu na rednih koordinacijah.

| 6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo
Ministrstvo za promet od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant pri
svojem delu ustrezno upostevati.

[7.0. TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

| 7.1 Splo$no

e Pri projektiranju je potrebno sodelovati in uskiajevati resitve s pristojnimi predstavniki obgine. Opise
se skladnost resitev s prostorskimi akti obg&ine.

e Pri projektiranju je potrebno upostevati pogoje pristojnih mnenjedajalcev ter poiskati strokovno
ustrezne, prometno tehni¢ne resitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in
specifikacijami.

Podatke o prometu se pridobijo iz javno dostopnih podatkov avtomatskih Stevcev prometa.
Pri tehni&nih reditvah je potrebno upostevati smernice geolo$ko-geotehniénega elaborata, elaborata
dimenzioniranja vozi$€ne konstrukcije in prometne studije.

« Pri izdelavi projektne dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti obstoje¢o predhodno
izdelano projektno in prostorsko dokumentacijo.

e Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo
biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

| 7.2 Podloge za projektiranje

Geodetski nacrt

Geodetski nacért, ki je podlaga za projektiranje, izdela projektant. Geodetski na¢rt mora vsebovati
lokacijski izboljsan zemljiski kataster. 1zvedba lokacijske izbolj$ave zemlji8kega katastra ni predmet te
projektne naloge. Lokacijsko izbolj$avo zemljiskega katastra predhodno izvede naroénik.

Geodetski naért mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem naértu (Uradni list RS, &t.
40/2004) in drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke ter mora vsebovati tako grafi¢ni prikaz kot tudi
certifikat, ki ga mora potrditi pooblag&eni inZzenir geodezije. Izdelan mora biti v drzavnem koordinatnem
sistemu. Projektant in geodet se ob naro&ilu geodetskega nacrta glede na namen uporabe geodetskega
nacrta dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski naért. Glede na dogovor med projektantom in
geodetom je geodetski na¢rt opremlien z imeni vodotokov, ulic, hi$nih $tevilk, javnih objektov,
avtobusnih postajali$¢, uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na dogovor med projektantom in
geodetom, na njem z izmero prikazane vse odprtine obstojecih premostitvenih objektov (vtoéni in izto&ni
del) in tudi vsa vecja drevesa in ovire v blizini vozi§¢a. Geodetski naért mora vsebovati ¢asovno in
poloZzajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inZenirskih objektih, komunalni
infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih, geodetskih to¢kah, rastlinstvu,
zemljidkih parcelah in katastrskih ob&inah. Na geodetskem naértu se lahko prikazejo le tisti podatki, ki
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po kakovostih ustrezajo namenu uporabe geodetskega naérta. Geodetski naért mora biti izdelan v 3D
obliki, z namenom da omogo¢a klasi¢no 2D projektiranje in 3D modeliranje.

| 7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geolo$ko-geotehnicni elaborat

Izdela se geolosko — geotehni¢ni elaborat. Smiselno se uporabijo rezultati geolo$ko-geotehni€nih
elaboratov iz predhodno izdelanih projektnih dokumentacij PZ! (t€. 3.3 - t&. 3.5).

Predvidijo se:

Terenske preiskave:
Za preveritev ustreznosti obstoje¢e vozi§éne konstrukcije izvesti plitve vrtine (vsaj 15 kom) premera 350
mm, skozi celotno debelino vozi§¢ne konstrukcije.

Za ugotovitve sestave in lastnosti rag¢enih tal izvesti razkope sondaznih jaskov (vsaj 10 kom).

Terenske preiskave izvesti vkljuéno z odvzemom vzorcev in meritvami CBR ali dinamiénega modula
Evd iz katerega se oceni CBR.

Laboratorijske preiskave:
Na vzorcih zemljin vzetih na lokacijah terenskih preiskav se izvedejo vse potrebne preiskave (sejalne

analize obstojece vozi$€ne konstrukcije, doloditev konsistenénih mej koherentnih plasteh, preiskave
strizne trdnosti...) za dolocitev celovitega vpogleda v fizikalne lastnosti zemljin vzdolz trase
predmetnega odseka ceste.

Vizualni pregled stanja celotne trase:

lzvesti je potrebno opis stanja vozi§¢a, odvodnega sistema, opis geotehni¢nih znadilnosti obmoéja,
detajini popis jaskov in detajlni popis poskodb na voziséu oziroma cestis¢u (poskodbe asfalta, pojav
usadov) s fotodokumentacijo.

Geolosko — geotehniéni elaborat

Glede na rezultate vseh preiskav je potrebno izdelati geolo$ko - geotehniéni elaborat o pogojih
rekonstrukcije ceste. lzvesti je potrebno podrobno inZzenirsko-geolodko kartiranje in izdelati karto v
merilu 1:500 s pripadajogim geol. vzdolznim profilom in ustreznim &tevilom karakteristiénih prec€nih
profilov.

Splosna naéela:

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi. Delovhe metode
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naceli varstva narave in dobrega
gospodarjenja.

Izvajalec geolosko geomehanskih raziskav je dolzan sodelovati z odgovornim vodjo projekta, tako v
rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.

Pridobitev soglasij lastnikov zemlji$¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga izdelovalca projekta.
Izdelovalec geotehniénega elaborata mora zagotoviti tudi ustrezno pomi¢no zagasno zaporo voziséa ter
po izvedenih meritvah vozi§¢e povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehniénimi
specifikacijami.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije

Glede na rezultate geolo$ko geomehanskih preiskav in ob upostevanju prometnih obremenitev se izdela
elaborat dimenzioniranja vozi$éne konstrukcije. Pri izradunu sestave in dimenzij vozi§&ne konstrukcije
se smiselno uporabijo rezultati iz predhodno izdelanih projektnih dokumentacij. PZI (t&€. 3.3 - t&. 3.5).

7.3.3 Cesta, krizis€a, prikljucki, parkiri$ca

Prometna Studija

V sklopu prometne $tudije (1. 3.2) je bilo izdelano tudi 4 fazno prometno modeliranje cestnega omrezja
obgine Jesenice. Za potrebe izdelave makro (mezo) prometnega modela je uporabljeno programsko
orodje Visum 11.5, za potrebe mikro prometnega modeliranja s pomogjo simulacij prometa pa je
uporabljen program Synchro Studio 7.0.

Vhodni podatki za izradun prometnih obremenitev so dobljeni s pomo¢jo analiz socio-ekonomskih
podatkov po prometnih conah, stopnje motorizacije v obgini, avtomatskih Stevcev prometa (Stevna
mesta: 530 — Jesenice, 531 — SI. Javornik, 603 — Moste pri Zirovnici, 241 — Koéna, 646 — Lipce AC) in
Stetja prometa v posameznih krizis&ih.
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Graficno so prikazani rezultati loeno za tovorni promet in skupni promet (vse zvrsti motornega
prometa), in sicer za celodnevni promet ter promet v jutranji in popoldanski konici. V izra¢unih je
upostevano izhodigéno leto 2011 ter konec planske dobe v letu 2025. Na obmod&ju pomembnejsih kriZige
je izdelana 3D simulacija prometa v realnem &asu za &as bolj kriticne koniéne ure, ki je merodajna za
dologitev optimalne geometrije krizi$€a in prometnega reZzima v njem.

Pri obremenjevanju prometnega modela je upostevana tudi generacija prometnih tokov zaradi
na&rtovanih prostorskih ureditev obmogja poslovne cone in nove cestne povezave »Crna vas« in
obmodja OPPN Partizan.

V planskem letu so poleg obstojetega omrezja prikazani tudi grafié¢ni prikazi prometnih obremenitev
nacrtovanega cestnega omrezja. Ukrepi naértovanega cestnega omrezja so: juzna obvozna cesta, nova
povezava Javornik in nova povezava Koro$ka Bela.

Za izdelavo prometne $tudije se uporabi prej navedeni prometni model (t¢. 3.2). Novelirajo se vhodni
podatki za prometne obremenitve glede na podatke avtomatskih $tevcev prometa v preteklih letih. Na
osnovi javno dostopnih podatkov avtomatskih $tevcev prometa se ugotavlja, da je stopnja rasti prometa
na obravnavanem cestnem omrezju v okviru napovedi uporabljenih v prometnem modelu, zato se ne
izvedejo Stetja v kriziddih,

V prometni $tudiji se povzamejo in opisejo vsi relevantni podatki iz prometnega modela, ki so potrebni
za izdelavo prometne $tudije. Na osnovi noveliranih podatkov o prometnih obremenitvah se izdela
novelacija grafi¢nih prikazov prometnih obremenitev za obstojee cestno omrezje v izhodi$énem in
planskem letu ter za nadrtovano omrezje v planskem letu. Loéeno se prikazejo rezultati za tovorni in
skupni promet glede na dnevni promet, jutranjo in popoldansko konico.

Izdela se kapacitetna analiza vseh krizi$¢ (t€. 1.0) na obeh obravnavanih odsekih ceste v izhodi$¢nem
in planskem letu. V planskem letu se kapacitetno analizirajo tudi kriZzi§¢a nove povezave Javornik (dve
krizi&¢€i) in nove povezave Koro$ka Bela (eno kriZi§ce).

V zaklju¢nih sklepih prometne Studije se povzamejo zaklju¢ki iz prometnega modela, ki se dopolnijo z
ugotovitvami in rezultati noveliranega izratuna prometnega modela.

Kapacitetna analiza se izdela po metodologiji HCM. Izrad¢unajo se in prikaZejo rezultati analize prometne
prepustnosti kriziS¢a v izhodi€nem in planskem letu (predvidene prometne obremenitve EOV/h ali
voz/h, nivo uslug (NU) v odvisnosti od zamud in stopnje zasicenosti, $tevilo vozil v koloni in s tem
zajezitvena dolZina v posamezni smeri, povpreé¢na zamuda na vozilo (sekund/vozilo) v posamezni
smeri), in sicer za jutranjo in popoldansko konico.

Regionalna cesta:
Resitve morajo izpolnjevati zahteve, ki izhajajo iz normativov za projektiranje cest. Smiselno se glede
na razpoloZljivi prostor ohranjajo horizontalni in vertikalni gabariti obstojete ceste.

Smiselno se izbere KPP glede na zahteve in moZnosti umestitve ceste, kolesarskih in pes&evih povrsin,
avtobusnih postajali€, parkirnih povrsin ter povrsin za ureditev krajinskih elementov arhitekture.

Resitve se ustrezno navezZejo na rekonstruiran odsek ceste 0368 v km 2.968, PID (t¢. 3.6), obmodje
rekonstruiranega nadvoza ¢ez Zelezni$ko progo od km 4.390-km 4.420, PID (t&. 3.7) in projektiran odsek
ceste 0206, od km 0.464-km 0.830 po PZI (3.3 in 3.4).

Kriziséa, priklju¢ki:

Skladno z rezultati prometne Studije se optimizirajo geometrije krizis¢, predvsem pa dolzZine levih
zavijalnih pasov. Prikazejo se ve&je korekcije geometrije posameznih priklju¢kov oziroma krakov krizis¢,
po potrebi pa se predvidijo semaforji na nesemaforiziranih krizi¢ih.

Preudi se in se smiselno uskladi promet na priklju¢kih predlagane prometne ureditve KS Sava po IDZ
(t&. 3.10) in OPPN Partizan (t¢. 3.12) s prometom na drzavni cesti.

Smiselno se povzamejo resitve krizi$¢a v sklopu nove povezave Javornik po IDZ (t¢. 3.8) in kroZnega
krizis€a nove povezave Koro$ka Bela po IDZ (t€. 3.9).

Parkirig¢a:

Uskladijo se lokacije in ureditve parkiri$¢ za osebna vozila s potrebami ob¢ine.

Preugijo se in se smiselno uskladijo predlogi ureditve parkiri§¢ ob drZzavni cesti iz predhodne
dokumentacije (t¢. 3.2, t&. 3.10) z ostalimi ureditvami na drzavni cesti.
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7.3.4 Povrsine za peSce in kolesarje
Predvidijo se ustrezne resitve ureditve povrsin za pesce in kolesarje vzdolz obeh obravnavanih odsekov
regionalne ceste.

Uredijo se obstojece povrine za pesce ter skladno s potrebami ob¢ine uredijo dodatne povrSine ob
cesti.

Z ureditvijo kolesarskih povrsin mora biti zagotovljeno varno in kontinuirno vodenje kolesarjev ob cesti.
Kolesarske povrsine se predvidijo vzdolz obeh odsekov regionalne ceste. Ureditev novih povrsin je del
projekta ureditve drzavne kolesarske povezave proti Zirovnici. Skladno s potrebami obgine se uredijo
tudi povrsine namenjene parkiranju koles.

Pri naértovanju se smiselno povzamejo resitve ureditve povrsin za pesce in kolesarje po PZI (t€. 3.13),
in sicer ob levi strani ceste, med K9-K11, v dolzini cca 150 m. Smiselno se povzamejo tudi predlogi
reditev po elaboratu (t€. 3.11), ki se nanasajo na ureditev povrsin za pesce in kolesarje ob drzavni cesti.
Preutijo se tudi in uporabijo izhodi$¢a za naértovanje le-teh, skladno s prometno Studijo (t¢. 3.2).

7.3.5 Avtobusna postajaliSca

Preucijo se in po potrebi korigirajo lokacije in geometrija obstoje¢ih avtobusnih postajali$¢ glede na
normativne zahteve ureditve avtobusnih postajali$¢. Skladno s potrebami ob&ine se umestijo nova ali
prestavijo obstoje¢a avtobusna postajali$¢a. Posebna pozornost velja pri preuditvi ureditve centralnega
avtobusnega postajalis¢a za mestni in medkrajevni prevoz. Preuéijo se in uporabijo izhodi§¢a za
naértovanje avtobusnih postajali§&, skladno s prometno Studijo (t&. 3.2).

7.3.6 Objekti
PrikaZejo se KPP na obstojetih premostitvenih objektih z morebitnimi razsiritvami in posegi zaradi
umestitve vseh elementov cesti§&a.

Prikazejo se vse morebitne prestavitve obstoje¢ih opornih in podpornih zidov. Navedejo se dolZine in
viSine novih konstrukcij.

7.3.7 Krajinska arhitektura

Izdela se IZP naérta krajinske arhitekture, ki mora izpolnjevati vse zahteve ureditve urbanega prostora
ob cesti, in sicer na nacin, da je ta lahko prijeten in funkcionalen za njegove uporabnike. Pri oblikovanju
obcestnega prostora vkomponirati resitve kolesarskih, pe$cevih in parkirnih povrsin z ureditvijo zelenih
povrsin, z namestitvijo elementov urbane opreme,...Resitve morajo biti usklajene s potrebami obgine.
Pri na¢rtovanju se smiselno povzamejo resitve krajinske arhitekture po PZI (t¢. 3.13) ter reSitev
urbanistiéne delavnice (1. 3.14).

7.3.8 Odvodnjavanje

Pri tehni¢nih resitvah se poda tudi resitev ustreznega odvodnjavanja obmodcja spremenjene ureditve za
predlagano varianto ureditve ceste s krizi§¢i. OpiSe se obstojete stanje odvodnjavanja ter se poda
zashova novega sistema odvodnjavanja meteornih vod. Nov sistem odvodnjavanja se po potrebi uskladi
z obstojedim omreZjem odvodnjavanja meteornih vod.

Vse odpadne vode s cestnih povrsin morajo biti speljane in o¢i§¢ene na nacin kot to predvideva Uredba
0 emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in Uredba o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

7.3.9 Komunalni vodi

Izdela se zbirna situacija komunalnih vodov z vsemi obstojecimi in predvidenimi komunalnimi vodi.
Glede na pridobljene projektne pogoje za potrebe izvedbene projektne dokumentacije definirati dolZine
in vrsto vodov, ki jih bo potrebno prestaviti oziroma zasgititi.

7.3.10 Katastrski elaborat

-----

tangiranih parcel in povrsin le-teh.
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7.3.11 Popis del, predizmere in projektantski predracun
Izdela se popis del s predizmerami ter projektantskim predraéunom na nivoju 1ZP, in sicer v skladu s
TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradniji cest. Stro8ke prikazati za vse variante ureditve ceste s krizi$éi.

7.3.12 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18.

¢l. ZCes-1, ¢e se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno Korist, izvajajo pod
prometom.

| 7.4 Planska doba |

Pri radunu prometnega volumna je potrebno upostevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z realno
rastjo prometa glede na podatke iz avtomatskih $tevcev prometa iz preteklih let ter projektno hitrost, ki
je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.

[ 7.5 Karakteristicni pre¢ni profili |

V skladu z normativi se dologijo ustrezni karakteristi¢ni pre¢ni profili ceste. PrikaZejo se vsi mozni profili,
ki se pojavljajo v projektnih resitvah. Karakteristi¢ni pre¢ni profili morajo poleg podatkov iz 39. ¢lena
Pravilnika o projektiranju cest vsebovati $e:

- sestavo vozidéne konstrukcije,

- komunalne vode,

- cestno razsvetljavo,

- kompletno konturo cestnih objektov,

- odvodni sistem ceste,

- vse bliznje objekte, oporne zidove, obstojete ceste....,

- prometne znaki za vodenje prometa oz. druge vecje prometne znake.
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| 8.0 Recenzija

Za potrebe recenzije se naroéniku dostavi 3 izvode 1ZP.

Projektant je dolZzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naroénika oziroma
nadzornega inZenirja ter vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s
stalid¢a do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje,
da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo
oziroma porog¢ilo mora priloZiti v vodilne mape projektne dokumentacije.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov IZP, skupaj z
zgoscenkami v digitalnem zapisu. PriloZiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu tj.
uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah
vodje revizijske in/ali recenzijske komisije, naro¢nika in nadzornega inZenirja.

Na zgosdenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi nacrti, v katerih je:

- tekst v formatu pdf,

- risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- popis del in predradun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest),

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Pripravil: Konzultant;
Eldar Fizovi¢, univ.dipl.inZ.grad. Karmen De$man, univ.dipl.inZ.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o. Vodja Projekta ceste 3

DRI upravijanje investicij, d.o.o.

ey NpFinen

Priloge:

- pregledna situacija
-  fotodokumentacija
- zapisnik terenskega ogleda
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Izjava ponudnika-naértovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Datum Podpis
|

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji' Rep‘yblikb\S!chvenije za infrastrukturo:
'
Tomaz Willenpart, dipl. inZ. grad. 1 I L‘/l ' A
Karmen Praprotnik, mag. posl. ved ‘ //\7] /,
\ 4
Jure Pejanovié, univ. dipl. inZ. grad %%7,4‘ L ‘ //,

Ale$ Gedrih, inz. grad.

Datum potrditve: Zig:

70 -09- 201

Hk ]

Ob¢ina Jesenice se s predlogom strinja:

Datum Podpis

Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ne
pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. V
kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja dolo€eni v skladu z Zakonom o
cestah, predvsem delezi prometno-tehni¢nih ureditev, ki se nanasajo na lokalni promet pescev,
kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.
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Pregledna situacija R2-452/0368
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Slika 1: zagetek obravnavanega odseka 0368 v km 2.968, pred K1
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Slika 4: centralno avtobusno postajali$¢e

14/19



IS

s

Slika 5: rekonstruiran nadvoz ez zelezniSko progo v km 4.420
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Slika 10: konec obravnavanega odseka 0206, v km 1.600, pred bencinsko &rpalko
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ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA
Naziv objekta in lokacija:

Ureditev R2-452/0368, Hrusica-Javornik, od km 2.968-km 6.400 in R2-452/0206, Javornik-
Zirovnica, od km 0.000-km 0.464 in od km 0.830-km 1.600

Datum terenskega ogleda: 12.8.2021

Prisotni na terenskem ogledu:
Eldar Fizovi¢... DRI upravljanje investicij d.o.o.

Opis objekta/ceste:
Obravnavana odseka drzavne ceste potekata skozi naselji Jesenice in Slovenski Javornik, le pododsek
od km 0.830, od krizi$¢a za Koro$ko Belo do km 1.600 se nahaja izven naselja.

Odsek Hrusica-Javornik je glavna in najbolj obremenjena prometnica Jesenic (PLDP 15.424, podatki za
leto 2019, &t. mesto Slovenski Javornik), ki poteka vzdolz naselja in skozi sam center Jesenic. Vedji
prometni zastoji vzdolZz odseka ceste se dnevno dogajajo v jutranjih in popoldanskih konicah ter
sezonsko v ¢asu poletne in zimske turisticne sezone. Poleg visokih prometnih obremenitev na odvijanje
prometa velik vpliv imajo tudi tevilna krizi¢a oziroma prikljucki lokalnih cest, ki severna in juzna zaledja
naselja povezujejo s centralnim delom Jesenic ob drzavni cesti.

Odsek R2-452/0368, Hrusica-Javornik
Na odseku Hrusica-Javornik so evidentirana naslednja vedja krizi¢a in prikljuéki drzavne ceste s
kategoriziranimi ob¢inskimi cestami:
- K1: trikrako semaforizirano krizi§¢e (SFK) z LC 152011 (Cesta na Golico), v km 3.040,
- K2: trikrako krizi$¢e po rezimu »desno-desno« z JP 654081, v km 3.110,
- K3: trikrako krizi$¢e po rezimu »desno-desno« z JP 654141, v km 3.220,
- K4: stirikrako SFK z L.C 152101 in LC 1562291 (Cesta Cirila Tavéarja), v km 3.320,
- K5: 8tirikrako SFK (pri avtosalonu), v km 3.480,
- K6: trikrako krizi$¢e z levim zavijalcem, z LC 152291, v km 3.750,
- K7: trikrako SFK z mimobeznim pasom iz smeri Javornika, z LC 152041, v km 3.930,
- K8: trikrako krizis&e z levim zavijalcem, z JP 652271, v km 4.010,
- K9: trikrako krizi§¢e z levim zavijalcem, z LC 152371, v km 4.110,
- K10: trikrako krizi$¢e z levim zavijalcem, z LC 152381, v km 4.180,
- K11: trikrako krizi$¢e z levim zavijalcem, z JP 654501, v km 4.220,
- K12: trikrako SFK z LC 152301, v km 4.340,
- K13: trikrako SFK z LC 152051 (Trg Toneta Cufarja), v km 4.390,
- K14 trikrako krizi$¢e po rezimu »desno-desno« z LC 152141 (Ulica Viktorja Kejzarja), v km 4.460,
- K15: krozno krizi$¢e z LC 152171 in LC 152311 (Delavska ulica), v km 4.800,
- K16: trikrako krizi$¢e po rezimu »desno-desno« z JP 654451, v km 4.880,
- K17: trikrako krizi§¢e po rezimu »desno-desno« z JP 652081 (Ulica bratov Rupar), v km 5.000,
- K18: trikrako krizis¢e z levim zavijalcem, z LC 152141 (Industrijska ulica), v km 5.200,
- K19: &tirikrako krizi&ée z levima zavijalcema, z JP 652331 in JP 6852301, v km 5.740,
- K20: trikrako krizis¢e z JP 653931 (Dobravska ulica), v km 6.220,
- K21: trikrako krizi$¢e z JP 653941 (Dobravska ulica), v km 6.280,
- K22: stirikrako SFK z R3-634/1104, Javornik-Gorje, v km 6.400.

V nekaterih semaforiziranih krizi$¢ih so krmilni programi zaradi neenakomerne prometne obremenitve
drzavne ceste in stranskih lokalnih cest nastavljeni na zeleno lu¢ na GPS z vklju¢evanjem vozil na
drzavno cesto po predhodni najavi na SPS, s ¢imer je omogoéena bolj$a pretoénost na GPS. Poleg
nastetih krizi$¢ se na drzavni cesti nahaja tudi vedje $tevilo individualnih ali skupinskih priklju¢kov, ki
dodatno vplivajo na prometno obremenitev in pretoénost GPS.

Drzavna cesta skozi Jesenice kot osrednja ob¢inska cesta nosi razli€na imena, in sicer Cesta marsala
Tita, Cesta Zelezarjev in Cesta Borisa Kidri€a. Obravnavani odsek ceste 0368 poteka skozi naselje
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Jesenice od km 2.968-km 5.950 (R2-452/0368) ter skozi Slovenski Javornik od km 5.950-km 6.400 (R2-
452/0368). Sirina obstojetega voziséa je od 3.50-4.00 m.

Odsek R2-452/0206, Javornik-Zirovnica
Na odseku Javornik-Zirovnica so evidentirana naslednja ve&ja krizis&a in prikljugki drzavne ceste s
kategoriziranimi ob&inskimi cestami:
- K23: trikrako krizi¢e po rezimu »desno-desno« z JP 652041 (Cesta Slavka Likoviéa), v km 0.080,
- K24: trikrako krizis¢e po rezimu »desno-desno« z LC 151111 (Savska cesta), v km 0.160,
- K25: &tirikrako SFK z LC 152021 in LC 152331 (Cesta talcev, Javorni$ko nabrezje), v km 0.840,
- K26: trikrako krizis¢e z JP 654521, v km 1.220,
- K27: &tirikrako krizis¢e z JP 653741, v km 1.580.

Gre za prometno manj obremenjen odsek od predhodnega (PLDP 6.680, podatki za leto 2019, 8t. mesto
Moste pri Zirovnici). Od km 0.000-km 0.800 (R2-452/0206) se cesta nadaljuje skozi naselje Slovenski
Javornik, preostali del odseka pa od krizis¢a K25, od km 0.800-km 1.600, poteka izven naselja. Od km
0.100-km 0.500 je izveden dodatni prehitevalni pas proti Zirovnici.

Sirina obstoje¢ega vozi§éa je 3.50 m.

Avtobusni promet

Poleg medkrajevnega prometa je na Jesenicah uveden tudi mestni potniski promet. Obstojeda
avtobusna postajali$¢a so zgrajena v ni$ah in opremljena z nadstreski na ¢akalid¢ih. Postajalis¢a
mestnega potni$kega prometa pa so s prikazovalniki ¢asov prihodov vkljué¢ena tudi v informacijski
sistem mestnega prometa. ObstojeCe centralno avtobusno postajalis¢e je urejeno kot daljsa
obojestranska ni$a ob cesti, ob Zelezniski postaji. Poleg javnih rednih linij se avtobusna postajali§¢a
uporabljajo tudi za promet Solskih avtobusov.

Promet pescev
Promet pesdcev je urejen ob cesti z enostranskimi ali dvostranskimi ploéniki. Ponekod manjkajo spuséeni

robniki, ploénlkl pa so v glavhem dotrajani in neprimerni za uporabo z invalidskim vozi€ékom. Prehodi
¢ez cesto so vecinoma urejeni v obmocju krizis¢.

Kolesarski promet
Kolesarske povrsine so prisotne zgolj na nekaterih kraj$ih odsekih ob R2-452/0368, ob R2-452/0206 pa
jih sploh ni. Prometna varnost za voznjo s kolesom je neustrezna, saj kolesarsko omrezje ni sklenjeno
ter je ponekod celo nevarno. V blizini vegjih ustanov in drugih centralnih dejavnosti ni urejenih parkiri$¢
za kolesa ali stojal.

Objekti

Na obravnavanem odseku R2-452/0368 se nahajajo naslednji premostitveni objekti:

- podhod za pes$ce v km 3.320,

- hadvoz nad LC 150040 v km 3.780,

- hadvoz nad Zeleznisko progo v km 4.420 (rekonstrukcija nadvoza izvedena v leto$njem letu),
- most Ukova v km 4.770,

na obravnavanem odseku R2-452/0206 se nahajajo naslednji premostitveni objekti:

- most Bela v km 1.480.

Na posameznih kraj$ih odsekih so obcestne brezine varovane s podpornimi in opornimi konstrukcijami.

Cestna razsvetljava je urejena vzdolz celotnega obravnavanega odseka, je pa glede na sodobne
normative, neustrezna.

Obstojece asfaltno vozisce vzdolZ obravnavanega odseka je razli¢ne kakovosti. Na nekaterih odsekih
je videti poskodbe zaradi kolesnic, dotrajanosti asfalta in linijskih razpok. Videti je tudi posamezne
sanacije vozi$¢ krajsih odsekov, ki so bile izvedene v sklopu vzdrzevalnih del. Robniki in asfaltne
povrsine na plo¢nikih so dotrajani.

Zapisal:
Eldar Fizovig, univ.dipl.inZ. grad.
DRI upravljanje investicij d.o.o.
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