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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCHJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za investicije v ceste

Stevilka: 37165-212/2021 St. investicijskega projekta: 21-0064
Datum: 02.08.2021 Naziv investicijskega projekta:
URED Ureditev ceste skozi Ajdov§¢ino

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije IZP in PZl kolesarske povezave ob
drzavni cesti R2-444/1473 Vipava — Ajdov$éina od km 1+800 do km 6+954

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna ceste Il. reda R2-444 povezuje Vipavsko dolino z osrednjo Slovenijo ter z
Furlansko nizino. Trasa odseka 1473 Vipava — Ajdové¢ina prestavlja pomembno
povezavo med naselji Vipava in Ajdovscina ter istoimenski ob&ini, $¢ posebej v &asu
mocnejSe burje, ko prevzame del avtocestne obremenitve. Cesta poteka od kriziséa za
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lokalnimi cestami in potmi.

Ob vozi€u so na nekaterih pododsekih znotraj naselij in na obmogju avtobusnih
postajaliS¢ urejeni ploéniki za pesce in sicer:

- v naselju Budanje od km 3+860 do km 4+320 enostransko v $irini 1,50m z izjemo
na obmocju avtobusnega postajali§¢a Log-Vipava in prikljuéka z JP 502491 od km
3+970 do km 4+110 kjer poteka plo¢nik obojestransko.

- na obmocju avtobusnega postajali§¢a Dolga Poljana ob priklju¢ku LC 002101 in
JP 502421 v km 5+360 poteka plo¢nik enostransko v dolZini cca. 30m.

- na obmodju naselja Ajdovs¢ina poteka plocnik za peSce na desni strani ceste
najprej enostransko od avtobusnega postajalis§éa Andlovec v km 6+170 do km
6+770, od km 6+770 do km 6+954 pa obojestransko v $irini 1,50m.

Obmocja avtobusnih postajalisc¢:
- Log-Vipava v km 4+010 desno in v km 4+050 levo
- D. Poljana v km 5+280 levo in v km 5+370 desno
- Andlovec v km 6+170 obojestransko
- Ajdovsgina-Ribnik v km 6+840 enostransko levo

VzdolZ ceste ni urejenih povrsin za kolesarje.
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Na preteznem delu tangiranega obmocja poteka cesta v nivoju okoliskega terena in
deloma v nasipu. Vozidéna konstrukcija je mestoma poskodovana (manjSe mrezaste
razpoke, manj$e kolesnice).

Odvodnjavanje ceste je pretezno urejena disperzno preko bankine na okoliski teren.
Na obravnavanem odseku je cestna razsvetljava urejena znotraj naselja Ajdovscina in
naselja Zapuze od km 6+260 do zaklju¢ka obravnave v km 6+954.

2.0 PREDLOG RESITVE

Na obravnavanem obmogju je predvidena ureditev kolesarske povezave med naselji
Vipava in Ajdov&éina.

Za pododsek od km 3+870 do km 6+954 je potrebno idejno zasnovo (1ZP) v sklopu katere
se preveri moznost umestitve dvosmerne enostranske kolesarske povezave na severni
strani regionalne ceste od naselja Budanje v km 3+870 do prikljucka za naselje Zapuze
(JP 503411) v km 6+250. V nadaljevanju se predvidi enosmerno dvostransko kolesarsko

povezavo od prikljutka za naselje Zapuze v km 6+250 do kroznega kriziSCa Ribnik v km
6+954.

V sklopu urejanja kolesarskin povrsin naj se preveri tudi moznost ureditve levega
zavijalnega pasu na vozi$éu regionalne ceste in sicer na odcepu za naselje Kozmani v km
5+900 ter moznost izvedbe prestavitve regionalne ceste proti jugu.

Studijo.

V sklopu $tudije se na osnovi razpoloZljivih prometnih podatkov in na osnovi posebnega
itetja prometa preveri smiselnost zavijalnega pasu in poda predlog optimaine resitve..

Na obmogju naselja Budanje naj se predvidi kolesarsko pocivali§¢e s parkirnimi mesti za
osebna vozila in ureditev obstojete avtobusno postajali§ée Log-Vipava z ureditvijo
prehoda za pedce.

Kolesarsko povezavo izven naselji naj se predvidi kot dostopno traktorsko pot, ki bo
sluzila tudi za lastnike zemljiS¢.

Na osnovi izdelane idejne zasnove je potrebno pridobiti projektne pogoje. Potrjena idejna
zasnova s strani naroénika predstavlja izhodiéce za izdelavo dokumentacije faze PZI.

Za ureditev na celotnem odseku od km 1+800 do km 6+954.se izdela dokumentacija faze
PZI.

Za pododsek do km 3+870 je Ze bila predhodno izdelana IZP dokumentacija "Kolesarska
povezava ob dravni cesti R2-444/1473 Vipava — Ajdovscina od km 1+800 do km 3+870",
ki se uposteva pri obdelavi dokumentacije PZI. Ta predvideva umestitev dvosmerne

enostranske kolesarske povezave od predvidenega kroZznega krizis¢a v km 1+800 do
naselja Budanje v km 3+870 na severni strani regionalne ceste.

Projektne resitve se projektno obdela v lo¢enih naértih in sicer:
- |. faza..... od km 1+800 do km 3+870 (pridobljeni projektni pogoji)
- 1. faza..... od km 3+870 do km 6+954

Na obravnavanem odseku se predvidi ureditev vozi§éa ceste skladno z veljavnim
pravilnikom. Predvideti je potrebno obnovo asfaltne vozi§¢ne konstrukcijo, obnova in

vvvvv
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Iz porocila «Gospodarjenje z vozi§¢i MPS-DRSIl« iz leta 2015 izhaja, da je voziége v
obmocju obravnavanega odseka poskodovano.

1407 Vipava - Ajdovséina 0 900 1,32 Mejno
1407 Vipava - Ajdovs$c&ina 900 1.400 0,72 Dobro
1407 Vipava - Ajdov$éina 1.400 1.850 3,67 Zelo slabo
1407 Vipava - Ajdovsééina 1.850 2.250 2,10 Slabo
1407 Vipava - Ajdovscina 2.250 3.800 3,10 Zelo slabo
1407 Vipava - Ajdovééina 3.800 4.550 0,19 Zelo dobro
1407 Vipava - Ajdovséina 4.550 5.000 243 Slabo
1407 Vipava - Ajdovécéina 5.000 6.000 1,40 Mejno
1407 Vipava - Ajdovécéina 6.000 6.600 3,31 Zelo slabo
1407 Vipava - Ajdovééina 6.600 7.100 1,42 Mejno

ViSinsko in situativno je potrebno obdelati vse prikljuéke, dovoze in uvoze do
stanovanjskih in javnih objektov.

Pri_ oblikovanju kontnega predloga resitve projektant Ze pri pripravi idejne zasnove
smiselno upoSteva predioge in sugestije lokalne skupnosti podane za resitve iz
predhodno izdelane projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih povr$in na
obravnavanem obmodju.

Na celotni obravnavani trasi je potrebno predvideti tehni¢no resitev, ki bo zagotavljala
stalno prevoznost tudi med gradnjo. V projektu je predvideti vse stroske, ki bodo pri tem
nastali. V kolikor stalna prevoznost med gradnjo ni mozna je potrebno prevideti mozne
obvoze in podati oceno stroskov.

|3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

L3.1 Izdani projektni pogoji in soglasja DRSI

Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravijavca drZavne ceste (pristojne
obmocne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in
soglasja, ki se nana$ajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih
mora upostevati pri projektiranju.

[3.2 Obstojeca razpolozljiva projektna dokumentacija

Dokumentacija, ki bo na razpolago izdelovalcu projektne dokumentacije:

- Ureditev stez za kolesarje in peSce ob obstojec¢ih cestah v Ajdovééini (IDZ,
PROJEKT d.d. NOVA GORICA, st. projekta 13356, avgust 2015)

- Ureditev kolesarske povezave ob drzavni cesti R2-444/1473 Vipava — Ajdov$éina
od km 1+800 do km 3+870 (IZP, IPOD d.o.0., t. projekta 667-20-C, januar 2021)

- Ureditev drzavne ceste R2-444/1473 Vipava — Ajdovséina skozi naselje Vipava od
km 1+330 do km 1+830 (IZP, City Studio d.o.o., §t. projekta CS 1394-20, april
2021)
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l4.0 SMERNICE ZA 1ZDELAVO PROJEKTA

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z predpisi o graditvi objektov.

r4.1 Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za
oblikovanje vsebine projekine dokumentacije ter praktiCni napotki za oznacevanje in
klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in raunskega znacaja) ter klasificiranje in
oblikovanje glav grafiénih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije
v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila
projektantom za predajo $ifrirane dokumentacije in za predajo projekine dokumentacije v
skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

[5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja ob upo$tevanju veljavne zakonodaje :
- pri projektiranju upostevati dolocitve prostorskih aktov na obmocju obdelave,
- pridobiti in pri projektiranju upostevati projektne pogoje in
- pridobiti vsa mnenja

Projektant mora pri obdelavi projektnih resitev upostevati projektne pogoje pristojnih
mnenjedajalcev ter prostorske akte lokalne skupnosti. V primeru, da izstavljeni projektni
pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe doloCila zakona oz. predpisa na osnovi
katerega se kaj zahteva...) je projektant dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih dopolni.

Zahtevam mnenjedajalcev po poveéanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z naro¢nikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu
z zakonodajo (npr. ni navedbe dologila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj
zahteva), je projektant dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolo&ena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa Se
pravo&asno pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti naroCnika.

Pridobliene projektne pogoje projektant smiselno uposteva najkasneje pri dopolnitvi
dokumentacije v fazi recenzije.
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5.1 Obvescanje Agencije za komunikacijska omrezja in storitve Republike
Slovenije (AKOS) o nacrtovanih gradbenih delih

Skladno z 9.a ¢Clenom Zakona o elektronskin komunikacijah (ZEKom-1, Ur.list RS
§t.109/12, 110/13, 54/14, 81/15, 40/17) in Splodnim aktom o preglednosti v zvezi z
nacrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Ur.list
RS §t. 9/2018) je projektant dolzan v imenu investitorja na portalu infrastrukturnih
investicij AKOS

(http://investicije.ak \/) vpisati podatke o nadrtovani gradnji in svoj poziv
zamtereswamm mvestltorjem v elektronska komunikacijska omrezja in pripadajoco
infrastrukturo, da izrazijo interes za vkljucitev elektronskih komunikacijskin omreZij in
pripadajoce infrastrukture v naértovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpiSe nameravane posege in lokacijo, ter priloZi pregledno situacijo
z oznaceno lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpie po
predhodnem posvetu z Naroénikom, oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vloZi v
projektno dokumentacijo, ravno tako vse odzive operaterjev omreZja, katere nato
predstavi Naro€niku in konzultantu na rednih koordinacijah.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV |

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki
jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.
V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

7.0 TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

|7.1 Splosno

- Pri izdelavi I1ZP in PZl projekine dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti
predhodno dokumentacijo.

- Tehniéne resitve morajo biti racionalne za naro¢nika.

- Opisati je potrebno skladnost s prostorskimi akti na obravnavanem obmogju

- Pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja
prostora in poiskati strokovno ustrezne prometno tehni¢ne resitve skladne z veljavno
zakonodajo, standardi, smernicami in specifikacijami.

- Projektant mora naro¢nika obvestiti ter utemeljiti sleherno odstopanje od veljavne
zakonodaje.

- Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebe;j
specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

|7.2 Smernice za projektiranje

Projektant mora pri izdelavi projektne dokumentacije smiselno upostevati veljavni
Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov.
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- v tehniénem poroéilu je potrebno opisati usklajenost projekta s prostorskimi akti, ki so
navedeni v dolocitvah prostorskih aktov:
= naziv prostorskega akta, oziroma aktov, ki veljagjo na obmocju nameravane
gradnje ter datum njegove objave in morebitne spremembe
= zahteve, ki izhajajo iz prostorskega akta, po postavkah in v enakem vrstnem
redu kot izhaja iz dologitev prostorskih aktov
= opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta
- ob upostevanju prostorske izvedenih pogojev, smernic ter projektnin pogojev je z
namero pridobitve vseh potrebnih mnenj potrebno poiskati strokovno ustrezne
prometne tehniéne resitve skladno z veljavno zakonodajo, standardi, tehnicnimi
predpisi, smernicami in specifikacijami
- potrebno je ustrezno resiti horizontalne in vertikalne elemente cest. Upostevajo naj
se minimalne predpisane zahteve v primeru, da jih obstojec¢a cesta nima
- v situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstojeCih ter predvidenih
komunalnih vodov vse potrebne prestavitve in za$¢ite komunalnih vodov je potrebno
ustrezno projektno obdelati
- v tekstualnem delu je potrebno obrazloZiti eventualna odstopanja od dopustih in
uporabljenih tehniénih elementov.

7.2.1 Geolosko - geotehniéni elaborat za potrebe dimenzioniranja
vozi§éne konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov,
zavarovanj brezin, ipd.

Z namenom ustrezne ureditve vozi$¢a in kolesarskih povrsin na obmoéju obdelave je
potrebno izvesti geolodko — geotehnicni elaborat ter elaborat dimenzioniranja voziscne
konstrukcije.

7.21.1 Geolosko — geotehniéni elaborat (GGE) |

V geolo$ko — geotehni¢nem elaboratu je potrebno podati pogoje za ureditev kolesarskih
povrsin in ceste, ter temeljev vseh objektov. Elaborat je ponudnik dolzan pridobiti sam.

lzvesti je potrebno podrobno inzenirsko — geolosko kartiranje in izdelati karto v merilu
1:500 s pripadajogim geolodkim vzdolznim profilom in ustreznim Stevilom karakteristi¢nih
precnih profilov.

Za potrebe izdelave geolo§ko — geotehni¢nega elaborata je potrebno predvideti naslednja
dela:

Terenska raziskave:

- lzvesti je potrebno vizualni pregled stanja celotne trase ter opis stanja vozisca,
odvodnega sistema, opis geotehni¢nih znacilnosti obmocja, detajlni popis jaskov s
fotodokumentacijo in detajlni opisi poskodb na vozis¢u s fotodokumentacijo.

- lzvesti je potrebo 16 sondaznih jaskov in 8 sondaZnih vrtin (na merodajnih mestih
in na mestu moéno poskodovanega voziéca ter na mestu, Kjer je vozis€e v dobrem
stanju), za zagotovitev dimenzij in kvalitete obstojeCe konstrukcije in sestave
raséenih tal, vkljuéno z odvzemom vzorcev in meritvami CBR ali dinami¢nega
modula Evp iz katerega se oceni CBR. Meritve se izvedejo pri izkopu jasSkov na
nivoju rascenih tla.
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Laboratorijske preiskave:

- lzvesti je potrebno vse laboratorijske preiskave glede na normalno strizne
karakteristike in stisljivosti, ter vgradljivosti materiala (dologitev kakovosti
materialov nevezane plasti, zrnavosti in znacaj finih zrn, doloditev kakovosti
temeljnih tal CBR...).

Posebni pogoiji:

- lzvajalec mora za nemoten potek raziskav na terenu zagotoviti ustrezno pomiéno
zaCasno zaporo voziS€a ter po izvedenih raziskava vozi§ée povrniti v prvotno
stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢nimi specifikacijami.

- Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domad&imi predpisi.
Delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v
skladu z naceli varstva narave in dobrega gospodarjenja.

- Pridobitev soglasij lastnikov zemlji$¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga
izdelovalca projekta. Morebitno Skodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela
izvajalca, bo poravnal naroénik projekta po opravljenem delu in na osnovi uradne
cenitve.

7.21.2 Elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije

Elaborat dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije se izdela na osnovi terenskih in
laboratorijskih preiskav (nosilnost, kvaliteta tal, hidroloskih in hidrogeoloskih pogojev)
izvedenih v sklopu izdelave geolosko — geomehanskega elaborata. Poleg ostalega mora
vsebovati:

- Obseg in strukturo vozil v pricakovani planski dobi,

- Preverbo moZnosti nadgradnje obstojee ceste, ¢e ta ni mozna, jo je potrebno
ustrezno argumentirati. V projektu je potrebno preveriti tudi alternativne moznosti
rekonstrukcije voziCa, ki pomenijo manjSo obremenitev za okolje ter manj
odpadnega materiala, kot npr. hladna reciklaza. Vsekakor je merodajna izvedba
najracionalnejsih ukrepov.

V skladu z Pravilnikom o projektiranju cest :
- 10. ¢len — mora biti zagotovljena 20 letna planska doba trajanja vozi$¢ne
konstrukcije z asfaltno previeko
- 42 Clen — je vozis¢no konstrukcij dimenzionirati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
specifikacijami.

7.2.2 Podporni in oporni zidovi

Vzdolz trase naj se po potrebi predvidi sanacijo oziroma izvedbo novih podporno
konstrukcij.

Izdelovalec projektne dokumentacije na osnovi detajinega pregleda trase in obstojecih
objektov, ter na osnovi izvedenih geolosko — geomehanskih preiskav v projektu predvidi
morebitno potrebno gradnjo novih podpornih konstrukcij.

7.2.3 Prometna studija

vvvvv

......

Stran 7/18



Projektant za izdelavo $tudije uporabi aktualne podatke pristojnega ministrstva ter
podatke izrednega &tetja prometa. Izvajalec je dolZzan sam pridobiti podatke o izrednem
tetju po smereh in strukturi prometa (osebna in tovorna vozila) ter podati napoved
prometa (za 10 in 20 letno plansko obdobje). Za izredno Stetje prometa mora uporabiti
obrazec, ki je objavljen na spletni strani DRSI.
Na osnovi podatkov je potrebno iz podatkov izdelati:
- razvoj makroskopskega modula po strukturi vozi (kalibracija, validacija za
izhodis$éno leto)
- napoved prometa po strukturi vozil in obdobjih dneva (dan, vecer, no€) za 10-letno
in 20-letno obdobje po izgradniji.
- napoved prometa za 20-letno obdobje po strukturi vozil (konCni urni promet
jutranja in popoldanska konica) za kapacitetno analizo.

awew

V projektni resitvi se po potrebi predvidi ureditev cestnih prikljuckov skladno z veljavno
zakonodajo (Pravilnik o cestnih prikljuckih na javni cestiidr.).

Predhodno je potrebno za kriZi§ée na odcepu za naselie KoZmani v km 5+900 izdelati
zgoraj navedeno Studijo.

7.2.5 Pokrovi jaskov v voziS¢u

V kolikor se v projektnih re$itvah nikakor ni mogoce izogniti jaSkom, katerih pokrovi se
nahajajo v obmogju kolesnih sledi v vozi§¢u, je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati
jaske s fleksibilno plosco.

7.2.6 Avtobusna postajaliSca

Na obravnavanem obmoéju obdelave se nahaja ve¢ obojestranskih avtobusnih
postajalis¢:

- Log-Vipava v km 4+020 desno in km 4+070 levo,

- Dolga Poljana v km 5+300 levo in km 5+380 desno,

- Andlovec v km 6+200 in

- Ajdovscina Ribnik v km 6+860 (enostransko).

Avtobusna postajalidéa se ustrezno uredi v skladu z veljavno zakonodajo in tehniCno
regulativo.

7.2.7 Ukrepi za umirjanje prometa

V obmogju obdelave predvidene ureditve je potrebno v skladu z veljavnimi tehnicnimi
specifikacijami skladno z novo gradbeno in prometno ureditvijo predvideti primerne ukrepe
za umirjanje hitrosti na obmodju avtobusnih postajalisc.
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|7.2.8 Povrsine za kolesarje |

E2.8.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav I

Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravljavcu drzavnih
kolesarskih povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na
obmocgju obdelave.

7.2.8.2  Ureditev kolesarskih povezav ]

Projektant mora v obmo¢ju obdelave skladno z veljavno zakonodajo naértovati kolesarske
povrSine.

Projektant mora upoS$tevati vso razpoloZljivo dokumentacijo vezano na kolesarske
povezave.

7.2.9 Cestna razsvetljava |

Na obmocju ureditve avtobusnih postajalis¢, ter na obmocju naselij se cestne razsvetljave
in pripadajoco NN priklju¢evanje na elektro omrezje, za katerega se pridobi soglasje za
prikljucitev.

Svetilke cestne razsvetliave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot
celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporoéilom SDR, razsvetljava in
signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (uradni list RS, §t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

|7.2.1 0 Vodi gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Uskladiti je potrebno potek obstojecih in predvidenih vodov GJl, ter izdelati naért
obstojecih in predvidenih vodov. Vrisati je potrebno ve komunalne vode in naprave, ki niso
predmet tega projekta, vendar potekajo v obmodju obravnavane gradnje. Za nove
predvidene komunalne vode mora projektant uskladiti komunalni red z ostalimi
komunalnimi vodi.

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev upravljalec komunalnih vodov je potrebno
izdelati potrebne nalrte SZ| zaslite oziroma prestavitve tangiranih vodov. Ter nanje
pridobiti ustrezna soglasja.

|7.2.11 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nalrtovati reSitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaZe,
uporaba industrijskih odpadkov, ipd).

7.2.12 Ukrepi na obcestnih brezinah I

Ukrepi na obcestnih brezinah niso predvideni.
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|7.2.13 Odvodnjavanje |

V obmogju predvidenih posegov je potrebno celovito urediti odvodnjavanje, kar mora biti
prikazano na ustrezni grafiéni podlagi. Predvideti je potrebno vse objekte, ki jih zahtevata
nadin in izvedba odvodnjavanja cest.

Sistem odvodnjavanje je potrebno uskladiti z Uredbo o emisiji snovi pri odvodnjavanju
padavinske vode iz javnih cest.

Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko re$etko vgrajeno v robnik plo€nika.

ﬁ.2.1 4 Geodetski nacrt ]

Geodetski nadrt, ki je podlaga za projektiranje, izdela projektant. Pri tem se lahko uporabi
naért iz idejne faze "Ureditev kolesarske povezave ob drzavni cesti R2-444/1 473 Vipava —
Ajdovécina od km 1+800 do km 3+870". Geodetski nacrt mora vsebovati lokacijsko
izboljgan zemljiski kataster. Izvedba lokacijske izboljSave zemljiskega katastra ni predmet
te projektne naloge. Lokacijsko izboljSavo zemljiskega katastra predhodno izvede
naroénik.

Geodetski nacrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem nacrtu (Uradni list
RS, &. 40/2004) in drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke ter mora vsebovati tako
grafiéni prikaz kot tudi certifikat, ki ga mora potrditi pooblasceni inzenir geodezije. lzdelan
mora biti v drzavnem koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob narocilu
geodetskega naérta glede na namen uporabe geodetskega nacrta dogovorita, katere
podatke naj vsebuje geodetski nacrt. Glede na dogovor med projektantom in geodetom je
geodetski naért opremljen z imeni vodotoki, ulic, hisnih Stevilk, javnih objektov, avtobusnih
postajali$&, uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na dogovor med projektantom in
geodetom, na njem z izmero prikazane vse odprtine obstojecih premostitvenih objektov
(vtoéni in iztoéni del) in tudi vsa vecja drevesa in ovire v bliZini voziSca. Geodetski nacrt
mora vsebovati ¢asovno in poloZajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah,
gradbenih inZenirskih objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih
komunalninh napravah/vodih, geodetskih togkah, rastlinstvu, zemljiskih parcelah in
katastrskin obé&inah. Na geodetskem naértu se lahko prikaZzejo le tisti podatki, ki po
kakovosti ustrezajo namenu uporabe geodetskega naérta. Geodetski nacrt mora biti
izdelan v 3D obliki, z namenom da omogo¢a klasiéno 2D projektiranje in 3D modeliranje.

7.2.15 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izboljsan zemljigki kataster. |zvedba lokacijske izbolj$ave zemljiSkega katastra ni predmet
te projekte naloge, saj lokacijsko izboljSavo zemljiskega katastra predhodno izvede
naroénik.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta
parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji$€a, ki bodo predmet posega.
Tabela mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna stevilka (1, 2, 3, ...)
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parcelna Stevilka

katastrska obgéina (Stevilka in naziv)

priimek, ime in naslov lastnika, delez

boniteta zemljis¢a

skupna povrsina parcele (v m2)

povrsina za cesto (v m2)

povrsina za plo&nik (v m2)

povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

povréina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in
postajaliSs¢em

povréina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolZini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene
parcele)

povrsina (v m2) za zagasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti
posebej (npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)

navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli
naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni tevilki),
navedeni v eni vrstici. V primeru da je na enem zemlji§éu predvidenih ve¢ komunalnih
vodov, se podatek o povrsini, dolZini in irini tega komunalnega voda vpiSe v lo¢en stolpec
(stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem
zemlji¢u predvidenih ve¢ zacasnih sluznosti, se podatek o povrsini zatasne sluznosti
vpide v logen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.
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b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino
zemljiSkega katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500.
Pri tem mora biti na vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiskega katastra,

- meja obstojecega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdin,

- meje katastrskih obdin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.
Vsako tangirano zemlji§¢e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in ostevilgeno, pri
¢emer se mora Stevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naroéniku predloZiti risbe posameznih zemlji§¢ za odkup
oziroma za trajno ali zaasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuéuje katastrsko
situacijo, mejo gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo
parcelacije. Risbe naroCnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi
kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v
primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski nadrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in
elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata
treba upostevati spremembo namembnosti zemlji§¢. Finan¢no nadomestilo le-tega je
potrebno ovrednotiti in prikazati v tabelaricni obliki ter konen znesek upostevati v
projektantskem predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo
odkupov s pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZurnega delovanja
spletne aplikacije mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni
obliki poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko po$to mora poslati v
vednost vodiji projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o
recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih
podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo.
To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s
predioZitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (oc si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatk| 0 lzdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in tocka
0.5 vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemlji$¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za
izvedbo del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija.
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c) nacrt parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba loéeno izdelati Se:

o risbo naérta gradbenih parcel (nadrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dologijo in oznacijo (ostevilgijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,

o tabelo zakolié¢benih/lomnih toék, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v
drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih stevilkah oznacitve lomnih tock iz prejsnje
alineje. Naért parcel mora biti izdelan tako, da je mogoce novo doloéene zemljiko-
katastrske tocke prenesti neposredno v naravo.

Nadrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomoéno odlo¢bo o parcelaciji.

7.2.16 Varnostni nacrt

Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in
zdravja pri delu na zaéasnih in premi¢nih gradbi$cih, vkljuéno z obveznim popisom del in
predracunom.

7.2.17 Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naCrt gospodarjenja z
odpadki. V primeru, da nacrta ni potrebno izdelati mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.2.18 Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

- Projektirane resitve morajo omogoditi stalno prevoznost ceste med gradnjo.

- lzdelati je potrebno naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje za potrebe
ocene strodkov, vkljuéno s popisom del in projektantskim predracunom. Vrednost del je
potrebno prikazati v skupni rekapitulaciji. V naértu vodenja in zavarovanja prometa v
¢asu gradnje je potrebno situativno obdelati prometne zapore v Casu gradnje,
morebitne obvoze, oceno stroskov po postavkah.

- Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen za pridobitev zapore
pri upravljavcu ceste, temved sluzi za bolj natanéno oceno stro$kov in preveritev
samega tipa izvedbe vodenja prometa v ¢asu gradnje, kar je potrebno jasno navesti v
tekstualnem delu nacrta.

[7.2.19 Elaborat za prepreéevanje in zmanjSanje emisij delcev z gradbiSca

Skladno z veljavno Uredbo o prepreéevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbisc
(Uradni list RS, &t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za prepreCevanje in zmanjsevanje
emisije delcev z gradbi$¢a. V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora projektant v
projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

|7.2.20 Popis del in predraé¢unski elaborat

V okviru izdelave projekine dokumentacije je potrebno izdelati popis del, ter
projektantski predracun.

Celotni popis del in predradunski elaborat je v osnovi potrebno loCiti v skladu z 47.
élenom Zakona o cestah ob uporabi 62. ¢lena Zakona o cestah.
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V nacrtu cestne razsvetljave je potrebno loditi stroske izvedbe NN priklopov od strogkov
razvoda cestne razsvetljave.

V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno izdelati poseben del projektne
dokumentacije za izvedbo prikljucitev na nizko napetostno omrezje.

V popisu del s predizmerami in predradunu je potrebno prikazati tudi oceno stroskov
odkupa zemljiS¢, projektantskega in geomehanskega nadzora.

V popisu del in predradunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.

Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest. V
predracunu se navede datum.

Vsi popisi del morajo biti obvezno zdruzeni v eno excelovo datoteko (vkljuéno s cestno
razsvetljavo), loeno po posameznih sklopih (cesta, kolesarska povezava, AP,...). Prvi list
excelove datoteke mora biti skupna rekapitulacija vseh popisov. Popisi del, ki ne bodo
kompletni in ustrezno urejeni bodo vrnjeni v popravek.

B.2.21 Tabela z na¢rtovanimi ukrepi

Projektant mora v PZI vkljuciti tabelo z naértovanimi ukrepi in podukrepi, izrazeno v
kazalnikih. V kolikor se v projektni nalogi predvideva izdelava PZI po etapah, morajo biti
izdelane tabele nacrtovanih kazalnikov za vsako etapo posebej. Tabela za vnos
kazalnikov je dostopna na spletni strani DRSI:

( 1tns WWW.QOV.SI/ZDIrke/storitve/projektna-dokumentaciia-i projektiranje )

,7.2.22 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8.
odst. 18. ¢l. ZCes-1, e se rekonstrukcijska dela, ki $tejejo kot vzdrzevalna dela v javno
korist, izvajajo pod prometom.

|7.3 Planska doba

Plansko dobo se uposteva skladno z veljavno zakonodajo.

|7.4 Normalni preéni profil

Normalni preéni profil se doloc¢i skladno z veljavno zakonodajo.

8.0 RECENZIJA

- Za potrebe recenzijle bo projektant dostavil naro¢niku 3 izvoda projektne
dokumentacije v papirnati obliki in 3 izvode v elektronski obliki.

- Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projekino dokumentacijo po zahtevah
naroCnika in/ali vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno
dokumentacijo s staliS¢a do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

- Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolZzan pridobiti izjavo
recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s
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podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloziti v vodilne
mape projektne dokumentacije.

- Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov projektne
dokumentacije v papirnati obliki, v kateri mora biti tudi digitalni zapis celotnega
projekta. PrilozZiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni
dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po
zahtevah vodje recenzije in/ali naro¢nika.

- Na zgo$cenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih
narejene mape s posameznimi nacrti, v katerih je:

o Tekst v formatu pdf,

o Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

o Popis del in predragun v formatu xIs (uposdtevanje TSC 09.000:2006 Popisi del
pri gradnji cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

9.0 ZAKLJUCEK

Dokumentacija naj bo izdelana skrbno in skladno s pravili stroke.

Po pregledu je treba predati celoten projekt z vsemi tekstualnimi in grafi¢nimi prilogami v
pdf formatu, poleg tega pa Se:
e vse situacije, ki so sestavni del projekta, vzdolzne in pre¢ne profile v ustreznem
merilu, na geodetski podlagi posneti v drzavni izmeri, v dwg formatu (autocad....),
e popis del in predradunski elaborat v xIs formatu (ms excel) z upostevanjem TSC
09.000:2006 popisi del pri gradnji cest,
e tehnino porocilo (doc ali docx fomat).

Pripravil: Konzultant:
Rajko Vecchiet, univ. dipl. inZ. grad. Romuald Polanc, djpl. inz. grad.
PROJEKT d.d. NOé/ié(GQRICA PROJEKT d.d. N -?’GORICA
— A
\
Priloge:

e izris odseka drzavne ceste
e pregledna situacija obmocja obdelave
e zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom
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Izjava ponudnika-naértovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge

Datum Zig: Podpis
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Komisija za potrjevanje projektnih nalog:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved.

Ale$ Gedrih, inz. grad.

Bozo Kordin, univ. dipl. inz. grad.

Nejc Vesel, univ.dipl. inz. vod. in kom. inZ.

Datum;

Obcina Ajdovscina se s
predlogom strinja: /o

0g -10- 200 / .
Ajdovééina, dne [/ Zig:
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-
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Obc¢ina Vipava se s predlogom
strinja:
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Stran 18/18



Pregledna situacija obmocja obdelave:

Vir: GIS pregledovalnik DRSI
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Pregledna situacija obmocja obdelave:
"Ureditev kolesarske povezave ob drzavni cesti R2-444/1473 Vipava - Ajdovs¢ina od km 1+800 do km 3+870"




Datum:
27.07.2021

Zadeva: Zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom

Dne 27.07.2021 je bil z namenom opisa obstoje€ega stanja predvidene ureditve obmodja
izveden terenski ogled ceste R2-444/1473 Vipava — Ajdovscina od km 1+800 do km 6+954.

Prisotni:
- Rajko Vecchiet, univ. dipl. inz. grad., PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Regionalna ceste |l. reda R2-444 povezuje Vipavsko dolino z osrednjo Slovenijo ter z Furlansko
nizino. Trasa odseka 1473 Vipava — Ajdov§¢ina prestavlja pomembno povezavo med naselji
Vipava in Ajdovscina ter istoimenski obg&ini, $e posebej v asu mocénejse burje, ko prevzame del
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v km 6+954.

Na obmodju obravnavanega odseka je drzavna cesta urejena kot dvosmerna cesta skupne
cestami in potmi.

Ob vozi§¢u so na nekaterih pododsekih znotraj naselij in na obmog&ju avtobusnih postajalis¢
urejeni ploéniki za pesce in sicer:

- v naselju Budanje od km 3+860 do km 4+320 enostransko v S§irini 1,50m z izjemo na
obmocju avtobusnega postajali§¢a Log-Vipava in prikljuéka z JP 502491 od km 3+970
do km 4+110 kjer poteka plo€nik obojestransko.

- na obmodju avtobusnega postajali§¢éa Dolga Poljana ob priklju¢ku LC 002101 in JP
502421 v km 5+360 poteka plo¢nik enostransko v dolzini cca. 30m.

- na obmocju naselja Ajdovécina poteka plo¢nik za peSce na desni strani ceste najprej
enostransko od avtobusnega postajaliS§¢a Andlovec v km 6+170 do km 6+770, od km
6+770 do km 6+954 pa obojestransko v Sirini 1,50m.

Obmocja avtobusnih postajalis¢:
- Log-Vipava v km 4+010 desno in v km 4+050 levo
- D. Poljana v km 5+280 levo in v km 5+370 desno
- Andlovec v km 6+170 obojestransko
- Ajdovs¢ina-Ribnik v km 6+840 enostransko levo

Vzdolz ceste ni urejenih povrsin za kolesarje.

Na preteznem delu tangiranega obmocja poteka cesta v nivoju okoliSkega terena in deloma v
nasipu. Voziséna konstrukcija je mestoma poskodovana (manjSe mrezaste razpoke, manjsSe
kolesnice).

Odvodnjavanje ceste je pretezno urejena disperzno preko bankine na okoliSki teren.

Na obravnavanem odseku je cestna razsvetljava urejena znotraj naselja Ajdovs¢ina in naselja
Zapuze od km 6+260 do zakljucka obravnave v km 6+954.

Pripravil:

Rajko Vecchiet, univ.\dipl. |
PROJEKT d.d. NOVA\GO

Priloga:
Fotodokumentacija obmagja



Fotodokumentacija obmocja:
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Slika 1: obmogje obdelave v km 1+800

Slika 2: obmogje obdelave v km 2+500
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Slika 6. obmocje obdelave v km 4+920
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Slika 7: obmocje obdelave v km 5+330

Slika 9: obmocje obdelave v km 6+890
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