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2.3.1 NAČRT ODSTRANITVE MANJ ZAHTEVNEGA OBJEKTA št.: CS 1384-R/20-PZI 

 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje 
Ureditev križišča na glavni cesti G1-7 Obrov – Kozina, odsek 0354 v naselju 
Gradišče pri Materiji od km 2,450 do km 2,650 

kratek opis gradnje 

Predvidena je umestitev štirikrakega krožnega križišča na G1-7/0354 v km 2,515. 
Na območju obdelave se uredijo površine za pešce, zamenja se zgornji in spodnji 
ustroj vozišča, urejena bo cestna razsvetljava, prometna signalizacija in 
meteorna kanalizacija. Ob ureditvi ceste se obdelajo vsi tangirani komunalni 
vodi. Predvidena je tudi odstranitev dotrajane stanovanjske hiše in garaže. 

 

vrsta gradnje  ☐      novogradnja – novozgrajen objekt 

  ☐      novogradnja – prizidava 

  ☐      rekonstrukcija 

  ☐      sprememba namembnosti 

        odstranitev 

DOKUMENTACIJA 

vrsta dokumentacije PZI 

 

številka projekta CS 1384-20 

  ☐      sprememba dokumentacije 

PODATKI O NAČRTU 

strokovno področje načrta 
2.3 – Načrt s področja gradbeništva – Načrt odstranitve manj 
zahtevnega objekta 

številka načrta CS 1384-R/20-PZI 

datum izdelave december 2020, dopolnitev po recenziji julij 2021 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega 
arhitekta, pooblaščenega inženirja 

Igor Stavrević, univ. dipl. inž. grad. 

identifikacijska številka PI G-3876 

podpis pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja 

 

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe) City Studio d.o.o. 

naslov Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana 

vodja projekta Igor Stavrević, univ. dipl. inž. grad. 

identifikacijska številka PI G-3876 

podpis vodje projekta  

odgovorna oseba projektanta Maria Zlobec 

podpis odgovorne osebe 
projektanta 
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2.3.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

 
 

2.3 – NAČRT ODSTRANITVE MANJ ZAHTEVNEGA OBJEKTA 

 2.3.1 Naslovna stran 

 2.3.2 Kazalo vsebine načrta 

 2.3.3 Izjava projektanta in vodje projekta v PZI, če gre za odstranitev objekta 

 2.3.4 Tehnično poročilo 

 2.3.5 Risbe 
 

G.401 PREGLEDNA SITUACIJA  M 1:250 G.401 

G.420 TLORISI KLETI IN PRITLIČJA HIŠE M 1:100 G.420.1 

G.420 TLORIS DELAVNICE/GARAŽE M 1:100 G.420.2 

G.431 PREREZ HIŠE IN DELAVNICE/GARAŽE M 1:100 G.431 

G.455 JUŽNA IN SEVERNA FASADA HIŠE M1:100 G.455.1 

G.455 ZAHODNA IN VZHODNA FASADA HIŠE M 1:100 G.455.2 

G.455 FASADE DELAVNICE/GARAŽE M 1:100 G.455.3 
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PROJEKTANT 

projektant (naziv družbe) City Studio d.o.o. 

naslov Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana 

odgovorna oseba projektanta Maria Zlobec 

  

IN VODJA PROJEKTA 

vodja projekta Igor Stavrević, univ. dipl. inž. grad. 

identifikacijska številka PI G-3876 

IZJAVLJAVA 
 
- da je projektna dokumentacija skladna z gradbenimi in drugimi predpisi,  da omogoča kakovostno in 
racionalno izvedbo odstranitve, 
- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi 
smernicami in pravili stroke, 
- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni 
inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na predvidene vplive in druge 
značilnosti odstranitve objekta. 

vodja projekta Igor Stavrević, univ. dipl. inž. grad. 

identifikacijska številka PI G-3876 

podpis vodje projekta  

odgovorna oseba projektanta Maria Zlobec 

podpis odgovorne osebe 
projektanta  

 
 

2.3.3 
  IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI, ČE GRE ZA ODSTRANITEV    

OBJEKTA 
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2.3.4 TEHNIČNO POROČILO 

 
 
T.1   TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 
 
T.1.1   TEHNIČNO POROČILO 

T.1.1.1   SPLOŠNO 

T.1.1.2   RAVNANJE Z ODPADKI, KI NASTANEJO PRI RUŠITVENH DELIH 

T.1.1.3   IZRAČUN NETO KORISTNE POVRŠINE OBJEKTA 

T.1.1.4   OPIS RUŠENJA IN ODSTRANITVE OBJEKTA 

T.1.1.5   FOTODOKUMENTACIJA 

T.1.1.6   KOLIČINA NASTALIH GRADBENIH ODPADKOV PRI RUŠITVI OBJEKTA 
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T.1   TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 
 
Investitor:  Direkcija RS za infrastrukturo 
   Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana 
 
Projektant:   City Studio d.o.o. 
   Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana 
 
Cesta:   Glavna cesta G1-7/0354 
Odsek:   Obrov – Kozina 
 
Projekt: Ureditev križišča na glavni cesti G1-7 Obrov – Kozina, odsek 0354 v naselju 

Gradišče pri Materiji od km 2,450 do km 2,650 
Načrt: Načrt odstranitve manj zahtevnega objekta 
Vrsta projekta:  PZI 
 
Št. projekta:   CS 1384-20 
Št. načrta:  CS 1384-R/20-PZI 
Datum:   december 2020 
 
 
T.1.1   TEHNIČNO POROČILO 
 

T.1.1.1  SPLOŠNO 

Zaradi ureditve križišča na glavni cesti G1-7 Obrov – Kozina, odsek 0354 v naselju Gradišče pri Materiji 
od km 2,450 do km 2,650 je potrebno porušiti dotrajani individualni stanovanjski objekt in pripadajočo 
delavnico/garažo, ki se nahajata v naselju Gradišče pri Materiji na križišču za industrijski kompleks Žito. 
 

 
Območje obdelave z označenima objektoma, ki sta predvidena za rušenje 

  

Gradišče 
pri Materiji 
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STANOVANJSKI OBJEKT 
 
Obravnavani stanovanjski objekt, ki ga je potrebno zaradi izgradnje krožnega križišča porušiti, je 
zgrajen na delu parcele s št. 1649/2, k.o. 2575 Gradišče.  
Dostop do objekta: parcela je dostopna z javne ceste.  
Dostop do parcele je danes neposredno z lokalne ceste s parcelne št. 1648/2 in 1715/3 k.o. 2575 
Gradišče.  
 
Objekt je starejši, nenaseljen in v slabem stanju. Streha nižjega dela objekta je vdrta – porušena, prav 
tako je podrta medetažna konstrukcija v višjem delu objekta. Zaradi tega so notranjem mere objekta 
zrisane informativno, saj zaradi varnosti, dostop v notranjost objekta, ni možen. O zgradbi ni nikakršne 
dokumentacije. 
 
Dimenzije in karakteristike obravnavanega objekta 
 
Gabariti objekta:  
- zunanje tlorisne dimenzije: 14,87 x 8,35 m; 
- etažnost: klet, pritličje; 
- višinski gabarit: višina slemen +5,29 / +7,17 m; 
- kota urejenega terena: na cca 587,36 m nadmorske višine 
- kota pritličja: na cca 588,09 m nadmorske višine; 
- Oblikovanje objekta:  

pravokotne oblike; 
fasada: pleskana, navadni cementni omet; 
streha: nad hišo simetrična dvokapnica; 
naklon strehe: 23° / 27°; 
vrsta kritine: opečni korci. 

 
Lega objekta: 
Objekt je prostostoječi. Lega stanovanjskega objekta je razvidna iz grafične priloge G.401. 
 
Konstrukcija: 
- Nosilni zidovi so iz masivne opeke oz. kamna; 
- Predelne stene so opečne; 
- Medetažno konstrukcijo nad kletjo predstavljajo leseni stropniki; 
- Stopnice so zidane, masivne; 
- Ostrešje je leseno, enostavno, sestavljeno iz leg na nosilnih zidovih, špirovcev in lesenega opaža. 
 
Obdelave: 
- Vsi notranji prostori hiše so ometani z notranjim ometom; 
- Fasadni zidovi so ometani s fasadnim ometom; 
- Okna ter zunanja in notranja vrata so lesena; 
- Streha je pokrita z opečnimi korci; 
- Žlebovi ter odtočne cevi so iz pocinkane pločevine; 
- Tlak v kleti je betonski, Tla v ostalih prostorih so keramika oz. les – ladijski pod  
 
DELAVNICA / GARAŽA 
 
Pomožni objekt (delavnico/garažo), ki ga je potrebno zaradi izgradnje krožnega križišča porušiti, je 
zgrajen na delih parcele s št. 1649/2 in 1719/12, k.o. 2575 Gradišče.  
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Dostop do objekta: isto kot stanovanjska hiša. 
 
Objekt je v slabem stanju. Streha objekta je vdrta – porušena, zaradi tega so notranjem mere objekta 
zrisane informativno, saj zaradi varnosti, dostop v notranjost objekta, ni možen. . O zgradbi ni nikakršne 
dokumentacije. 
 
Dimenzije in karakteristike obravnavanega objekta 
 
Gabariti objekta:  
- zunanje tlorisne dimenzije: 7,38 x 8,22 m; 
- etažnost: pritličje; 
- višinski gabarit: višina slemena +4,26 m; 
- kota urejenega terena: na cca 587,10 m nadmorske višine 
- kota pritličja: na cca 587,10 m nadmorske višine; 
- Oblikovanje objekta: pravokotne oblike; 

fasada: pleskana, navadni cementni omet; 
streha: nad hišo simetrična dvokapnica; 
naklon strehe: 19°; 
vrsta kritine: salonitne plošče. 

 
Lega objekta: 
Objekt je prostostoječi. Lega stanovanjskega objekta je razvidna iz grafične priloge G.401. 
 
Konstrukcija: 
- Nosilni zidovi so iz betonskih zidakov; 
- Predelne stene so opečne; 
- Ostrešje je leseno, enostavno, sestavljeno iz leg, špirovcev in lesenega opaža. 
 
Obdelave: 
- Notranje stene so ometane z notranjim ometom; 
- Fasadni zidovi so ometani s fasadnim ometom; 
- Okna ter zunanja vrata so kovinska; 
- Streha je pokrita s salonitnimi ploščami; 
- Žlebovi ter odtočne cevi so iz pocinkane pločevine; 
- Tlak je betonski. 
 

T.1.1.2  RAVNANJE Z ODPADKI, KI NASTANEJO PRI RUŠITVENIH DELIH 

Pri rušitvi objekta se bodo izvajala naslednja gradbena rušilna dela, pri katerih bodo nastali gradbeni 
odpadki: 
- Odstranijo se odtočni žlebovi, 
- Odstrani se strešna kritina, 
- Odstranijo se leseni deli strešne konstrukcije, 
- Odstranijo se okna in vrata, 
- Odstrani se stara lesena obloga stropov, 
- Odstranijo se leseni stropniki. 
 
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo 
odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov. 
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Če zaradi narave gradbenih del ni mogoče preprečiti mešanja posameznih vrst nevarnih gradbenih 
odpadkov med seboj ali z drugimi gradbenimi odpadki, mora investitor zagotoviti, da izvajalci 
gradbenih del ločeno od drugih odpadkov hranijo ali skladiščijo nevarne gradbene odpadke, če pa to 
ni izvedljivo, pa da jih oddajajo ločeno po posameznih vrstah neposredno zbiralcu, predelovalcu ali 
odstranjevalcu gradbenih odpadkov.  
Če pri odstranitvi objekta ni mogoče preprečiti mešanja gradbenih odpadkov, mora investitor 
zagotoviti, da se pred rušenjem objekta odstranijo vsi nevarni gradbeni odpadki.  
 
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo 
na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za 
njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali 
odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 
Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor 
zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, 
ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez 
njihovega prekladanja.  
 
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih 
odpadkov. Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih 
odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo 
pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov.  
 
Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu 
oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil 
evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Investitor mora zagotoviti naročilo za 
prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje ter njihovo predelavo ali 
odstranjevanje preden se začno izvajati gradbena dela.  
 
Vrsta odpadkov, ki jih je potrebno zbirati ločeno:  
- beton, opeka, ploščice, keramika in materiali na osnovi sadre,  
- les,  
- steklo,  
- kovine,  
- zemeljski izkop – neonesnažen, 
- drugi nenevarni gradbeni odpadki – mešano, 
- kritina iz salonitni plošč. 
 
Način izvajanja rušitvenih del  
 
Vrstni red rušitvenih del bo potekal v naslednjem zaporedju: 
- demontaža morebitnih ostankov opreme, vrat, oken; 
- demontaža sanitarne keramike; 
- demontaža žlebov, strešnih obrob; 
- demontaža in odstranitev kritine; 
- demontaža in odstranitev lesenega ostrešja; 
- rušenje tlakov; 
- rušenje vertikalnih elementov (zidov): 
- rušenje elementov zunanje ureditve. 
 
Rušitvena dela na objektih se bodo izvajala na dva načina: 
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- ročna rušitvena dela; 
- strojna rušitvena dela. 
 
Ročna rušitvena dela se smejo izvajati strogo po predpisanem zaporedju. 
Zaradi nevarnosti samoporušitve posameznih delov, je dolžan izvajalec upoštevati: 
- ročno rušenje je treba izvesti postopno od zgoraj navzdol; 
- v območju rušitvenih del se ne smejo zadrževati drugi delavci; 
- delavci smejo na območje objekta šele, ko se predhodno preveri stabilnost neporušenih delov; 
- obvezna uporaba osebne varovalne opreme; 
- rušimo tako, da ostanejo posamezni elementi stavbe stabilni ali pa jih moramo ustrezno podpirati; 
- posameznih delov sten ni dovoljeno puščati neporušenih; 
- stene in dimnike je potrebno rušiti istočasno z drugimi deli stavbe; 
- medetažno  konstrukcijo se lahko začne rušiti šele takrat, ko so porušeni vsi deli nad njo; 
- rušenje prostostoječih sten, dimnikov, stebrov in podobnih elementov je dovoljeno samo s 

pomočjo ustreznih odrov; 
- rušenje sten s spodkopavanjem je izrecno prepovedano; 
- demontirane nosilce, grede in podobne elemente je dovoljeno odstranjevati z zgradbe samo z 

ustreznimi napravami in pripravami za dvigovanje; 
- sipek in prašen material je dovoljeno odstranjevati z ruševin na tla le po popolnoma pokritih 

lesenih koritih ali podobni pripravi, ki preprečuje širjenje prahu; 
- podporni odri in druge podpore morajo ustrezati obremenitvi, ki jo morajo prevzeti, ko popustijo 

vezi, ki so vezale elemente v objektu; 
- prekomerno prašenje je treba preprečiti s polivanjem. 
 
Strojna rušitvena dela se smejo prav tako izvajati strogo po predpisanem zaporedju. 
Zaradi nevarnosti samoporušitve posameznih delov, je dolžan izvajalec upoštevati: 
- ročno rušenje je treba izvesti postopno od zgoraj navzdol; 
- v območju rušitvenih del se ne smejo zadrževati drugi delavci; 
- delavci smejo na območje objekta šele, ko se predhodno preveri stabilnost neporušenih delov; 
- obvezna uporaba osebne varovalne opreme; 
- prekomerno prašenje je treba preprečiti s polivanjem. 
 
Varnostna tehnika pri rušenju s stroji zahteva sledeče: 
- natezna trdnost jeklene vrvi mora biti najmanj trikrat večja od vlečne moči stroja; 
- vlečno moč stroja je potrebno prenašati na objekt z ustreznimi podlogami, tako da se prenaša čim 

bolj enakomerno na čim večjo površino; 
- rušenje in vlačenje težkih elementov iz gradbenega objekta s traktorji na kolesih ni dovoljeno; 
- zasuti nosilci, stebri in drugi elementi morajo biti najprej sproščeni zasutega materiala, preden jih 

izvlečemo iz ruševin; 
- delavci se pri strojnem rušenju nahajajo v ogroženem območju samo takrat, kadar zavezujejo 

zanke okrog posameznih elementov stavbe, nato pa se umaknejo na neogroženo območje; 
- s polivanjem preprečimo prekomerno prašenje. 
 
Ločimo tri načine rušenja: 
- mehansko rušenje z udarom; 
- mehansko rušenje s porivanjem; 
- mehansko rušenje z vlečenjem. 
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Načini rušenja 

 
Pri rušitvenih delih uporabljamo sledečo težko gradbeno mehanizacijo: 
- bager opremljen z razbijalnim (hidravličnim) pikerjem na koncu ročice; 
- nakladač opremljen z nakladalno žlico na koncu ročice za nakladanje in zgrinjanje ruševin; 
- kamion prekucnik; 
- dvigalo; 
- drobno orodje. 
 
Pri rušenju objektov je strogo prepovedano: 
- rušiti vertikalne elemente s spodkopavanjem, 
- puščati neporušene posamezne elemente objekta ali dimnika; 
- zbiranje porušenih elementov in materiala v etažah; 
- rušiti brez predhodnega pregleda stabilnosti in izvedbe zavarovanja; 
- razporediti na delo delavce, ki ne izpolnjujejo pogojev; 
- opravljati rušenje brez predhodnega odklopa instalacij. 
 
Odstranitev strešnih žlebov in odtočnih cevi se izvaja ročno, s sprotnim prenosom do deponije na 
dvorišču, kjer se pločevina razreže, ter naloži na tovorno vozilo in odpelje na deponijo.  
 
Demontaža obstoječih oken in vrat se izvaja ročno, pri tem se loči les, kovino in steklo ter se začasno 
deponira na gradbišču in se z gradbiščne deponije naloži na tovorno vozilo in odpelje na deponijo.  
 
Strešna kritina se odstrani ročno in se odlaga neposredno na tovorno vozilo ter odpelje na deponijo, 
strešna konstrukcija objekta se odstrani ročno ter se sprotno odlaga na deponijo na gradbišču in 
kasneje vse skupaj na deponijo, posebej se loči les morebitno napaden z lesno gnilobo in gobo. 
Odstranjevanje, transport in deponiranje salonitne kritine je treba izvajati po veljavnih predpisih. 
 
Zidovi in ostali deli objekta se rušijo strojno. Kamen in opeka se začasno deponirajo, zmeljejo in 
ponovno uporabijo za zasipavanje kleti. Preostali odpadni material se sproti naloži na tovorno vozilo in 
odpelje na deponijo. 
 
Pri rušitvenih delih gradbene odpadke odstranjujemo sproti. Rušenje je končano, ko so ruševine 
odstranjene in odpeljane do dogovorjene deponije. 
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Varstveni ukrepi v času izvajanja rušitvenih del  
 
Vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri rušenju, morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno 
vzdrževani. Vzdrževalna dela (kot npr. menjava olja) na gradbenih strojih morajo potekati izven 
gradbišča., v ustrezno opremljenih delavnicah, le izjemoma na območju gradbišča na za to predvideni 
in za naftne derivate neprepustno utrjeni površini oziroma zavarovani tako, da je preprečen izliv 
naftnih derivatov v tla in posredno v podtalnico. Točenje goriva v gradbene stroje na območju 
gradbišča je potrebno izvajati z ustrezno cisterno za razvoz goriva in na vnaprej določenih in ustrezno 
pripravljenih mestih. Točenje goriva in olja iz sodov ni dovoljeno. 
 
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo 
odpadke, ki nastanejo pri rušitvenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz seznama odpadkov. 
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na 
gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je prevzemniku gradbenih odpadkov omogočen dostop 
za njihov prevzem. Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, 
mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po 
nastanku v zabojnike. 
 
Pri rušenju bodo nastali tudi nevarni odpadki (azbest, PCB). Tovrstne odpadke je potrebno odstraniti 
skladno z veljano zakonodajo in navodili za odstranjevanje. Potrebno jih je zbirati ločeno (prepovedano 
je mešanje nevarnih odpadkov z ostalimi odpadki). Določeno mora biti ustrezno opremljeno mesto na 
območju gradbišča za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov, skladišče posode za nevarne odpadke 
morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na skladiščene snovi), zaprte in ustrezno označene 
(oznaka odpadka, oznaka nevarnosti). Preprečiti je potrebno iztekanje ali izpiranje nevarnih snovi v tla 
in podtalnico. Zagotovljen mora biti reden odvoz z območja gradbišča, pri čemer mora investitor 
zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu te-teh, morebitne nevarne 
odpadke pa prevzemniku odpadkov, ki je vpisan v evidence ARSO. 
 
Izvajanje preventivnih varstvenih ukrepov  
 
Ob izvajanju rušitvenih del je izvajalec del dolžan izvajati preventivne varnostne ukrepe, kot so: 
- ureditev zavarovanja gradbišča proti okolici; 
- ureditev transportnih poti; 
- izvedba in vzdrževanje začasnega priklopa elektroinštalacij; 
- ureditev požarnega varstva; 
- uporaba in vzdrževanje delovnih naprav in priprav ureditev za nudenje prve pomoči v primeru 

nezgode; 
- zagotoviti uporabo osebnih varovalnih sredstev; 
- strokovni nadzor nad izvajanjem del. 
 
Rušitvena dela spadajo med dela z večjo nevarnostjo poškodbe, zato morajo delavci, ki bodo sodelovali 
pri rušenju izpolnjevati sledeče pogoje: 
- starost nad 18 let; 
- strokovna kvalifikacija oziroma ustrezna priučitev; 
- zdravniški pregled in psihofizične sposobnosti; 
- opravljen preizkus znanja varstva pri delu. 
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Zavarovanje gradbišča proti okolici 
 
Pred pričetkom rušitvenih del je potrebno gradbišče ograditi proti okolici ter območje ustrezno 
označiti, da se onemogoči dostop do delovišča nezaposlenim in nepooblaščenim osebam. Gradbišče 
se ogradi s pločevinastimi ograjnimi panoji dimenzije 2 x2 m. Stebri ograje se trdno fiksirajo v obstoječi 
teren, oziroma obremenijo z obtežbo. Dostop na delovišče se opremi z opozorilno tablo. 
 

 
Primer table, ki označuje gradbišče 

 
Ureditev transportnih poti 
 
Pred pričetkom del je na delovišče napram okolici potrebno postaviti ustrezno signalizacijo, ki opozarja 
na delovišče in izvajanje rušitev. Potrebno je zagotoviti utrjenost transportnih poti osni obremenitvi 
kamionov in ostali mehanizaciji, ki bo uporabljena na gradbišču. Zagotovljena mora biti širina prostega 
prehoda 6,00 m. 
Ruševine, ki se transportirajo preko javnega cestišča v profilu transportnih sredstev, je potrebno sproti 
čistiti. Transportne poti se izvedejo v širini 3,00 m. Vse pohodne poti na gradbišču morajo biti redno 
vzdrževane. Imeti morajo širino vsaj 60 cm. 
 
Zavarovanje podzemnega katastra na območju lokacije 
 
Pred začetkom generalnega odstranjevanja objektov je potrebno s strani pristojnih upravljavcev 
elektroenergetskih, telekomunikacijskih, kanalizacijskih, vodovodnih in drugih energetsko komunalnih 
vodov, ki bi lahko potekali na obravnavanem območju, pridobiti podatke o poteku tras na bližini in 
neposredni okolici. Potek tras je potrebno ustrezno označiti – zakoličiti in zavarovati pred morebitnimi 
poškodbami v času izvajanja rušitev. 
 
Požarna varnost 
 
Preventivne varnostne ukrepe izvajamo z: 
- upoštevanjem pravil varnega dela in vzdrževanja delovnih sredstev in naprav; 
- primerno razmestitvijo gasilne opreme in pravilnim ukrepanjem v primeru nastanka požara. 
 
Na delovišču je potrebno namestiti ročne gasilne aparate na prah S6. Vsi ročni gasilni aparati morajo 
biti pregledani od pooblaščene inštitucije v roku 24 mesecev po menjavi mase polnjenja. Karakteristika 
ročnih gasilnih aparatov S-6, S-9: čas delovanja 15-18 sekund, domet curka 4 m, področje delovanja 
20° - 60° C., dostopi do gasilnih aparatov morajo biti prosti. 
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Upoštevati je treba pravila varnega dela. Pri izvajanja vseh del, kjer se povzroča iskrenje oziroma so 
fizikalne lastnosti materialov takšne, da lahko povzročijo vžig, je s strani izvajalca rušitvenih del 
potrebna posebna pozornost. Dodatno je potrebno zavarovati mesta uporabe ognja, odstraniti 
vnetljive materiale iz neposredne okolice, organizacija požarne straže in namestitev gasilnih sredstev. 
 
Prva pomoč – zdravstveno varstvo 
 
Ob izvajanju rušitvenih del je potrebno ustrezno organizirati zdravstveno službo za nudenje prve 
pomoči v primeru nesreče pri delu. Organizacija nudenja prve pomoči se izvede z osebo, ki je strokovno 
usposobljena za nudenje prve pomoči na delovišču. Na delovišču mora biti na razpolago osnovni 
sanitetni material. Sanitetni material in zdravila se deponirajo v omarici za nudenje prve pomoči, ki se 
mora nahajati na stalno dostopnem mestu.Za vse lažje poškodbe se nudi prbva pomoč na delovišču s 
strani strokovno usposobljene osebe, v primeru težke poškodbe pa se koristijo storitve najbližje NMP. 
 
Osebna varovalna oprema 
 
Osebna varovalna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi. Delavci morajo pri svojem delu 
dosledno in namensko uporabljati osebno varovalno opremo v skladu z navodili proizvajalca, jo redno 
čistiti in vzdrževati in skrbeti za njeno brezhibnost. 
 
Strokovni nadzor 
 
Strokovni nadzor nad rušenjem objekta se izvaja skladno z določbami Gradbenega zakona (GZ) (Ur. list 
RS št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP) in Zakona varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)  
(Ur. list RS št. 43/11). 
 
Ukrepi za varovanje okolja 
 
Pri rušenju je treba upoštevati ukrepe glede varovanja okolja. Upoštevati je potrebno določila Uredbe 
o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. list RS št. 21/11) in Zakona o varstvu 
okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20). 
 
Med gradnjo obstaja možnost posrednega onesnaženja tal in podzemne vode v primeru nesreče, kot 
je na primer razlitje naftnih derivatov ali drugih nevarnih snovi v tla. Problem lahko predstavlja tudi 
počasno kapljanje goriva ali olja iz vozil. Dogodke je mogoče preprečiti z upoštevanjem splošno 
veljavnih zahtev in zakonodaje. Uporabljala se bo tehnično brezhibna in ustrezno vzdrževana težka 
gradbena mehanizacija. Na gradbišču je treba zagotoviti ustrezna absorpcijska sredstva za omejitev 
razlitja. Kontaminiran absorbent in zemljino se odstrani in odda kot odpadek zbiralcem ali 
obdelovalcem odpadkov, ki so vpisani v evidence ARSO. 
 
V primeru dogodkov, kot je razlitje oz. onesnaženje površine tal z naftnimi derivati (z gorivom ali oljem 
iz gradbenih strojev ali transportnih vozil) ali z neznanimi tekočinami, mora biti izvedeno takojšnje 
ukrepanje. V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnaženje takoj omejiti, kontaminirane 
materiale odstraniti in jih predati prevzemnikom odpadkov, ki so vpisani v evidence ARSO. 
V času izvajanja rušitvenih del bodo emisije hrupa povečane. Glavni vir hrupa bo obratovanje TGM, 
rušitvena dela, prelaganje materiala in manipulacija s tovornimi vozili. Upoštevati je treba določila 
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19). 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2127
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2667
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T.1.1.3  IZRAČUN NETO KORSITEN POVRŠINE OBSTOJEČIH OBJEKTOV 

STANOVANJSKI OBJEKT 
 
PROSTOR 1: 52,80 m2  
PROSTOR 2: 36,90 m2  
KLET SKUPAJ: 89,70 m2  
 
PROSTOR 3: 52,80 m2  
PROSTOR 4: 36,90 m2  
PRITLIČJE SKUPAJ: 89,70 m2  
 
DELAVNICA / GARAŽA 
 
PROSTOR 1: 52,00 m2  
PRITLIČJE SKUPAJ: 52,00 m2  
 

T.1.1.4  OPIS RUŠENJA IN ODSTRANITVE OBJEKTOV 

SPLOŠNO 
 
Izvajalec mora gradbišče - območje rušitvenih del glede na bližino javnih komunikacij in sosednjih 
objektov primerno zavarovati in ograditi.  
 
PRED PRIČETKOM RUŠENJA JE POTREBNO IZVESTI 
 
Pred pričetkom rušitvenih del mora izvajalec s posameznimi upravljavci preveriti, kje na območju 
rušitvenih del potekajo komunalni vodi ter pridobiti ustrezno soglasje za demontažo le-teh (elektrika, 
vodovod, telekomunikacije, ipd.).  
 
Odklop vseh instalacij se mora izvesti pred pričetkom rušenja. 
 
Odklop nizkonapetostnega napajanja na objektih in zaščita NN kabla izvede strokovno usposobljena 
oseba. Izvede se izklop vseh stikalnih blokov in vseh naprav, svetlih teles, stikal in vtičnic, izvijačenje žic 
in kablov, demontaža vseh doz in elektro instalacijskih cevi, odklop in demontaža obstoječih ozemljitev, 
ločitev materialov ter odvoz materiala na deponijo. OPOZORILO: dokler i izveden odklop iz napajanja 
in zaščite NN kabla, se ne sme pristopiti k demontaži električnih instalacij v objektu. 
 
Izvede se zapora vodovodnega pritoka do objekta in blokada glavnega kanalizacijskega odvoda iz 
lokacije (v kolikor je objekt priključen na kanalizacijsko omrežje). 
Vse komunalne vode in naprave, ki v času rušenja ne bodo demontirane, je potrebno ustrezno 
zavarovati. 
 
Pomembno je tudi, da se pred pričetkom rušenja: 
- zagotovi in nadzira uporabo osebnih varovalnih sredstev; 
- zagotovi možnost izvajanja ukrepov za zmanjševanje zaprašenosti med rušenjem; 
- določi mesto deponiranja materialov ter določi način odvoza ruševin; 
- organizira sprotno čiščenje javnih transportnih poti v neposredni bližini gradbišča. 
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OPOZORILO: pred pričetkom rušenja je potrebno odstraniti vse vgrajene gradbene materiale, ki 
vsebujejo PCB (preveriti je potrebno ali vsebujejo BCB okenska krila zaradi tesnilne mase) in azbest-
cementne materiale (salonitna kritina). 
 
Pri odstranjevanju nevarnih gradbenih odpadkov je treba upoštevati določila Uredbe o ravnanju 
gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS, št. 34/08) in druge področne predpise. 
 
Na delavnici/ garaži se nahajajo strešne valovite cementno azbestne plošče, ki spadajo med trdno 
vezane azbestne odpadke v klasifikacijo 17 01 05 – gradbeni odpadki na osnovi azbesta. 
 
Uredba o pogojih pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov pri vzdrževalnih 
delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS št. 
60/06, 2. člen, 5. točka) določa, da za dela manjšega obsega, to je odstranjevanje fasadnih oblog, 
strešnih kritin in cevovodov iz azbestnega cementa, če dela potekajo na prostem, skupna površina 
azbest cementnih plošč pa ne presega 300 m2 in dela ne trajajo več kot štiri ure, ni potrebno izdelati 
projektne dokumentacije iz 5. člena Uredbe Prav tako ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega 
dovoljenja iz 6. člena. 
 
V našem primeru površina azbest cementnih plošč, ki prekrivajo streho delavnice/garaže znaša 70 
m2 in dela odstranjevanja kritine ne bodo trajala več kot 4 ure. Zato ugotavljamo, da ni potrebno 
izdelati posebne projektne dokumentacije in tudi ne pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja. 
 
Izvajalec mora v celotnem času poteka rušitvenih del izvajati zakonske in normativne obveznosti glede 
zavarovanja ljudi in premoženja (Zakon o varstvu pri delu, Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu, 
Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju, Zakon o varstvu in zdravju pri delu, 
Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih pri delu za gradbene objekte in varstvo pri delu z delovnimi 
pripravami in napravami, itd.). Izvajalec mora predhodno izdelati elaborat o ureditvi gradbišča in delu 
na gradbišču, na podlagi katerega bo omogočeno neovirano in zanesljivo zavarovanje del pa tudi 
določiti način odstranitve materiala od rušenja. Rušenje sme biti zaupano samo delavcem, ki so 
strokovno usposobljeni in izurjeni za določen način rušenja in pod stalnim nadzorom strokovne osebe.  
 
RUŠENJE OBJEKTOV  
 
Rušenje je potrebno izvajati delno ročno in delno strojno od znotraj navzdol. Posameznih delov objekta 
se ne sme puščati neporušenih, temveč jih je treba rušiti sočasno z ostalimi deli objekta.  
 
Strešno kritino je treba odstraniti ročno. Spuščanje na tla oz. na transportna sredstva je treba izvesti s 
pokritimi koriti ali cevmi, ki preprečijo širjenje prahu, kar velja tudi za odstranjevanje ostalega 
podobnega materiala.  
 
Rušenje dimnikov, zidov se izvaja ročno ali strojno. Leseno strešno konstrukcijo se odstrani ročno - 
transport lesenih leg in špirovcev ter letev na tla se izvede ročno ali z (avto)dvigalom.  
 
Slepi opaž - podnice odstraniti ročno, stropnike pa ročno ali z (avto)dvigalom.  
 
RUŠENJE TALNIH LESENIH STROPNIKOV IN KONSTRUKCIJ  
 
Rušenje talnih lesenih konstrukcij - tlakov, stopnic in podobno, se izvede z bagrom - nakladalcem - 
kompresorjem in sprotnim odvozom na trajno deponijo.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1359
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RUŠENJE KOMUNALNIH NAPRAV IN PRIKLJUČKOV  
 
Odklope in postavitev komunalnih napeljav, vodovodnih, elektro in telefonskih instalacij izvršijo 
strokovne službe na podlagi naročil investitorja.  
 
Morebitno rušenje in odstranitev komunalnih naprav, je potrebno izvajati šele po izvršenem izklopu s 
strani pooblaščenih komunalnih organizacij z njihovim soglasjem in po njihovih navodilih in nadzorom.  
Vse izklope in rušitve izvajati pazljivo, ker ni zagotovil, da je komunalni kataster posnet v celoti.  
 
ODSTRANITEV PORUŠENEGA MATERIALA 
 
Material od rušitev začasno deponirati na območju zemljišča, oz. sproti odvažati na javno trajno 
deponijo.  
 
PONOVNA UPORABA GRADBENIH ODPADKOV NA GRADBIŠČU 
 
Predelavo gradbenih odpadkov lahko izvajajo le osebe, ki imajo predpisano dovoljenje za predelavo 
gradbenih odpadkov po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Glede na to, da so predelani gradbeni 
odpadki primerni za vgradnjo  v nasipe na samem gradbišču, je smiselno in ekološko primerno 
gradbene odpadke predelati na kraju nastanka, saj s tem zmanjšamo ali v celoti odpravimo transport 
odpadkov z gradbišča in nazaj na gradbišče. 
Pri predelavi na kraju nastanka je potrebno izvesti ukrepe, ki so predvideni za varovanje okolja 
(zmanjšanje prašenja z uporabo vode – močenje in varovanje okolice pred hrupom naprav). 
 
Če je zemeljski izkop pridobljen z gradbenimi deli na gradbišču in ni onesnažen z nevarnimi snovmi 
tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, 
ga investitor lahko ponovno uporabi na istem gradbišču, kjer je tudi sam investitor. 
 
Investitor lahko sam pripravi gradbene odpadke za ponovno uporabo, ne da bi za to pridobil 
okoljevarstveno dovoljenje, kadar so to: 
- zemeljski izkop, za katerega so izpolnjeni pogoji iz drugega in tretjega odstavka 4. člena Uredbe o 

ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS št. 34/08); 
- odpadni beton, opeka ploščice, keramika in gradbeni material na osnovi sadre ali mešanica teh 

gradbenih odpadkov z zemeljskim izkopom, če jih ponovno uporabi za gradbena dela na gradbišču, 
na katerem so ti odpadki nastali, količine pa ne presegajo največjih količin gradbenih odpadkov, 
navedenih v spodnji tabeli. 

 
gradbeni odpadek količina (m3) 

beton, opeka, ploščice, keramika in materiali na osnovi 
sadre 

50 

gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, razen odpadnih 
azbestno cementnih gradbenih izdelkov 

0,5 

odpadni azbestno cementni izdelki 5 

les, steklo, plastika 10 

bitumenska mešanica, katran in katranski izdelki 15 

kovine 0,1 

zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi - za manj kot 5.000 m3 zemeljskega izkopa ni 
obvezna oddaja zbiralcu gradbenih odpadkov 
v skladu s 7. členom te uredbe, 

- neomejene količine zemeljskega izkopa se 
lahko uporabi v skladu z 8. členom te uredbe 
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na gradbišču, kjer je nastal ali na drugih 
gradbiščih istega investitorja 

izolirni materiali 5 

 
Temeljev obeh objektov ni potrebno izkopati. Prav tako bi bilo smiselno predelati in ponovno uporabiti 
gradbene odpadke kot so beton, opeka, ipd., ki predstavljajo večinski del gradbenih odpadkov in s tem 
materialom zasipati klet objekta. 
 

T.1.1.5  FOTODOKUMENTACIJA 

 

 
Pogled na stanovanjsko hišo z jugozahodne strani 

 

 
Pogled na stanovanjsko hišo s severozahodne strani 

 

 
Pogled na stanovanjsko hišo iz severovzhodne strani 
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Pogled na stanovanjsko hišo iz jugovzhodne strani 

 

 
Pogled na delavnico iz zahodne strani 

 

 
Pogled na delavnico in dvorišče iz vzhodne strani 
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T.1.1.6  KOLIČINA NASTALIH GRADBENIH ODPADKOV PRI RUŠITVI OBJEKTA 

STANOVANJSKA HIŠA IN DELAVNICA 

KLAS. ŠT. 
ODPADKA 

NAZIV ODPADKA γ ENOTA KOLIČINA 
(m3) 

TEŽA  
(kg) 

17 01 01 beton 2500 kg/m3 53 116.600 

17 01 02 opeka 1600 kg/m3 6 9.600 

17 01 03 ploščice in keramika 1600 kg/m3   

17 01 06* mešane ali ločene frakcije betona, 
opeke, ploščic in keramike, ki 
vsebujejo nevarne snovi 

2000 kg/m3   

17 01 07 mešanice betona, opeke ploščic 
in keramike, ki niso navedene pod 
17 01 06 

2000 kg/m3 195 390.000 

17 02 01 les 700 kg/m3 19 11.400 

17 02 02 steklo 2700 kg/m3 0,3 810 

17 02 03 plastika 900 kg/m3   

17 02 04* steklo, plastika in les, ki vsebujejo 
nevarne snovi ali so z njimi 
onesnaženi 

1440 kg/m3   

17 03 01* bitumenske mešanice, ki 
vsebujejo premogov katran 

1440 kg/m3   

17 03 02 bitumenske mešanice, ki niso 
navedene pod 17 03 01 

1440 kg/m3   

17 03 03* premogov katran in katranski 
izdelki 

1440 kg/m3   

17 04 01 baker, bron in medenina 7500 kg/m3   

17 04 02 aluminij 2700 kg/m3   

17 04 03 svinec 11500 kg/m3   

17 04 04 cink 7150 kg/m3   

17 04 05 železo in jeklo 7850 kg/m3   

17 04 06 kositer 7290 kg/m3   

17 04 07 mešanice kovin 7500 kg/m3 1 7.500 

17 04 09* kovinski odpadki, ki so onesnaženi 
z nevarnimi snovmi 

7500 kg/m3   

17 04 10* kabli, ki vsebujejo mineralna olja, 
premogov katran in druge 
nevarne snovi 

 kg/m3   

17 04 11 kabli, ki niso navedeni pod 
170410 

 kg/m3   

17 05 03* zemljina in kamenje, ki vsebujeta 
nevarne snovi 

1500 kg/m3   

17 05 04 zemljina in kamenje, ki nista 
navedena pod 17 05 03 

1500 kg/m3   

17 05 05* izkopan material, ki vsebuje 
nevarne snovi 

1500 kg/m3   

17 05 06 izkopan material, ki ni naveden 
pod 17 05 05 

1500 kg/m3   

17 05 07*  tolčenec izpod železniških tirov in 
pragov, ki vsebuje nevarne snovi 

1500 kg/m3   

17 05 08 tolčenec izpod železniških tirov in 
pragov, ki ni naveden pod 17 05 
07 

2600 kg/m3   
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17 06 01 * izolirni materiali, ki niso azbest 600 kg/m3   

17 06 03* drugi izolirni materiali, ki so 
sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

600 kg/m3   

17 06 04 izolirni materiali, ki niso navedeni 
pod 17 06 01 in 17 06 03 

600 kg/m3   

17 06 05* gradbeni materiali, ki vsebujejo 
azbest 

1700 kg/m3 0,70 1.190 

17 08 01* gradbeni materiali na osnovi 
sadre, onesnaženi z nevarnimi 
snovmi 

1700 kg/m3   

17 08 02 gradbeni materiali na osnovi 
sadre, ki niso navedeni pod 17 08 
01 

1500 
 

kg/m3   

17 09 01* gradbeni odpadki in odpadki iz 
rušenja objektov, ki vsebujejo 
živo srebro 

2000 kg/m3   

17 09 02* gradbeni materiali in odpadki iz 
rušenja objektov, ki vsebujejo 
PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo 
PCB, tlaki na osnovi smol, ki 
vsebujejo PCB, zatesnjene enote 
za zastekljevanje, ki vsebujejo 
PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo 
PCB) 

 kg/m3   

17 09 03* drugi gradbeni odpadki in 
odpadki (tudi mešani odpadki), ki 
vsebujejo nevarne snovi 

 kg/m3   

17 09 04 mešani gradbeni odpadki in 
odpadki iz rušenja objektov, ki 
niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 
02 in 17 09 03 

 kg/m3   

SKUPAJ   kg/m3 524 537.100 

 

 

 

 

 
Sestavil: 
Igor Stavrević, univ. dipl. inž. grad. 
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2.3.5 RISBE 

 
Oznaka: Grafika:      Št. lista:  Merilo:  
 
G.401  PREGLEDNA SITUACIJA     G.101  1:250  
 
G.420  TLORISI KLETI IN PRITLIČJA HIŠE   G.420.1  1:100  
 
G.420  TLORIS DELAVNICE/GARAŽE    G.420.2  1:100  
 
G.131  PREREZ HIŠE IN DELAVNICE/GARAŽE   G.131  1:100  
 
G.455  JUŽNA IN SEVERNA FASADA HIŠE   G.455.1  1:100 
   
G.455  ZAHODNA IN VZHODNA FASADA HIŠE   G.455.2  1:100 
   
G.455  FASADE DELAVNICE/GARAŽE    G.455.3  1:100 
   


