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[bookmark: _Toc416203236][bookmark: _Toc419701002][bookmark: _Toc419701173][bookmark: _Toc416203254][bookmark: _Toc419701020][bookmark: _Toc419701191][bookmark: _Toc416203255][bookmark: _Toc419701021][bookmark: _Toc419701192][bookmark: _Toc286144772][bookmark: _Toc404318874][bookmark: _Toc68638119]Splošni podatki
[bookmark: _Toc286144773][bookmark: _Toc404318875][bookmark: _Toc68638120]Naročnik
Naročnik projektne dokumentacije je RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
[bookmark: _Toc286144775][bookmark: _Toc404318877][bookmark: _Toc286144774][bookmark: _Toc68638121]Naziv projekta
1. Naziv projekta: Izdelava izvedbenega načrta (IzN) »Nadgradnja železniške postaje Preserje na progi št. 50 Ljubljana-Divača-Sežana-d.m.«.
[bookmark: _Toc404318878][bookmark: _Toc68638122]Obseg naročila
1. Predmet naročila skladno s to projektno nalogo je:
1.  izdelava izvedbenega načrta (IzN) za nadgradnjo železniške postaje Preserje (železniška infrastruktura vključno s peronsko tehniko, dostopi in opremo).
1. Izvedba verifikacije skladnosti projektnih rešitev s TSI. Izvajalec mora pridobiti pozitivne vmesne izjave o verifikaciji skladnosti projektnih rešitev s TSI za vse podsisteme, ki so obravnavani v projektni dokumentaciji ter pozitivne vmesne izjave o verifikaciji po nacionalni regulativi od imenovanega organa.
[bookmark: _Toc68638123]Lokacija
1. Železniška postaja Preserje je druga postaja na progi št. 50 Ljubljana – Sežana – državna meja, kjer sta dejansko dve elektrificirani progi L50 in D50, ki potekata vzporedno. Proga je bila zgrajena v obdobju 1846 – 1857 kot del »južne železnice« Dunaj – Trst. Na odseku proge se izvajata notranji in mednarodni železniški potniški in tovorni promet.
1. Proga je elektrificirana s 3kV enosmernim sistemom vleke. 
1. Hitrosti na odseku železniške postaje Preserje so 100 km/h. 
1. V skladu z UIC 700 je proga deklarirana za osni pritisk 22,5t/os in 8,0 t/m (kategorija D4).
1. Postajno poslopje železniške postaje Preserje je v km 580+634. 
[bookmark: _Toc404318879][bookmark: _Toc286144776][bookmark: _Toc68638124]Uvodna pojasnila
1. Izdelana je bila osnovna projektna dokumentacija - izvedbeni načrt za nadgradnjo medpostajnega odseka Brezovica - Preserje, SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana d.d., projektiranje, inženiring, svetovanje, Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana, številka projekta 3686, in IzN za nadgradnjo odseka železniške proge Ljubljana - Divača za medpostajni odsek Preserje – Borovnica, Tiring, d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin št. projekta 846.
1. V sklopu projektiranja nadgradnje omenjenih odsekov se je naročnik odločil naročiti še IDZ nadgradnje železniške postaje Preserje na železniški progi št. 50 Ljubljana – Sežana – d.m., Tiring, d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin, št. projekta: 846-PR, oktober 2019.
1. IDZ postaje Preserje – varianta V2 je osnova za vse druge nameravane posege v železniško infrastrukturo na tem področju in pripravo IzN.
1. Nadgradnjo železniške postaje Preserje je potrebno v maksimalni meri predvideti v območju javne železniške infrastrukture - JŽI (izvedba nadgradnje je predvidena kot vzdrževalna dela v javno korist), zato mora izvajalec preveriti razpoložljivost zemljišča JŽI. V odvisnosti od projektiranih rešitev je poleg zemljišč JŽI potrebno v največji možni meri uporabiti zemljišča občine Brezovica ali RS.
1. V kolikor bi izvajalec zaznal kakršnokoli problematiko v zvezi z zemljišči, mora o tem takoj seznaniti naročnika in podati predlog rešitve.
1. Podatke, poleg podatkov v tej projektni nalogi, ki jih izvajalec potrebuje za izdelavo naloge je, izvajalec dolžan pridobiti na lastne stroške pri posameznih upravljavcih.
1. Izvajalec mora pri pripravi IzN upoštevati že izdelano projektno dokumentacijo IzN za nadgradnjo odseka Brezovica – Preserje in Preserje - Borovnica. V kolikor se bo na podlagi izdelave IzN pokazala potreba po spremembi že izdelanih prej navedenih IzN (Brezovica  – Preserje in Preserje - Borovnica), mora izvajalec te spremembe IzN v vplivnem območju obeh odsekov tudi izdelati.
1. Izvajalec pri izdelavi predmeta naloge lahko smiselno uporabi tudi Elaborat 9/02 »Tehnologija železniškega prometa« za objekt »Glavna proga št. 50 Ljubljana – Sežana – drž. meja« št. projekta 16_575/50/TP, Ljubljana, november 2017, ki ga je izdelal Prometni inštitut Ljubljana d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana. Elaborat je pripravljen v okviru dokumenta »Strokovne podlage za razvoj koridorskih prog v Republiki Sloveniji«, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., november 2017, dopolnjeno december 2017.
1. Vse projektne rešitve morajo biti skladne z zahtevami tehničnih specifikacij za interoperabilnost (TSI) in sicer za podsisteme, ki bodo obravnavani v projektni dokumentaciji (Zakon o varnosti v železniškem prometu – ZVZelP-1; Uradni list RS, št. 30/18) ter veljavno nacionalno regulativo.
[bookmark: _Toc404318880][bookmark: _Toc68638125]Splošna načela
1. [bookmark: _Toc310409783][bookmark: _Toc398210599][bookmark: _Toc262114205][bookmark: _Toc258420949][bookmark: _Toc268595878][bookmark: _Toc286144778][bookmark: _Toc404318881]Načrte je potrebno izdelati skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in tehničnimi predpisi ter standardi. Pri izdelavi načrtov naj izvajalec upošteva tudi Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov (Ur.l. RS 36/2018, 51/18) ter Pravila stroke IZS o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije.
1. Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s to projektno nalogo, gradbenim zakonom (GZ – Ur.l.RS 61/17, 72/17), Pravilnikom o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture (Ur.l. RS 82/2006, 61/2007), Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS 7/12) in ostale veljavne zakonodaje.
1. V vseh fazah izdelave dokumentacije mora izvajalec takoj/ sprotno obveščati naročnika in upravljavca JŽI, če ugotovi, da vseh predvidenih rešitev ni možno projektirati skladno s predpisi oz. projektno nalogo. Pri tem mora naročniku in upravljavcu JŽI predlagati ustrezne rešitve.
1. V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora izvajalec  pri svojem delu ustrezno upoštevati.
1. Projektant mora pri projektiranju upoštevati tudi navodila in tehnične specifikacije upravljavca za projektiranje, gradnjo in oblikovanje sistemov PIS, urnih naprav, SOS stebričev, progovni TK kabel z izolacijo iz penastega polietilena in slojevitim polietilenskim plaščem TD 59 …, betonska korita, optične kable, optične delilnike, priključne optične kable.
1. Izvedbeni načrt (IzN) je potrebno izdelati ob upoštevanju naslednjih izhodišč, ki jih pridobi izvajalec:
u.a.) kart poplavne in erozijske varnosti, 
u.b.) geološko - geotehničnem in hidrogeološkem stanju terena, 
u.c.) prostorskih aktov.
u.d.) projektnih pogojev tangiranih mnenjedajalcev.
[bookmark: _Toc470074218][bookmark: _Toc470076337][bookmark: _Toc470077477][bookmark: _Toc470080580][bookmark: _Toc68638126]Opis obstoječega stanja
[bookmark: _Toc68638127]Splošno
a. Obravnavana železniška postaja Preserje povezuje medpostajna odseka Brezovica - Preserje in Preserje - Borovnica.
b. Obstoječa železniška postaja Preserje je bila zgrajena po koncu druge svetovne vojne, v prvi vrsti kot posledica porušitve jeklene mostne konstrukcije preko reke Ljubljanice, ki so jo izvedli Nemci maja 1945. Za potrebe izgradnje novega mostu in obvozne proge Preserje - Borovnica je bilo namreč potrebno zgraditi gradbiščno postajo. Na novo je bil zgrajen tudi del železniškega nasipa (postajnega platoja) med mostovi preko Ljubljanice in novim postajnim objektom (»A« stran postaje). Gradnja je izvajalcem povzročila ogromno problemov zaradi izjemnih pogrezanj nasipov. Obvozna proga je bila odprta 1948, nova jeklena konstrukcija preko Ljubljanice pa 1954.
c. Obstoječi glavni prevozni tiri so bili obnovljeni leta 1988, kretnice v glavnih prevoznih tirih pa v obdobju od 1993 do 2011.
d. Postajni objekt se od ostalih postaj na omrežju Slovenskih železnic, ki so bile po večini zgrajene v sredini 19. stoletja ali v začetku 20. stoletja kot sestavni del takratne »južne« železnice arhitekturno razlikuje. Zgrajen je bil v prvih letih po drugi svetovni vojni na za silo obnovljenem pogorišču postajališča zažganega 1943 leta v istem arhitekturnem slogu kot postaja Borovnica v sklopu izgradnje obvozne proge Preserje – Borovnica.
[bookmark: _Toc68638128]Vodenje prometa
a. Vodenje prometa na postaji poteka daljinsko iz CVP Postojna, tako da prometnika na postaji Preserje ni.
[bookmark: _Toc68638129]Tirna situacija
a. Postaja Preserje se na »A« strani, iz smeri od Ljubljane proti Sežani, začne v km 580+006 z levo uvozno  kretnico št. 1 v desnem  glavnem prevoznem  postajnem tiru tir št. 4. Kretnica je sistema UIC 60-300- 6°(leva). Tir  št. 4 se v km  580+980 zaključi z desno izvozno kretnico št. 7, ki predstavlja tudi zaključek postaje na »B« strani. Kretnica leži v prehodnici in je sistema 60E1- 1900/258-1:9. Levi glavni prevozni tir št. 3 se začne na »A« strani v km 580+095 z levo  kretnico št. 2, ki tvori tirno zvezo 1/2. Kretnica je sistema 60E1- 300-6°. Tir se nadaljuje preko leve kretnice št. 3, sistema 60E1-300-6°, ki ustvarja zvezo s tirom št. 2. Začetek kretnice je v km 580+105. Tir št. 3 se zaključuje s kretnicama št. 5 v km 580+893 (60E1-300-6°-desna) ter desno parabolično kretnico št. 6 (60E1-3600/327-1:9) v km 580+905. Postajni tiri so speljani v pretežni meri v krivinah (krožnih lokih s pripadajočimi prehodnimi krivinami). V km 580+196 se začne krožni lok R=1667 m z nadvišanjem h=25mm in dolžino loka 69 m. V km 580+315 se začne istosmerna krožna  krivina z R=906 m in nadvišanjem h=65 m. Dolžina tega krožnega loka je 402 m. Navedeni krožni lok se v km 580+824 zaključi s prehodno krivino. Sledi 94 m dolga prema, nato pa se v km 580+919 s prehodnico začne nasprotnosmerna krivina, v kateri ležita kretnici št. 6 in 7. Prehodnica se konča v km 580+999 in se nadaljuje v košarasti krožni lok z R=906m in R=1016, ki se nadaljuje izven postajnega območja. Glavna prevozna tira sta vzporedna.
b. Niveleta glavnih prevoznih tirov prehaja z lomom v km 580+004  iz horizontale v vzpon 1,96 ‰, nato se v km 580+763 dvigne na 3,333‰ do km 580+634 na kar preide niveleta ponovno v horizontalo.
c. Poleg glavnih prevoznih tirov sta na postaji Preserje še dva postajna tira – tir št. 1 in št. 2. Tir št. 1 je stranski slepi tir in se zaključi s tirnim zaključkom v km 580+958. Tir št. 2 je glavni tir namenjen za prehitenja ali srečanja vlakov.
d. V glavna prevozna tira št. 3 in št. 4 so vgrajene tirnice 60E1 na lesenih pragih in s pritrditvijo SKL-2. Tirnice in kretnice v navedenih tirih so zvarjene in vključene v NZT. Tira št. 1 in št. 2 sta stikovana, tirnice so sistema 45E1 na lesenih pragih, pritrditev je »k«.
[bookmark: _Toc68638130]Peroni in dostopi na perone
a. Na postaji se nahajata dva potniška perona. Peron 1 je otočni in je zgrajen med obstoječima tiroma št. 2 in št. 3. Začetek perona je v km 580+556, konec pa v km 580+718, Njegova dolžina je 170 m, širina pa 2,25 m. Peron 2 je bočni in je umeščen ob obstoječem tiru št. 4. Začne se v km 580+553, konča pa v km 580+719. Peron je dolg 166 m in širok 2,0 m. Oba perona sta izdelana iz tovarniško izdelanih »L« elementov, pohodna površina pa je asfaltirana. Višina obeh peronov je 350 mm nad GRT. Potnikom je dostop na otočni peron omogočen s prečkanjem tirov št. 1, 2, 3 in 4 prek enega dostopa, ki je lociran v km 580+640. Preko tira št. 1 in 2 je prehod izdelan v leseni izvedbi, prehod preko tirov 3 in 4 pa v montažni gumijasti izvedbi sistema Strail.
[bookmark: _Toc68638131]Podhodi in nadhodi
a. Na območju postaje je v km 580+542 zgrajen armirano-betonski prekladni podvoz svetle razpetine l=7,00 m pod katerim poteka državna cesta, ki povezuje Brezovico, Podpeč, Kamnik pod Krimom in Borovnico. Pod objektom, ob cesti ni pločnika za pešce. Podvoz je bil zgrajen po drugi svetovni vojni namesto porušene jeklene konstrukcije.
b. Izvennivojskih dostopov na perone ni.
[bookmark: _Toc68638132]SNEV
[bookmark: _Toc68638133]Vozna mreža 
a. Postaja Preserje je bila elektrificirana z enosmernim sistemom 3 kV DC leta 1961. Kot nosilne konstrukcije so uporabljeni deloma tirnični in deloma rešetkasti LS drogovi. Leta 1997 je bila izvedena delna obnova vozne mreže. Zamenjani so bili nosilci voznih vodov, vodniki in izvedeno daljinsko krmiljenje stikal vozne mreže. Ozemljitveni sistem vozne mreže ni galvansko ločen od povratnega voda. Nosilne konstrukcije so pretežno še iz časa prvotne elektrifikacije, nekaj drogov je močno nagnjenih.
[bookmark: _Toc68638134]Sistem daljinskega vodenja SNEV
a. Leta 2009 je bil zgrajen sistem daljinskega vodenja SNEV. SNEV se tako krmilijo daljinsko iz centra vodenja SNEV.
[bookmark: _Toc68638135]Elektro instalacije
a. Objekt postaje Preserje se napaja z električno energijo iz elektrodistribucijskega omrežja, priključne varovalke 3x50A. Iz merilne omare je dovod speljan v prometni urad v glavni NN razdelilnik RG. Iz glavnega razdelilnika RG se napajajo vsi porabniki v objektu in na območju žel. postaje. Zunanja razsvetljava tirov in peronov se prav tako napaja in prižiga v RG, prižig pa je možen tudi daljinsko iz centra vodenja prometa Postojna. Svetilke zunanje razsvetljave so nameščene na kovinskih samostojnih drogovih in delno na drogovih vozne mreže. Svetilke so večinoma dotrajane in potrebne zamenjave, prav tako so dotrajani (korodirani) določeni samostojni drogovi. V prometnem uradu je nameščena omara EKO za daljinsko krmiljenje stikal voznega omrežja. Iz omare EKO potekajo NN kabli proti stikalom voznega omrežja v osrednji del postaje ter proti ločiščema A in B. V sklopu postajnih zgradb se nahajajo tudi stanovanja, katera imajo izvedena ločeno merilno mesto napajanja z el. energijo.
[bookmark: _Toc68638136]Objekti
[bookmark: _Toc68638137]Postajni objekt z okolico
a. Postajno poslopje je locirano v km 580+634. V delu postajnega poslopja, ki je namenjen uporabi potnikov, je urejena čakalnica, ki pa je zaprta. Zavetje za potnike predstavlja postajni nadstrešek ob tiru št. 1. Postajni objekt, poleg prostorov namenjenih dejavnostim upravljavca, zajema tudi del z zasedenim službenim stanovanjem.
b. Glede na status objekta ima ta status nepremične kulturne dediščin pod evidenčno številko 12513, ki spada pod območje ZVKD Ljubljana.
[bookmark: _Toc68638138]Ostali objekti
a. Ob tiru št. 1 se nahaja prekladalna rampa dolžine 77 m, višine 1,2m in širine 12,5m. Podporni zid rampe je izdelan iz lomljenega kamna, ob rampi pa se nahaja tudi prekladalni plato v makadamski izvedbi. Rampa se v uporablja v največji mera za nakladanje hlodovine. Trenutno se pretovor izvaja tedensko.
b. Pred prekladalno rampo v km 580+688 stoji postajno skladišče velikost cca 16 x 9 m, v km 580+903 pa stoji bivša kretniška postavljalnica, ki jo upravljavec uporablja za skladišče. Dimenzije objekta so cca 6 x 6m.
[bookmark: _Toc68638139]SVTK naprave
a. Postaja Preserje je opremljena z elektronsko SV napravo SIMIS W proizvajalca Siemens napajano iz elektro omrežja, za rezervno napajanje pa skrbi dizel električni agregat (DEA), ki ob izpadu omrežne napetosti avtomatsko prevzame napajanje omenjene naprave. Postaja ima tri tire in en slepi tir, na katerih je vgrajeno 10 glavnih signalov, 4 predsignali, 11 premikalnih signalov, 22 avtostop naprav (ASN), 8 kretniških pogonov (8 elektro mehanskih) na 7 kretnicah in 1 raztirniku. Električno ogrevanje kretnic je vgrajeno na 7 kretnicah, priključeno na 2 omari gretja kretnic, ki se napaja iz DEA, katerega po potrebi vklaplja progovni prometnik iz centra vodenja prometa (CVP) v Postojni. Zasedba oziroma prostost tirov in kretnic se kontrolira s 13 odseki javljanja prostosti – števci osi. Vse naprave na terenu so s kabli povezane s postavljalnico preko 2 kabelskih omar (KO) in 6 kabelskih razdelilcev (KR). Postaja je opremljena tudi z ETCS sistemom. ETCS naprava ima 1 napajalni del, 14 LEU omaric (elektronska progovna naprava) vgrajenih na glavnih signalih in predsignalih ter 43 ETCS baliz vgrajenih na pragove v postajnih tirih in na progi. Na postaji Preserje je mogoče posluževati naprave ki niso varnostne preko sistema SCADA. Javljanje Motnje in Napake iz NPr 578.2 (DK Eleksa) je vezano na ESV napravo na postajo Preserje.
b. Lokacije signalov:
- Predsignal PA1 se nahaja v km 578+302,
- Predsignal PA2 se nahaja v km 578+302,
- Predsignal PB1 se nahaja v km 582+483,
- Predsignal PB2 se nahaja v km 582+483,
- Uvozni signal A1 se nahaja v km 579+673,
- Uvozni signal A2 se nahaja v km 579+673,
- Uvozni signal B1 se nahaja v km 581+355,
- Uvozni signal B2 se nahaja v km 581+355,
- Izvozni signal 21 se nahaja v km 580+234,
- Izvozni signal 31 se nahaja v km 580+170,
- Izvozni signal 41 se nahaja v km 580+124,
- Izvozni signal 22 se nahaja v km 580+831,
- Izvozni signal 32 se nahaja v km 580+838,
- Izvozni signal 42 se nahaja v km 580+924.
c. Na postajnem območju so v obstoječo kabelsko kanalizacijo s pripadajočimi jaški in betonska kabelska korita položeni SV, TK in EE kabli, ki služijo za delovanje SV in TK naprav. Kabli so zaključeni na SKS in MDF delilniku v tehničnem prostoru.
d. Na postaji je izvedeno potniško ozvočenje. Potniško ozvočenje je vključeno v železniški informacijski sistem za obveščanje potnikov (RINS-Railway information notification system) – avtomatsko proženje in najava ter v sistem DDS – ročno proženje in najava. Dotrajane trombe potniškega ozvočenja je potrebno nadomestiti z novimi.
e. PIS table na ž.p. Preserje ni. Kompatibilno PIS tablo s sistemom RINS je potrebno namestiti glede na gibanje potnikov na postajnem področju.
f. Na lokaciji predvidene gradnje perona ni SOS stebrička, ur in video nadzornega sistema.
g. Na območju postaje je vgrajen sistem ETCS nivo 1.
[bookmark: _Toc68638140]Okolje
a. Protihrupna zaščita na postajnem območju ni urejena.
[bookmark: _Toc404318882][bookmark: _Toc68638141]Predlog rešitve (ukrepov)
[bookmark: _Toc68638142]Splošno
1. Poleg predlogov rešitev, ki so navedeni v tej PN, naj izvajalec pri izdelavi IzN upošteva še naslednje usmeritve naročnika.
1. V odvisnosti od projektiranih rešitev je potrebno predvideti tudi ureditev komunalnih vodov v območju projektiranja in kasnejše izvedbe.
1. Pri izdelavi projektne rešitve mora izvajalec upoštevati zahteve ustreznih TSI glede na projektne rešitve.
1. Izvajalec mora v projektu upoštevati splošne okoljevarstvene pogoje upravljavca.
1. Progo - objekt je potrebno projektirati na kategorijo proge D4 (225 kN/os, 80 kN/m), prometna koda P4 (P5) in F1.
1. Izvajalec mora pri izdelavi projektne dokumentacije predvideti tehnologijo gradnje (zapora proge, gradnja pod provizoriji, deviacija proge) na način, da bodo v času gradnje ovire v železniškem in cestnem prometu čim manjše.
1. Predmet naročila mora biti izveden v skladu z veljavno zakonodajo, razpisno dokumentacijo, projektno nalogo ter navodili Naročnika in upravljavca JŽI v smislu dobrega gospodarja. V primeru, da naši predpisi ne zadoščajo, je dovoljeno uporabiti tuje veljavne zakone in standarde.
1. Izvajalec naj izdela izvedbeni načrt (IzN) za nadgradnjo železniške postaje Preserje na osnovi že izdelane IDZ postaje Preserje – varianta V2, pri čemer naj predvidi otočni peron med tiroma 2 in 3 ter vgradnjo navadnih kretnic na A in B strani postaje. Pri izdelavi IzN lahko smiselno upošteva tudi Elaborat 9/02 »Tehnologija železniškega prometa« za objekt »Glavna proga št. 50 Ljubljana – Sežana – drž. meja« št. projekta 16_575/50/TP, Ljubljana, november 2017, ki ga je izdelal Prometni inštitut Ljubljana d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana. Elaborat je pripravljen v okviru dokumenta »Strokovne podlage za razvoj koridorskih prog v Republiki Sloveniji«, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., november 2017, dopolnjeno december 2017 (v nadaljevanju »Koridorska študija«), ki je bil osnova za izdelavo IDZ (upoštevan je bil scenarij S1).
1. Pri projektiranju je potrebno upoštevati tudi IZN št 3686 »Nadgradnja medpostajnega odseka Brezovica - Preserje« ter IZN št 846 »Nadgradnja odseka železniške proge Ljubljana-Divača; medpostajni odsek Preserje-Borovnica«. V kolikor so zaradi medsebojne prilagoditve potrebne spremembe oz. dopolnitve že izdelanih IZN obeh odsekov je le te potrebno izdelati v sklopu te naloge (npr. prestavitev ločišča, signalov,…)
1. Izvajalec naj za celoten odsek od izvozne kretnice Ljubljana do km 587+848 (oziroma naj predlaga ustreznejšo lokacijo za vzpostavitev novega pogrešnega profila) popravi kilometražo vseh elementov na način, da na tem odseku ne bo pogrešnih profilov za prilagoditev kilometraže.
1. Projektna naloga podaja glavne smernice, ki jih je potrebno, če ni dogovorjeno z naročnikom drugače, upoštevati pri projektiranju.
1. [bookmark: _Toc515013222][bookmark: _Toc515014518][bookmark: _Toc515013223][bookmark: _Toc515014519]Izvajalec naj predvidi tudi ureditev parkirišča za osebna vozila ter kolesarnico ob levi strani postajne zgradbe (gledano v smeri stacionaže proge). Izvajalec mora predvideti ustrezne dostopne poti za povezavo med parkiriščem, podhodom, peronoma in prostori namenjenimi potnikom.
1. Izvajalec naj predvidi tudi ureditev postajnega poslopja z okolico.
[bookmark: _Toc68638143]Vodenje prometa
1. Vodenje prometa se izvaja iz centra vodenja prometa v Postojni, v okviru katerega je potrebno predvideti potrebne prilagoditve spremenjene tirne situacije.
[bookmark: _Toc68638144]Tirna situacija
1. Pri načrtovanju postaje je potrebno smiselno upoštevati predlog »Koridorske študije« za postajo Preserje, scenarij S1 npr.:
- koristna dolžina tirov 2,3, >750m, (koristna dolžina tirov in projektne rešitve za ureditev SVTK in EE naprav morajo omogočati nemoteno ustavitev in prevoze vlakov dolžine 740 m'),
- namesto slepega tira se podaljša tir 1 na maksimalno možno dolžino
- trapezna kretniška zveza na A in B strani postaje,
- izvennivojski dostop na perone,
- dolžina otočnega perona 160m,
- povezava medpostajnega odseka Brezovica-Preserje z medpostajnim odsekom Preserje-Borovnica z zveznim lokom, ki omogoča maksimalno progovno hitrost,
- prometna koda F1, P4 (P5),
- svetli profil GC
[bookmark: _Toc68638145]Objekti
[bookmark: _Toc68638146]Postajni objekt z okolico
1. Ureditev nadstreška pri postajnem poslopju in okolice v povezavi z gradnjo izvennivojskega dostopa na perone.
1. Postajni objekt je potrebno v celoti pregledati glede stanja vlažnosti predvsem spodnjih delov stavbe in predvideti sanacijo vlažnih delov stavbe v kolikor je to potrebno.
1. Objekte postajnih stavb je potrebno v okviru večjih sanacij urediti tudi energetsko (urediti/ zamenjati okna in izvesti fasado z izolacijo), v tem primeru je potrebno upoštevati kulturno varstvene pogoje. Vsi posegi morajo biti skladni s celostno podobo Slovenskih železnic (CGP-2, Poglavje arhitekturnih rešitev objektov).
1. Vse notranje službene prostore kot tudi prostore, ki so v uporabi za potnike-čakalnica in morebitna prodaja kart je potrebno pregledati, preveriti razporeditev prostorov in glede na potrebe predvideti novo razporeditev prostorov, urediti na novo-notranjost kot tudi potrebno opremo za pisarne. Smiselno je odpreti čakalnico za potnike z vso potrebno opremo (sedeži za potnike) z vsemi oznakami in obvestili za potnike iz celostne grafične podobe (CGP-1) Slovenskih železnic. Ob čakalnici je potrebno urediti sanitarije za potnike in jih urediti (v antivandalski izvedbi) skladno z veljavno zakonodajo upoštevajoč Uredbo Komisije EU, št. 1300/2014 z dne 18. 11. 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe.
1. Čakalnica mora biti opremljena s tehničnim varovanjem in možnostjo daljinskega odpiranja in zapiranja.
1. Glede na to, da se urejujejo novi izvennivojski dostopi za potnike na perone, je potrebno zagotoviti dostop iz čakalnice do podhoda in parkirišč tako, de je primeren za invalide in funkcionalno ovirane osebe ne glede na višinsko razliko zaradi povišanih na novo izvedenih peronov. Vse zunanje površine morajo biti tlakovane, protizdrsne in protizmrzlinsko obdelane.
1. Na celotnem območju, ki je namenjen potnikom (vsi dostopi, peroni, stopnišča) morajo biti opremljeni z elementi celostne grafične podobe SŽ.
1. Posegi morajo upoštevati projekt umestitve kolesarnic in stojišč za kolesa na železniškem območju v Sloveniji.
1. Dostop do peronov mora biti zagotovljen tudi za kolesarje.
[bookmark: _Toc68638147]Peroni
1. Peron mora zagotoviti uporabno dolžino najmanj 160 m ter imeti višino H= 550 mm nad GRT.
1. Predvidi se rušitev obstoječih otočnih peronov in nivojskih dostopov na perone.
1. Na območju peronov se izvede drenaža za odvod meteorne vode s peronov.
1. Za preprečitev nekontroliranega dostopanja na peron prek tirov je med tiri potrebno predvideti ustrezno ograjo. Peron in podhod je potrebno opremiti v skladu z veljavnimi predpisi z vso potrebno opremo, informacijskimi oznakami in razsvetljavo.
1. Potrebno je predvideti službeni nivojski dostop na peron za potrebe vzdrževanja (npr. čiščenje snega). Prehod naj bo izven območja peronov. Na začetku obeh perona je potrebno predvideti klančino za dostop mehanizacije za čiščenje snega na sam peron.
[bookmark: _Toc68638148]Izvennivojski dostop
1. Dostop do otočnega perona mora biti izveden izvennivojsko prek stopnišč in klančine za FOO (funkcionalno ovirane osebe) ali dvigal. Os podhoda naj bo določena na lokaciji, ki omogoča najkrajšo pot do parkirišča na zunanji strani postajnega objekta in postajne zgradbe.
[bookmark: _Toc68638149]Ostali objekt
1. Ob novo zgrajenem slepem tiru, je potrebno zgraditi novo nakladalno rampo in prekladalno – deponijski plato ter ustrezno cestno povezavo.
1. Deponijski plato ob prekladalni rampi ter dostopna cesta morata biti asfaltirana.
[bookmark: _Toc68638150]Zgornji in spodnji ustroj
1. Pri načrtovanju je potrebno predvideti celovito obnovo z novim spodnjim in gornjim ustrojem. Obnova tirov naj vključi gradnjo novega spodnjega (tampon, odvodnjavanje) in zgornjega ustroja tirov (tirnice 60 E1 kakovosti R, na  betonskih pragih z elastično pritrditvijo) vključno z vgradnjo kretnic (kretnice sistema 60 E1, 350 HT na betonskih pragih z integriranimi kotalnimi napravami).
1. Predvidi se, da so vse kretnice, ki se vgradijo zaradi podaljšanja glavnih tirov in izgradnje trapeznih zvez na obeh straneh postaje nove, navadne, sistema 60 E1 kakovosti 350HT, na betonskih pragih z elastično pritrditvijo in integriranimi kotalnimi napravami. Radij v stranskih tirih naj ne bo manj kot 300.
1. Tiri se vključijo v NZT (neprekinjeno zvarjeni tir).
[bookmark: _Toc68638151]SNEV
[bookmark: _Toc68638152]Vozna mreža
1. Obstoječi elementi vozne mreže, zaradi dotrajanosti, ne omogočajo prilagoditev novim parametrom tira, ki bodo potrebne zaradi obravnavane gradnje. Na območju postaj naj se predvidi nova vozna mreže, vključno z nosilnimi konstrukcijami in vodniki. 
1. Na območju dveh tirov naj se predvidi izvedba s pomočjo drogov (vsak tir naj pokriva svoj drog), na območju večih tirov naj se predvidi portalna izvedba vozne mreže.
1. Pri posameznih drogovih se zaradi večje odpornosti na izredne dogodke priporoča okrogle M drogove, v primeru mostnih konstrukcij pa LS tip. Izvede se ločitev ozemljitvenega sistema vozne mreže od povratnega voda.
[bookmark: _Toc68638153]Sistem daljinskega vodenja SNEV
1. Zaradi zamenjav oz. v obsegu vgradnje novih stabilnih naprav električne vleke, spremenjeni tirni situaciji, spremenjeni shemi elektrificiranega voznega omrežja je potrebno izdelati načrt, ki bo vseboval tudi nadgradnjo obstoječega sistema daljinskega vodenja SNEV (ENP in CV SNEV).
[bookmark: _Toc68638154]Elektro instalacije
1. Projektno je potrebno obdelati zamenjavo ozemljila strelovodne instalacije na objektu železniška postaja. Obstoječe ozemljilo je v slabem stanju.
1. Obstoječa zunanja razsvetljava je dotrajana, energetski napajalni kabli do svetilk so v zelo slabem stanju. Na območju postaje naj se predvidi nova zunanja razsvetljava, vključno s samostojnimi kovinskimi drogovi in energetskim razvodom.
[bookmark: _Toc68638155]SV in TK naprave
1. Postajno SV napravo je potrebno prilagoditi novi tirni situaciji. Spremembo tirne situacije je potrebno upoštevati tudi v CVP Postojna.
1. Na vseh kretnicah se predvidi električno gretje kretnic.
1. Signalne svetilke naj se predvidijo v LED izvedbi.
1. Potrebno je predvideti prilagoditev in dopolnitev sistema SCADA glede na novo situacijo.
1. Pri projektiranju del je potrebno posvečati posebno pozornost obstoječi kabelski kanalizaciji in opozoriti, da je pred pričetkom del potrebno kabelsko kanalizacijo označiti (trasirati s strani upravljavcev). Prav tako je potrebno ustrezno zatesniti vse uvode kabelske kanalizacije v tehnične prostore zaradi zaščite pred glodalci (kot npr. Roxtec).
1. Projektant mora izdelati ločeno projektno dokumentacijo za prestavitev in zaščito obstoječih SV, TK in OK kablov. Izbrana mora biti taka varianta oz. lokacija podhoda, da je poseg v obstoječe kabelske trase čim manjši. V določene kable se ne sme vnašati dodatnih slabljenj in jih je potrebno zamenjati v celoti (npr. ETCS, optični kabli,..).
1. Predvideti je potrebno vsa dela na morebitnem premiku SV in TK naprav zaradi potrebe gradnje in njihova zaščita v končnem stanju.
1. Glede na novo tirno situacijo je potrebno prilagoditi sistem ETCS
1. Glede na novo tirno situacijo je potrebno predvideti tudi opremljenost postaje s TK komunikacijskimi govornimi mesti CB in LB.
1. Potrebno je predvideti pri izven nivojskem dostopu na peron tudi opremljenost s TK napravami in sicer:
72. Peronske ure dvostranske FI 600 na peronu. Kabel za krmiljenje ure se zaključi na kabelskem delilniku v tehničnem prostoru in se priključi na impulzni izhod obstoječe matične ure. Peronske ure dvostranske FI600 na peronu so lahko tudi kot samostojne GPS ure . Napajanje sekundnega kazalca in razsvetljave ure ali samostojne GPS peronske ure se izvede preko ločilnega transformatorja iz RG omarice v podhodu/peronu.
72. SOS stebriček z omogočeno komunikacijo INFO, SOS in INVALIDI na peronu skladno s TSI zahtevami. Kabel se zaključi na kabelskem delilniku v tehničnem prostoru in se priključi na sistem DDS.
72. Trombe potniškega ozvočenja na peronu ter v podhodu. Ozvočenje se izvede preko obstoječega sistema potniškega ozvočenja na sistem DDS. Kabli se zaključijo na kabelskem delilniku v tehničnem prostoru. Vse dotrajane obstoječe trombe se nadomesti z ustreznimi novimi.
72. PIS table z ažurnim voznim redom na peronu ter ob/na vstopu v podhod. PIS table morajo biti kompatibilne z obstoječim sistemom RINS. Komunikacijska LAN povezava PIS tabel mora biti izvedena preko optičnih kablov, ki se zaključijo na optičnem delilniku v TK omari v tehničnem prostoru. PIS table naj se krmilijo iz obstoječega RINS strežnika. Komunikacijska povezava naj poteka preko obstoječega infrastrukturnega LAN omrežja. Napajanje PIS tabel se izvede prek ločilnega transformatorja v tehničnem prostoru. Na perone je potrebno vgraditi dvostranske tirne LED prikazovalnike.
72. Video nadzorni sistem na peronu in v podhodu z možnostjo spremljanja »žive« slike v prometnem uradu ( PU) Preserje in v CVP Postojna. Povezava zunanjih kamer mora biti izvedena preko optičnih kablov, ki se zaključijo na optičnem delilniku v TK omari v tehničnem prostoru. Snemanje se izvede na novem lokalnem IP snemalniku v tehničnem prostoru. Napajanje sistema se izvede prek UPS sistema. Zunanje kamere morajo biti napajane preko ločilnega transformatorja v tehničnem prostoru. IR reflektorji morajo biti valovne dolžine 850 nm, da ponoči ni vidna moteča rdeča svetloba.
[bookmark: _Toc68638156] Okolje
1. Izvajalec mora v okviru priprave IzN upoštevati in prikazati tudi potek protihrupne zaščite na obravnavanem območju. Izvajalec naj v okviru umeščanja projektnih rešitev železniške infrastrukture v prostor upošteva tudi gradnjo protihrupne zaščite v obliki protihrupnih ograj (in/ali protihrupnih nasipov in/ali pasivne zaščite). Izvajalec mora obdelati tudi priključke PHO v kolikor je to potrebno glede na osnovni projekt IzN odsekov Brezovica – Preserje in Preserje - Borovnica.
[bookmark: _Toc66772872][bookmark: _Toc68638157]Tehnični pogoji za projektiranje
1. Pri načrtovanju je potrebno posebno pozornost posvetiti medsebojni usklajenosti vseh načrtov. Vse rešitve v posameznih načrtih projektne dokumentacije morajo biti medsebojno usklajene.
1. Progo - objekt je potrebno projektirati na kategorijo proge D4 (225 kN/os, 80 kN/m), prometna koda P4 in F1.
1. Izvedbeni načrt obsega:
b.a. splošni del,
b.b. tehnično poročilo,
b.c. popise del in materialov,
b.d. projektantski predračun,
b.e. risbe z vsemi potrebnimi detajli,
b.f. merilne postopke, preizkuševalne protokole in ostale postopke za ugotovitev skladnosti izvedenih del,
b.g. varnostni načrt in dokumentacijo za izvajanje naknadnih del na objektu,
b.h. posebne elaborate in
b.i. elaborate.
1. V kolikor se predvidevajo rušitve je potrebno izdelati tudi načrte rušitev.
1. Izdelovalec izvedbenega načrta mora izpolnjevati pogoje za projektanta po gradbenem zakonu.
1. Pred pričetkom izdelave projektnih rešitev mora projektant preveriti dejansko stanje na terenu in ga upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije.
[bookmark: _Toc6491514][bookmark: _Toc66772873][bookmark: _Toc68638158]Splošni del
1. Splošni del mora vsebovati vsebine, ki so v skladu z zahtevami Pravilnika, vključno z Izjavo odgovornega vodje projekta za izdelavo projektne dokumentacije o ustrezni dopolnitvi v skladu z zapisniki usklajevalnih sestankov, katere priloga so izjave pregledovalcev projektne dokumentacije o ustrezni dopolnitvi (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.) ter projektno nalogo.
1. Splošni del vsebuje izjavo, da je izvedbeni načrt skladen s projektno nalogo in da, v kolikor se obravnavajo interoperabilne proge, izvedbeni načrt izpolnjuje tudi vse pogoje interoperabilnosti.
[bookmark: _Toc6491515][bookmark: _Toc66772874][bookmark: _Toc68638159]Tehnično poročilo
1. V skupnem tehničnem poročilu, ki je sestavni del vodilne mape, morajo biti navedeni osnovni pogoji projektiranja in naj bo celoten projekt na kratko predstavljen. Skupno tehnično poročilo naj bo povzetek vseh tehničnih poročil posameznih načrtov in elaboratov za naprave in objekte, ki jih izvedbeni načrt oziroma projektna dokumentacija obravnava.
1. V skupnem tehničnem poročilu naj bodo navedeni najmanj naslednji podatki:
i.a. podatki o stacionažah začetka in konca obnove tirov ter stacionažah objektov, ki se obnavljajo
i.b. projektirana hitrost, ki jo dovoljujejo posamezne naprave in objekti na obravnavanem odseku
i.c. skupna projektirana hitrost, ki jo dovoljujejo vse naprave in objekti na obravnavanem odseku
i.d. kategorija proge, ki jo dovoljujejo posamezne naprave in objekti na obravnavanem odseku proge ter oznaka prometne kode za katero so izpolnjeni parametri zmogljivosti proge za potniški in tovorni promet skladno s TSI »Infrastruktura«.
i.e. skupna kategorija proge, ki jo dovoljujejo vse naprave in objekti na obravnavanem odseku proge ter oznaka prometne kode za katero so izpolnjeni parametri zmogljivosti proge za potniški in tovorni promet skladno s TSI »Infrastruktura«.
1. Izvajalec mora v zaključku zbirnega tehničnega poročila v vodilnem načrtu prikazati dosežene parametre projektiranja in jih navesti v priloženi obliki:
j.a. Tabela hitrosti,
j.b. Tabela PHO,
j.c. Tabela koristnih dolžin tirov
j.d. Tabela projektnih pogojev
j.e. Tabela TSI
1. V vodilni mapi (načrtu) mora biti priložen skupen pregled vseh komunalnih vodov na obravnavanem področju.
1. Vodilna mapa (načrt) mora vsebovati tudi tirno shemo postaje vključujoč glavne podatke (tiri, kretnice, koristna dolžina tira, perona, postavitev signalov, izvennivojskih dostopov, ločišče,…).
1. Priložiti je potrebno celotno pregledno situacijo v M 1:1000 vključno s tirno sliko in ostalimi napravami ter objekti, ki so predmet izdelave projektne dokumentacije. Situacija prikazuje obstoječe stanje tirov, SVTK naprav, EE naprav, vozne mreže, komunalnih in ostalih vodov ter objektov - v situaciji nepobarvano. V ta namen je potrebno pridobiti podatke o obstoječih vodih od upravljavca JŽI in ostalih upravljavcev podzemnih vodov (vodovod, elektro, Telekom, ....). V situaciji je potrebno označiti posege z rdečo in objekte ter naprave, ki se odstranijo z rumeno barvo. V situaciji morajo biti razvidne stacionaže začetka in konca obnove vsakega tira posebej z navedbo karakterističnih mest začetka oz. konca obnove.
1. V situaciji je potrebno prikazati odvodnjavanje, prikazati odseke kjer so vgrajene kape proti bočnemu pomiku tira z navedbo njihovega števila, naprave proti vzdolžnemu pomiku tira, izolirni stiki in prehodne tirnice. Označen naj bo tudi odsek proge na katerem je zaradi izvajanja obnove potrebno izvesti višinske in smerne korekcije tira. V situaciji je potrebno z modro barvo označiti meje zemljišč javne železniške infrastrukture ter mejo progovnega pasu.
1. Izdelati je potrebno geodetski posnetek za podzemni in nadzemni kataster.
1. Opisana morajo biti vsa potrebna potrdila, izjave o skladnosti in certifikati posameznih naprav, ki bodo uporabljene pri tem projektu.
1. V okviru načrta mora izdelovalec predvideti tudi način vzdrževanja (navodila za obratovanje in vzdrževanje).
1. Vse podatke, katerih izdelovalec projekta ne more dobiti iz projektne naloge in prilog in jih potrebuje za potrebe izdelave projekta, si mora pridobiti sam (geodetske podlage, kataster SVTK kablov, ostalih infrastrukturnih objektov…).
1. V poročilu je potrebno navesti osnovne pogoje projektiranja z razlogi za izbrane tehnične rešitve.
1. Navesti je potrebno stacionaže obdelave posameznega podsistema s projektiranimi hitrostmi, ki jo dovoljuje posamezni podsistem.
1. Navesti je potrebno ključne parametre za zagotavljanje interoperabilnosti in podatke potrebne za register infrastrukture.
[bookmark: _Toc6491516][bookmark: _Toc66772875][bookmark: _Toc68638160]Popisi del in količin ter projektantski predračun
1. Projektant mora v popisih in predračunih zajeti pozicije vseh operativno možnih stroškov, ki bodo bremenili investitorja v času gradnje oz. vgradnje opreme vključno s stroški upravljavca JŽI, nadzora, zunanjih kontrol, …
1. Izdelati je potrebno popis del in materialov (popis del s količinami) ter projektantski predračun (popis del s količinami in oceno stroškov) vključno z rekapitulacijo stroškov za vsa dela, ki jih obravnava izvedbeni načrt (obnova zgornjega ustroja proge in ureditev spodnjega ustroja proge, ureditev SV in TK naprav, ureditev EE naprav ter ureditev postajnih objektov in ostalih površin namenjenih potnikom, …). 
1. Projektantski predračuni v posameznih načrtih objektov in naprav ter elaboratih morajo biti oblikovno in vsebinsko poenoteni.
1. Popis del in količin morajo biti čim bolj natančni glede količin in opisov, zajeta morajo biti vsa dela po projektu kakor tudi vsa spremljevalna dela kot so npr. ovire v prometu in prometna ureditev v času gradnje, stroški čuvaja proge, stroški upravljavca za sodelovanje pri izvedbi del (vpis in izpis zapor, vklop in izklop vozne mreže, stroški komisije za fazne tehnične preglede in končni fazni tehnični pregled,…), prestavitve komunalnih in ostalih vodov, stroški nadzora projektanta, izdelava Projekta izvedenih del, ipd.. Projektant mora oceniti tudi delež nepredvidenih del.
1. V popisu je poleg ostalega potrebno upoštevati tudi:
z.a. potrebne smerne in višinske regulacije tira izven obnovljenega tira, ki pa nastanejo zaradi same obnove,
z.b. transport novega materiala do gradbišča,
z.c. transport izgrajenega materiala (vrsta materiala, količina in povprečna oddaljenost do 150 km)
z.d. strošek začasnih in stalnih deponij odpadnega materiala vključno s stroškom uničenja odpadnih lesenih pragov
z.e. strošek merilnih voženj za ugotovitev stanja proge po opravljeni obnovi
z.f. strošek brušenja novo vgrajenih tirnic v skladu 6. točko 40. člena Pravilnika o pogojih za projektiranje, gradnje in vzdrževanje zgornjega ustroja železniških prog
z.g. strošek meritev svetlega profila proge 
z.h. stroški obremenilnih preizkušenj na objektih
1. Vsi popisi, predračuni, rekapitulacije za vsak posamezni zaključni del projekta in skupna rekapitulacija - oboje vključno z DDV morajo biti zajeti v posameznih načrtih, elaboratih v enotnem formatu v excelu in tudi v skupaj v eni, ločeni mapi (elaboratu) z upoštevanjem cen na isti dan, mesec in leto. Vsi popisi, predračuni in rekapitulacije v vseh načrtih ter elaboratih morajo biti oblikovno in vsebinsko poenoteni. (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. - Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.)
[bookmark: _Toc6491517][bookmark: _Toc66772876][bookmark: _Toc68638161]Risbe z vsemi potrebnimi detajli 
1. Risbe in vsi potrebni detajli morajo biti urejeni iz sestavnih grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s predpisi in zanesljiva.
1. V mape z risbami posameznih naprav in objektov je potrebno priložiti seznam veljavnih predpisov, ki jih je projektant upošteval pri izdelavi posameznega načrta. Izdelati je potrebno tudi morebitne načrte rušitev. Prav tako je potrebno priložiti obrazložitve v zvezi z upoštevanjem določil TSI. 
1. Poleg že zahtevanih vsebin risb je potrebno upoštevati še zahteve, ki so podane v nadaljevanju.
· Položajne risbe s kabelskim razpletom v merilu M 1:1000 (obstoječi in novi kabli).
· Vse detajle v merilu M = 1:10 (drenaža, prekopi SVTK naprav, kabelska kanalizacija)
· Iz načrta mora biti razvidna predvidena ureditev okolice z ustreznim kotiranjem.
1. V mapi z risbami tirnih naprav je potrebno priložiti tudi osnovne podatke o projektni dokumentaciji (naziv, številka, letnica izdelave, podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije) na katero se višinsko in smerno navezuje projektna dokumentacija.
1. V mapi z risbami VM je potrebno prikazati:
· situacija vozne mreže na gradbeni podlagi 
· načrt (katalog) temeljev drogov vozne mreže
· GPS koordinate temeljev drogov vozne mreže
· kotirane razdalje od obstoječih drogov
· vzdolžni grafikon vozne mreže oziroma situacija vozne mreže
· načrt opreme drogov (v primeru posebnih rešitev)
· načrt povratnega voda (s spiskom vseh elementov, ki jih je potrebno povezati na ozemljitveni sistem)
· načrti pomembnejših sklopov opreme (oprema droga, zatezne naprave…) in katalog uporabljenih elementov
· seznam opreme posameznih drogov
· spisek materiala s tehničnimi specifikacijami
[bookmark: _Toc398210605][bookmark: _Toc6491518][bookmark: _Toc66772877][bookmark: _Toc68638162]Varnostni načrt
1. V varnostnem načrtu je potrebno predvideti vse varnostne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnega odvijanja železniškega prometa v času izvajanja del.
1. Varnostni načrt mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05, 43/11).
1. Sestavni del varnostnega načrta so risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi gradbišča (npr. komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča na okolico.
1. Sestavni del varnostnega načrta je popis z oceno stroškov za izvajanje ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev.
[bookmark: _Toc398210606][bookmark: _Toc6491519][bookmark: _Toc66772878][bookmark: _Toc68638163]Elaborati
1. Potrebno je izdelati vse elaborate v skladu z zahtevami tehničnih predpisov in skladno z gradbenim zakonom, predvsem pa:
· Geodetski načrt
· Geološko geomehansko poročilo
· Elaborat tehnologije izvajanja del
· Elaborat tehnologije prometa v času gradnje 
· Katastrski elaborat
[bookmark: _Toc335991901][bookmark: _Toc398210607][bookmark: _Toc6491520][bookmark: _Toc66772879][bookmark: _Toc68638164]Geodetski načrt
1. Geodetski načrt je potrebno izdelati v merilu 1:500.
1. Pregledno situacijo se izdela na temeljnem topografskem načrtu in orto foto načrtu v M1:5000, pri čemer podlogi zagotovi projektant.
1. Obvezna je računalniška obdelava v okolju Autocad.
[bookmark: _Toc398210608][bookmark: _Toc6491521][bookmark: _Toc66772880][bookmark: _Toc68638165]Geološko geomehansko poročilo
1. Glede na nameravane posege je potrebno izdelati Geološko-geomehansko poročilo, ki ga  izdela za ta dela registrirana ustanova in ga je potrebno upoštevati pri vseh projektnih rešitvah. Izdelano geološko – geotehnično poročilo mora vsebovati navedbo in poročila (rezultate) izvedenih preiskav, oceno stanja in kakovosti zemljin, ter predloge tehničnih rešitev z vidika geologije in geomehanike. Geološko geomehanske raziskave morajo biti izvedene v obsegu, ki naročniku zagotavljajo izvedbo del brez dodatnih raziskav in prilaganj projektiranih rešitev.
[bookmark: _Toc398210609][bookmark: _Toc6491522][bookmark: _Toc66772881][bookmark: _Toc68638166]Elaborat tehnologije izvajanja del 
1. V Elaboratu tehnologije izvajanja del je potrebno natančno opisati tehnologijo gradnje z opisom posameznih faz. oz. opisom predvidene tehnologije izvajanja del (s tehničnim opisom za gradbena dela, dela na SVTK napravah, dela EE napravah, objektih, stikalne sheme, situacije z obstoječim stanjem in novim stanjem za vsako fazo,...). Opisati je potrebno tudi potrebne prometne ureditve skladno s terminskim planom izvedbe (vključno s potrebnimi deli na medpostajnem odseku Brezovica – Preserje in Preserje - Borovnica) in planiranimi zaporami za izvedbo (z navedbo vrste dela, vrste zapore (stalna, dnevna, trajanje dnevne zapore, .....)). Upoštevani morajo biti tudi ukrepi za zmanjšanje morebitnih vplivov na okolje med samo izvedbo del skladno z veljavno zakonodajo ter skladno s splošnimi okoljevarstvenimi pogoji upravljavca JŽI (Priloga 1 - Splošni okoljevarstveni pogoji Upravljavca JŽI).
1. V Elaboratu tehnologije izvajanja del je potrebno natančno opisati kaj zajema posamezna faza (velja tako za gradbena dela kot dela na EE, SV in TK napravah), kako to vpliva na tehnologijo prometa in na posamezne aktivnosti služb upravljavca JŽI ter odvijanja prometa na območju objektov (npr. dela na posameznih fazah- vpeljava zmanjšanih hitrosti), kako je z vlogami za zapore tirov (kdo in kam jih naslavlja in v kakšnem obsegu se bodo izvajale, koliko dni……….), kako je z nadzorom upravljavca, koordinacija del, kako je s stroški izdelave odredb o zapori tirov, itd; 
1. Načrt mora vsebovati tudi terminski plan izvajanja posameznih dejavnosti z opredelitvijo potrebnih zapor tirov oziroma drugih ovir pri odvijanju prometa, vključno z vplivom na izvajanje del na odseku Brezovica – Preserje in Preserje – Borovnica.
1. Za potrebe zagotavljanja sestave vlakov na postaji Preserje v času zapore posameznega medpostajnega tira Brezovica – Preserje in Preserje - Borovnica se lahko predvidi tudi začasna vgradnja dodatnih kretniških zvez.
[bookmark: _Toc398210610][bookmark: _Toc6491523][bookmark: _Toc66772882][bookmark: _Toc68638167]Elaborat tehnologije prometa v času gradnje
1. Elaborat tehnologije prometa v času gradnje je zahtevan zaradi določitve natančnih izhodišč odvijanja železniškega prometa v času gradnje glede na Elaborat tehnologije izvajanja del.
1. Elaborat tehnologije prometa mora predvideti tudi možnost sočasnega izvajanja del na odseku Brezovica – Preserje in Preserje – Borovnica vključno z nadgradnjo postaj Brezovica in Preserje. V tem primeru mora biti izvedba del predvidena na način, da je v času zapore levega oziroma desnega medpostajnega tira, na postaji Preserje možna sestava vlakov (uporabna vsaj 2 tira v času zapore posameznega medpostajnega tira). 
1. Sestavni del Elaborata tehnologije prometa je terminski plan izvajanja del (število zapor, vrste zapor – dnevne zapore, stalne neprekinjene zapore) po posameznih fazah z oceno posameznih stroškov razdeljenih po posameznih segmentih (stroški zamud potniških in tovornih vlakov, nadomestni avtobusni prevozi, organizacija prometa, organizacija prometa zaradi izključitve SVTK naprav,…). Upoštevati je potrebno Priročnik – 002.62 za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izključitev EE, SV in TK naprav.
1. V elaboratu tehnologije prometa v času gradnje je potrebno predpisati (nakazati) organizacijo vodenja prometa vlakov v času izvajanja del:
49. tehnične ukrepe (začasni peroni, enotirni promet, vožnje po nepravem tiru, APB ali odjavnice – navesti je potrebno odseke proge na katerih bo potrebno aktivirati odjavnice, ipd.),
49. organizacijske ukrepe (nadomestni avtobusni prevoz, obvoz tovornih vlakov,…)
1. Ocena stroškov naj vsebuje naslednje stroške:
50. stroški zamud potniških in tovornih vlakov (počasne vožnje, zadrževanje za čas zapore, zamude potniških vlakov zaradi nadomestnih avtobusnih prevozov,…)
50. stroški avtobusnih nadomestnih prevozov
50. stroški prevoza tovornih vlakov po obvozu
50. stroški organiziranja zapor (izdaja pogojev zapore proge, organizacija prometa,…)
50. dodatna zasedba posameznih delovnih mest 
50. ostali stroški: strošek izdaje odredbe, strošek izdaje obvestila in brzojavke o organizaciji prometa v času izvajanja del, stroške izdaje organizacije prometa v času izključitve SV in TK naprav, strošek dodatnih zasedb delovnih mest z delavci vodenja prometa itd….
1. Projekt mora biti izdelan tako, da so ovire v prometu minimalne.
[bookmark: _Toc398210611][bookmark: _Toc6491524][bookmark: _Toc66772883][bookmark: _Toc68638168]Katastrski elaborat
1. Katastrski elaborat mora biti izdelan v excelu in mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
· zap. številka (1,2,3,…),
· opis posega na zemljišče,
· katastrska občina,
· številka parcele,
· priimek, ime in naslov lastnika,
· zemljiškoknjižni izpisek,
· skupna površina parcele (v ha, a, m2),
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve,
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi služnosti v zvezi s kom. vodi.
· ostanek površine parcele po odvzemu (v ha, a, m2)
· opombe (navedba etape/faze, za kateri komunalni vod je predvidena služnost, čemu služi začasen odvzem,…)
1. Katastrski elaborat se izdela na digitalnem katastrskem načrtu potrjenem s strani Geodetske uprave RS. Podatke o zemljiščih, vrste rabe in njihovih površinah je potrebno pridobiti iz uradnih evidenc Geodetke uprave RS. Podloge si zagotovi projektant na podlagi pooblastila, ki mu ga izda investitor.
1. Katastrska situacija naj vsebuje vrisane trase železnic in cest, poteke komunalnih vodov, lokacije naprav in objektov, meje občin in mejo DPN (OPPN). Digitalni katastrski načrt je potrebno prilagoditi merilu gradbene situacije.
1. V katastrskem elaboratu morajo biti opredeljene posebej parcele, kjer je potreben odkup za gradnjo in posebej parcele, ki so potrebne za zagotovitev služnosti.
1. Vsaka prizadeta parcelna številka mora biti obkrožena in oštevilčena (1,2,3…..- ujemati se mora z zaporedno št. iz tabele!)
1. Za komunalne vode je potrebno izračunati in v tabeli prikazati površino začasnega odvzema (poseg=dolžina x širina začasnega izkopa) in navesti za kateri infrastrukturni vod gre.
1. Po potrebi se lahko od projektanta zahtevajo risbe posameznih parcel na orto foto podlagi vključno s katastrsko situacijo, gradbeno situacijo, komunalnimi vodi… in koordinatami točk za izvedbo parcelacije.
1. Pri vnašanju podatkov naj bo parcela z več vrstami rabe napisana v toliko vrsticah, kolikor je vrst rabe. Prav tako naj bo tudi vsaka služnost zapisana v svoji vrstici. To pomeni, da je lahko v tabeli več vrstic z isto šifro katastrske občine in isto parcelo.
1. V sklopu katastrskega elaborata se izdela poročilo o katastrskem elaboratu v katerem se navede izhodišča za izračun potrebnih površin, vir in datum pridobitve DKN, način pridobitve podatkov o lastništvu parcel in drugih zahtevanih podatkih, metodologijo za izračun začasnih odvzemov v primeru linijskih vodov, itd.
[bookmark: _Toc398210612][bookmark: _Toc6491525][bookmark: _Toc66772884][bookmark: _Toc68638169]Posebni elaborati
1. Sestavni del projektne dokumentacije so tudi Posebni elaborati, ki se izdelajo na podlagi zahteve drugega odstavka 26-ega člena Pravilnika o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture. (Ur. list RS št. 82/06, 61/07), predvsem pa:
· Elaborat postopnega vključevanja v obratovanje
· Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 
· Elaborati vplivov na okolje in sicer 
· Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov
· Elaborati ostalih morebitnih vplivov na okolje
· Projektantski popisi in projektantski predračun
[bookmark: _Toc398210613][bookmark: _Toc6491526][bookmark: _Toc66772885][bookmark: _Toc68638170]Elaborat postopnega vključevanja v obratovanje
1. V Elaboratu postopnega vključevanja v obratovanje se obdela sprememba običajnega režima opravljanja železniškega prometa, sprememba režima delovanja drugih elementov, naprav, sistemov in/ali sestavnih delov prog, ki neposredno vplivajo na varnost železniškega prometa. V elaboratu se obdela postopno vključevanje v obratovanje posameznih elementov sestavnih delov proge in pomožnih objektov.
[bookmark: _Toc398210614][bookmark: _Toc6491527][bookmark: _Toc66772886][bookmark: _Toc68638171]Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
1. Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki naj bo izdelan v skladu z zahtevami Zakona o varstvu okolja, Uredbe o ravnanju z odpadki (Ur. list RS, št. 34/2008), Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. list RS, št. 34/2008), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/2008).
[bookmark: _Toc398210615][bookmark: _Toc6491528][bookmark: _Toc66772887][bookmark: _Toc68638172]Elaborati vplivov na okolje 
1. Glede na vrsto posega in glede na vrsto predvidenih sprememb z izvedbo del se, kadar to zahtevajo okoljevarstveni predpisi, izdelajo študije, ki preučijo vpliv v času gradnje in po njej oziroma po predaji v obratovanje. Za dela v javno korist je še posebej pomembna preučitev zaščite okolja pred hrupom, lahko pa tudi drugi vplivi kot npr, vibracije v času izvedbe del in po njej, zaščita pred prahom, posebej v času gradnje, elektromagnetni vplivi, v okviru katerih je še posebej pomemben vpliv t.i. stresanih oziroma blodečih tokov ipd..
1. Izvajalec naj v okviru umeščanja projektnih rešitev železniške infrastrukture v prostor upošteva tudi gradnjo protihrupne zaščite v obliki protihrupnih ograj (ali protihrupnih nasipov ali pasivne zaščite). Izvajalec mora obdelati tudi priključke PHO v kolikor je to potrebno glede na osnovni projekt IzN odsekov Brezovica – Preserje in Preserje – Borovnica..
1. Za zaščito pred hrupom so izdelane »Strokovne podlage za izvedbeni načrt nadgradnje proge« št. elaborata 2016-031/PHZ, izdelovalec EPI SPECTRUM d.o.o., december 2016, ki naj se uporabijo na obravnavanem območju in po potrebi prilagodijo glede na trenutno veljavno zakonodajo.
[bookmark: _Toc6491529][bookmark: _Toc66772888][bookmark: _Toc68638173]Projektantski popisi in predračun
1. V ločeni mapi je potrebno priložiti rekapitulacijo stroškov, popise del in projektantski predračun za vsa dela, ki so zajeta v projektni dokumentaciji, ločeno po napravah in objektih.
1. V elaboratu je potrebno združiti vse popise, predračuni, rekapitulacije za vsak posamezni zaključni del projekta in skupna rekapitulacija vključno z DDV. Popisi in predračuni morajo biti pripravljeni oblikovno in vsebinsko poenoteni in v enotnem formatu v excelu z upoštevanjem cen na isti dan, mesec in leto. Formule v popisih morajo biti urejene na način primeren za uporabo v postopku javnega naročanja (npr. zaokrožitev izračunov na 2 decimalni mesti).
1. Pripravljen mora biti tudi skupen projektantski predračun in skupen projektantski popis del. Projektantski predračuni in projektantski popisi del posameznih načrtov in združen projektantski predračun in projektantski popis, morajo biti vsebinsko in oblikovno poenoteni. Potrebno je upoštevati priloženo tabelo za pripravo projektantskega predračuna in projektantskega popisa.
1. Projektantski popisi in projektantski predračuni morajo biti pripravljeni skladno s Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. - Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.
[bookmark: _Toc68638174]Katastrski elaborat
1. Poleg predpisanih vsebin, ki jih regulativa predpisuje za izdelavo IzN, je potrebno izdelati tudi katastrski elaborat, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- zap. številka (1,2,3,…),
- opis posega na zemljišče,
- katastrska občina,
- številka parcele,
- priimek, ime in naslov lastnika,
- zemljiškoknjižni izpisek,
- skupna površina parcele (v ha, a, m2),
- potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve,
- potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi služnosti v zvezi s kom. vodi,
- ostanek površine parcele po odvzemu (v ha, a, m2),
- opombe (navedba etape/faze, za kateri komunalni vod je predvidena služnost, čemu služi začasen odvzem,…).
1. Katastrski elaborat se izdela na digitalnem katastrskem načrtu potrjenem s strani Geodetske uprave RS. Podatke o zemljiščih, vrste rabe in njihovih površinah je potrebno pridobiti iz uradnih evidenc Geodetke uprave RS. Podloge si zagotovi izvajalec  na podlagi pooblastila, ki mu ga izda investitor.
1. Katastrska situacija naj vsebuje vrisane trase železnic in cest, poteke komunalnih vodov, lokacije naprav in objektov, meje občin in mejo DPN (OPPN, OPN). Digitalni katastrski načrt je potrebno prilagoditi merilu gradbene situacije.
1. V katastrskem elaboratu morajo biti opredeljene posebej parcele, kjer je potreben odkup za gradnjo in posebej parcele, ki so potrebne za zagotovitev služnosti.
1. Vsaka prizadeta parcelna številka mora biti obkrožena in oštevilčena (1,2,3…..- ujemati se mora z zaporedno št. iz tabele!).
1. Po potrebi se lahko od izvajalca zahtevajo risbe: posameznih parcel na orto foto podlagi vključno s katastrsko situacijo, gradbeno situacijo, komunalnimi vodi.
[bookmark: _Toc66772889][bookmark: _Toc404318885][bookmark: _Toc286144785][bookmark: _Toc68638175]Projektni pogoji, soglasja/ mnenja
1. Izvajalec je dolžan pridobiti projektne in druge pogoje ter mnenja vseh tangiranih mnenjedajalcev, ter jih upoštevati pri izdelavi IzN tako, da bo lahko nadaljnja izvedba del potekala brez nepotrebnih zapletov za naročnika/ investitorja.
1. Kopije vročilnic vlog za pridobitev projektnih pogojev/ mnenj in tabelarični seznam vseh pozvanih mnenjedajalcev je potrebno dostaviti naročniku/nadzornemu (pooblaščenemu) inženirju po el. pošti (ali skenirano) v celoti - najkasneje 1 mesec pred iztekom pogodbenega roka za oddajo projekta v postopek pregleda. Pridobljene projektne pogoje mora izvajalec skenirati in sproti dostavljati naročniku/ nadzornemu (pooblaščenemu) inženirju po el. pošti.
1. V tehničnem poročilu je za vsakega mnenjedajalca potrebno vrstično/oštevilčeno navesti pridobljene projektne pogoje in vrstično/oštevilčeno (enak vrstni red!) napisati (natančno!), kako so se le-ta upoštevala pri izdelavi projekta. Zapis "projektne rešitve so v skladu s projektnimi pogoji" ne zadošča. Tabela z načinom prikaza projektnih pogojev je v prilogi PN.
1. Zahtevam mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih naprav mora izvajalec oporekati v dogovoru z naročnikom. Prav tako, če izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo, je izvajalec dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.
1. V projektu, ki je oddan naročniku, morajo biti vsi projektni pogoji. V primeru molka je treba k projektu priložiti dokazilo (vročilnico), da je bilo za mnenje zaprošeno vsaj 30 dni pred oddajo projekta. V nasprotnem primeru se šteje, da je projekt nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen (pogodbena kazen se bo zaračunala kot, da ni bil še oddan).
[bookmark: _Toc494799951][bookmark: _Toc499792913][bookmark: _Toc66772890][bookmark: _Toc404318886][bookmark: _Toc68638176]Verifikacija projektnih rešitev
1. Države članice ES so odgovorne za zagotavljanje skladnosti s predpisi o varnosti, varovanju zdravja in varstvu potrošnikov, ki na splošno veljajo za železniška omrežja pri načrtovanju, gradnji, začetku obratovanja in obratovanju železnic.
1. Skladno z Direktivo (ES) 2016/797 o interoperabilnosti železniškega prometa v ES in Zakonom o varnosti v železniškem prometu, ki je uveljavil zahteve te Direktive, je potrebno za nove podsisteme, ki se gradijo, nadgradijo ali obnovijo, pridobiti tudi novo dovoljenje za obratovanje, če tako odloči nacionalni varnostni organ. Zato je potrebno izvesti tudi ES - verifikacijo podsistemov, ki jo izvede priglašeni organ, kateri je pooblaščen za ocenjevanje skladnosti ali primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti ali za postopke ES-verifikacije podsistemov.
1. Hkrati z izdelavo projektne dokumentacije IzN mora izvajalec na projektirane tehnične rešitve pridobiti tudi pozitivno vmesno izjavo o verifikaciji priglašenega (imenovanega) organa (faza projektiranja) in s tem dokazati naročniku, da so projektne rešitve, ki jih je izvajalec predvidel, skladne z zahtevami tehničnih specifikacij za interoperabilnost in nacionalnimi predpisi.
1. Izvajalec mora pridobiti pozitivno vmesno izjavo o verifikaciji priglašenega organa (faza projektiranja) in s tem dokazati naročniku, da so projektne rešitve, ki jih je izvajalec predvidel, skladne z zahtevami tehničnih specifikacij za interoperabilnost in nacionalnimi predpisi za obe »varianti« - z in brez peronske infrastrukture.
1. Izvajalec mora skladno z navedenimi zahtevami s priglašenim (imenovanim) organom skleniti pogodbo za izvedbo potrebnih verifikacij projektne dokumentacije po TSI in nacionalnih predpisih in pridobiti pozitivno vmesno izjavo o verifikaciji na izdelano projektno dokumentacijo, vključno z eventuelnimi spremembami projektne dokumentacije za odsek Brezovica – Preserje in Preserje – Borovnica..
1. Priglašeni (imenovani) organ, ki bo izvajal verifikacijo podsistemov mora biti registriran za opravljanje dejavnosti in biti nominiran s strani pristojnega ministrstva kot priglašeni (imenovani) organ za preverjanje skladnosti za TSI, ki jih bo preverjal. Obveznost izvajalca verifikacije je tudi, da bo zagotavljal komunikacijo v slovenskem jeziku in izdelal dokumentacijo v slovenskem jeziku.
1. Izvajalec mora pridobiti pozitivne vmesne izjave o verifikaciji za vse podsisteme, ki so obravnavani v projektni dokumentaciji (Zakon o varnosti v železniškem prometu – ZVZelP-1; Uradni list RS, št. 30/18) ter pozitivne vmesne izjave o verifikaciji po nacionalni regulativi od imenovanega organa.
1. Verifikacija v skladu z nacionalnimi predpisi je glede na projektirane rešitve zahtevana v skladu z naslednjimi predpisi:
83. Zakon o varnosti v železniškem prometu (UL RS, št. 30/18),
83. Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog (UL RS, št. 92/10 in 38/16),
83. Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (UL RS, št. 93/13),
83. Pravilnik o železniškem telekomunikacijskem omrežju (UL RS, št. 59/10),
83. Pravilnik o železniških signalnovarnostnih napravah (UL RS, št. 85/10),
83. Pravilnik o nivojskih prehodih (UL RS, št. 49/16),
83. Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč (UL RS, št. 72/09 in 72/10),
83. Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV (UL RS, št. 56/03, 61/07),
83. Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (UL RS, št. 47/09),
83. Signalni pravilnik (UL RS, št. 123/07, 18/11, 48/11)
83. Prometni pravilnik (UL RS, št. 50/11, 21/14).
1. Dinamika izvajanja verifikacije skladnosti s TSI in nacionalnimi predpisi v fazi projektiranja je odvisna od izvajanja del v zvezi s pripravo projektne dokumentacije, zato se mora izvajalec oziroma priglašeni (imenovani) organ prilagajati poteku projektiranja. Izvajanje verifikacije bo potrebno prilagajati več zaključenim tehnološkim sklopom.
1. Izdelava poročil in vmesne izjave je vezana na pogodbeni rok oddaje projektne dokumentacije, kar pomeni, da mora izbrani ponudnik projektiranja v pogodbenem roku predati projektno dokumentacijo s pozitivnimi vmesnimi izjavami za vse sklope izdelane projektne dokumentacije.
[bookmark: _Toc68638177]Posebne zahteve naročnika
1. Izvajalec pri uporabi barvnih grafičnih podlog ne sme uporabljati barve, ki vsebuje manj kot 50% črne barve. Uporabljati mora barve, ki so dobro vidne pri tisku na belem papirju.
1. En izvod usklajene in dopolnjene projektne dokumentacije mora biti izdelan in pripravljen za arhiviranje v skladu z zakonodajo.
1. V fazi izdelave dokumentacije je v primeru nejasnosti, Izvajalec dolžan pravočasno zahtevati pojasnila s strani Naročnika in upravljavca. Izvajalec je dolžan opozoriti Naročnika in upravljavca na vse morebitne pomanjkljivosti v zvezi s potrebnimi izhodišči za izdelavo načrta in izdelati načrt v skladu s pravili stroke.
1. V kolikor obstajajo tehnični in ekonomski razlogi (upoštevati tudi omejen čas za izvedbo – izvedba GOI del v stalni ali dnevnih zaporah proge), da je primerneje izbrati drugačne tehnične rešitve je izvajalec dolžan drugačne rešitve predlagati naročniku in jih utemeljiti.
1. Projektna dokumentacija je last Naročnika. Vse pravice razpolaganja in spreminjanja (dopolnjevanja) se prenesejo na Naročnika oz. Upravljavca.
1. Izvajalec mora upoštevati navodila Naročnika (njegovega pooblaščenega zastopnika oziroma inženirja, ki zastopa interese Naročnika) in Upravljavcev pri sprotnem spremljanju izdelave.
1. V primeru utemeljenih pripomb Naročnika oziroma njegovih pooblaščencev ter zahtev mnenjedajalcev in upravljavcev, mora izvajalec izvesti dopolnitve in popravke projektne dokumentacije v okviru ponudbene (pogodbene) cene.
1. Izvajalec mora pri izdelavi predmeta pogodbe upoštevati tudi priložene splošne okoljevarstvene pogoje upravljavca JŽI.
1. V situacijskem načrtu je potrebno z modro barvo označiti meje zemljišč javne železniške infrastrukture ter mejo progovnega pasu.
1. Splošni del projektne dokumentacije IzN mora vsebovati tudi izjavo, da je načrt skladen s projektno nalogo in da, v kolikor se obravnavajo interoperabilne proge, projektne rešitve izpolnjujejo tudi vse pogoje interoperabilnosti in zahtev nacionalne zakonodaje (dokaz – pozitivna vmesna izjava o verifikaciji priglašenega oz. imenovanega organa).
1. Predvideni so koordinacijski sestanki za usklajevanje predlaganih rešitev med naročnikom, inženirjem, upravljavcem in izvajalcem, ki bodo predvidoma vsakih 14 dni ali pogosteje. Koordinacijske sestanke bo skliceval naročnik oz. pooblaščeni inženir.
1. Izvajalec je v sklopu izdelave IzN dolžan za naročnika pripraviti vizualizacijo projektnih rešitev (v tri dimenzionalnem pogledu) in sicer:
91. prikaz predvidenih projektnih rešitev za izvedbo nadgradnje železniške postaje Preserje, cestne infrastrukture - priključne ceste, dostope do vseh objektov, ki bodo obravnavani v projektni rešitvi,  PH ukrepe, itd.
[bookmark: _Toc68638178]Oddaja projektne dokumentacije
[bookmark: _Toc68638179]Rok in predaja naloge za idejne projekte 
1. Roki za izvedbo predmeta pogodbe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
[bookmark: _Toc68638180]Obličnost in število izvodov
1. Izvajalec mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki) in jo predati naročniku v elaborirani in digitalni obliki: 

aktivna oblika: 
	tekstualne vsebine:
	Microsoft Word, 

	tabelarične prikaze, popis del in predračun:
	Microsoft Excel, 

	podatkovne baze:
	Microsoft Access, 

	terminske plane:
	Microsoft Project,

	slike:
	v formatu tiff, jpeg ali jpg, 

	načrte:
	Autodesk AutoCad, 

	prostorski podatki:
	GIS; 



pasivna oblika: 
	tekstualne vsebine:
	v pdf zapisu, 

	tabelarične prikaze, popis del in predračun:
	v pdf zapisu, 

	slike:
	v pdf zapisu, 

	načrte:
	v pdf zapisu

	prostorski podatki:
	v pdf zapisu. 

	
	


1. Celotna projektna dokumentacija mora biti izdelana v digitalni obliki in ne sme biti kodirana ali kako drugače zaščitena pred razmnoževanjem, kopiranjem in mora biti pripravljen za nadaljnjo obdelavo.
1. Naročniku mora projektna dokumentacija biti v celoti predana v 7 (sedmih) papirnatih izvodih in 6 (šest) digitalnih izvodih na »USB ključu«.
1. Za potrebe odločanja naročnika in revizije/ recenzije mora izvajalec predati 1 (en) izvod v tiskani obliki in 3 (treh) digitalnih izvodih na »USB ključu«.
1. Za potrebe izvedbe javnega naročila (razpisne dokumentacije) za nadgradnjo postaje Preserje mora izvajalec pripraviti izvod projektne dokumentacije, ki ne bo vsebovala popisov del in projektantskih predračunov. Ta izvod projektne dokumentacije se preda naročniku v 1 (enem) izvodu v tiskani obliki in 3 (treh) digitalnih izvodih na »USB ključu«.
1. Za potrebe izvedbe javnega naročila (razpisne dokumentacije) za nadgradnjo postaje Preserje mora izvajalec pripraviti skupen popis vseh projektiranih del s količinami, na podlagi katerega bodo ponudniki oblikovali svojo ponudbo. Popis projektiranih del s količinami se preda naročniku v 3 (treh) digitalnih izvodih na »USB ključu«. Izvajalec mora paziti, da se postavke popisov in predračunov ne podvajajo.
1. Vsi prostorski podatki morajo biti podani v državnem koordinatnem sistemu Republike Slovenije (ETRS89).
1. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati dokument: Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo, ki ga projektant najde na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo.
1. Projektant mora pri projektiranju upoštevati Navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje in klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafičnih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu: http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/
1. Projektant mora pri projektiranju upoštevati Navodila projektantom za predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu: http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/


[bookmark: _Toc286144557][bookmark: _Toc286144790][bookmark: _Toc404318888][bookmark: _Toc68638181]Priloge
Priloga 1 Splošni okoljevarstveni pogoji Upravljavca JŽI
Priloga 2 Izjava izdelovalca projektne dokumentacije
Priloga 3 Izjava pregledovalca o ustrezni dopolnitvi projektne dokumentacije
Priloga 4 Projektantski predračun in projektantski popis del
Priloga 5 Tabela parametrov TSI
Priloga 6 Tabela projektiranih hitrosti
Priloga 7 Tabela PHO
Priloga 8 Tabela koristnih dolžin
Priloga 9 Tabela projektnih pogojev
Priloga 10 Shema postaje Preserje-obstoječe stanje
Priloga 11 Shema postaje Preserje-S1
Priloga 12 IDZ nadgradnje železniške postaje Preserje



[bookmark: _Toc335991914][bookmark: _Toc335991916][bookmark: _Toc335991919][bookmark: _Toc335991920][bookmark: _Toc286144793][bookmark: _Ref335990082][bookmark: _Ref368390587][bookmark: _Toc404318890][bookmark: _Toc68638182]Splošni okoljevarstveni pogoji Upravljavca JŽI
V okviru tega naročila je potrebno, poleg veljavne zakonodaje, spoštovati tudi okoljevarstvene pogoje Slovenskih železnic opisane v nadaljevanju.
Skrb za varstvo okolja predstavlja pomemben del družbene odgovornosti Slovenskih železnic. Zahteve po čistem, zdravem in urejenem okolju so vključene v vse poslovne funkcije na Slovenskih železnicah. Na ta način Slovenske železnice zagotavljajo ekološko varen in okolju prijazen prevoz potnikov in tovora, vodenje železniškega prometa ter vzdrževanje celotne železniške infrastrukture. 
Zastavljeno strategijo varstva okolja je mogoče uspešno in učinkovito uresničevati le tako, da te zahteve izpolnjujejo vsi zaposleni na Slovenskih železnicah skupaj z izvajalci del na območju Slovenskih železnic, upoštevajoč pri tem: 
· skrb za dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev, ki kakorkoli zadevajo varovanje okolja; 
· skrb za nenehno optimiranje porabe energije, vode, povzročenih odpadkov in drugih materialov, ki so nujno potrebni za delovanje poslovnega sistema Slovenskih železnic; 
· skrb za vgradnjo oz. uporabo materialov in komponent, ki ustrezajo najvišjim standardom varovanja okolja – materiali, ki vsebujejo okolju čim manj ali nič nevarnih oz. škodljivih snovi; 
· skrb za nenehno zmanjševanje tveganja za nastanek okoljske nesreče v smislu zagotavljanja najvišje stopnje ekološke varnosti pri skladiščenju nevarnih snovi in pri prevozu nevarnega blaga; 
· skrb za stalno in ustrezno izobraževanje, usposabljanje in osveščanje zaposlenih pri izvajalcu del na območju Slovenskih železnic o odgovornosti do okolja. 
V skladu z zastavljeno strategijo varstva okolja morajo izvajalci del na območju Slovenskih železnic pri izvajanju svoje dejavnosti na območju, kjer so Slovenske železnice lastnik ali upravljavec železniške infrastrukture zagotavljati: 
· ustrezno ravnanje z odpadki kot je: ločevanje nevarnih od nenevarnih odpadkov, ureditev zbirnih in oddajnih mest za odpadke, ureditev prostorov kjer se začasno skladiščijo nevarni odpadki, oddajanje odpadkov pooblaščenim organizacijam, ki imajo dovoljenje pristojnega ministrstva in vodenje dokumentacije o oddaji odpadkov;
· ustrezno ravnanje z gradbenimi, kosovnimi odpadki in drugimi odpadki, ki nastajajo samo občasno – v primeru gradbenih del ali rekonstrukcije in drugih del kot je npr. večje čiščenje ipd. zagotoviti ločen odvoz odpadkov; 
· skladiščenje nevarnih snovi v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Požarnim redom Slovenskih železnic;
· skrb za redno izvajanje zakonsko predpisanih okoljskih monitoringov;
· skrb za racionalizacijo vseh vhodnih virov, ki so pomembni z vidika varstva okolja (raba energije, vode, povzročenih odpadkov); 
· pravočasno obveščanje pristojnih državnih organov za obveščanje (tel. 112) v primeru uhajanje ali razlitja nevarnih snovi, požara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za posledico negativne vplive na okolje in o tem seznaniti tudi odgovorne osebe na Slovenskih železnicah; 
· stalno zagotavljanje urejenosti in čistosti objektov, kadar gre za najem, njenega funkcionalnega zemljišča in ostalih površin, ki so predmet pogodbe; 
· obveščanje odgovorne osebe Slovenskih železnic o vseh spremembah in potencialnih ter dejanskih dogodkih, ki imajo ali bi lahko imele škodljiv vpliv na okolje. 
S Splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za izvajalce del na območju Slovenskih železnic morajo biti pisno seznanjeni vsi delavci (izvajalci oz. podizvajalci), ki delajo za izvajalca ali v imenu izvajalca. O tem morajo izvajalci del na območju Slovenskih železnic hraniti pisna dokazila, ki morajo biti obenem na vpogled delavcem, ki izvajajo nadzor s strani Slovenskih železnic. 
Slovenske železnice izvajajo stalni nadzor nad urejenostjo objektov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, prostorov in drugih železniških območij, ki se uporabljajo v skladu s pogodbenimi določili. 
Zaradi zgoraj navedenih zahtev Slovenske železnice od izvajalcev, ki izvajajo dela na objektih kateri so v upravljanju Slovenskih železnic, pričakujejo, da s svojo dejavnostjo prispevajo k skupnemu prizadevanju za čim bolj čisto, varno in urejeno okolje.
1. 
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	št. načrta - naslov načrta



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA (brez DDV)
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	"Naslov zvrsti del"
	
	
	
	
	0,00
	

	.
	.
	
	
	
	
	0,00
	

	.
	.
	
	
	
	
	0,00
	

	.
	.
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Post.
	Opis postavke
	Opombe
	EM
	Količina
	Cena/EM
	Skupaj
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	"Naslov zvrsti del"
	
	
	
	
	0,00
	skupna vrednost posamezne "zvrsti del" 

	"zaporedna številka posamezne zvrsti del"
	Opis posamezne postavke MORA biti v 1 celici
	opomba ki se nanaša na opis;
	enota mere mora biti konkretna enota, npr. ura, kos, m, komplet, ….., ne more biti npr. "ocena", "pavšal"
	količine se vnašajo na maksimalno 2 decimalni mesti
	cene se vnašajo na maksimalno 2 decimalni mesti
	uporaba formule ROUND(ROUND(Fx;2)*ROUND(Ex;2);2)
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	UPOŠTEVANJE TSI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Proga št.:
	 
	
	Naslov projekta:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ime proge:
	 
	
	Št. projekta:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odsek proge, postaja, 
	 
	
	Projektant:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	stacionaža
	osna obremenitev
	 
	dolžina perona
	 
	prometna koda
	Izpolnjevanje TSI (DA/NE)
	 

	tir
	od km
	do km
	kN/os
	kN/m
	svetli profil
	gradbena
	uporabna
	dolžina vlaka
	tovorni promet
	potniški promet
	INF
	PRM
	ENE
	CCS
	varnost v predorih
	opombe

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	v kolono "tir" se vpiše "L" za levi tir; "D" za desni tir "E" za enotirno progo; "P" in številka tira za postajni tir (pri opombah se vpiše ali gre za glavni prevozni tir, glavni tir, stranski tir, industrijski tir, …)
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	[bookmark: RANGE!D1:Z50]
	
	
	
	
	NAJVEČJE PROJEKTIRANE HITROSTI VLAKOV IN PREDLOG HITROSTI (Vmax)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Proga št.:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	Naslov projekta:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ime proge:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	Št. projekta:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Odsek proge, postaja, tir (L, D), postajni št., smer, ….: 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obstoječe hitrosti vlakov
	Projektirane hitrosti glede na
	Opombe
	Omejene hitrosti v odklon
	kilometrski položaj (stacionaža)
	Ime prometnega mesta
	Predlog Vmax vozni red
	Predlog projektanta za Vmax
	Opombe

	(projektirano)
	(vozni red)
	Omejena hitrost zaradi stanja proge
	Omejene hitrosti v odklon
	zgornji in spodnji ustroj
	SNEV
	SVN
	proge z RDZ/GSM-R
	proge z ASN
	
	
	
	
	
	
	

	vlaki z nagibno tehniko
	lahki vlaki
	drugi vlaki
	vlaki z nagibno tehniko
	lahki vlaki
	drugi vlaki
	
	
	vlaki z nagibno tehniko
	lahki vlaki
	drugi vlaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	vlaki z nagibno tehniko
	lahki vlaki
	drugi vlaki
	vlaki z nagibno tehniko
	lahki vlaki
	drugi vlaki
	(predlog projektanta za Vmax (gl. kolone 14a, 14b, 14c) z opisom potrebnih posegov, ipd.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(postaja, postajališče, kr, LA, LB, ipd.)
	
	
	
	
	
	
	

	bnc=1,8
	bmax=1,0
	bmax=0,75
	bnc=1,8
	bmax=1,0
	bmax=0,75
	
	
	bnc=1,8
	bmax=1,0
	bmax=0,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	bnc=1,8
	bmax=1,0
	bmax=0,75
	bnc=1,8
	bmax=1,0
	bmax=0,75
	

	0a
	0b
	0c
	1a
	1b
	1c
	2
	3
	4a
	4b
	4c
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13a
	13b
	13c
	14a
	14b
	14c
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-------
	-------
	-------
	-------
	------
	-----
	 
	 
	——
	———
	——
	——
	——
	——
	------
	----------
	-------
	-------
	 
	-------
	------
	-----
	-------
	------
	-----
	začetek posegov, ki so predmet proj. dokumentacije
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	——
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	——
	——
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	——
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	-------
	-------
	 
	-------
	------
	-----
	-------
	------
	-----
	konec posegov, ki so predmet projektne dokumentacije

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Merodajni predlog
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	OPOMBA:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Potrebno je definirati hitrosti vlakov tudi pred in za območjem posegov, ki so predmet projektne dokumentacije
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	LA, LB …. ločišče na A oz. B strani železniške postaje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Vmax iz "Merodajnega predloga" se upoštevajo v načrtu tirov in tirnih naprav
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	PROTIHRUPNA ZAŠČITA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Proga št.:
	 
	
	Naslov projekta:
	 
	
	

	
	Ime proge:
	 
	
	Št. projekta:
	 
	
	

	
	Odsek proge, postaja, 
	 
	
	Projektant:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	PH ograja
	H od GRT
	H
	Dolžina
	Površina
	Stacionaža
	oddaljenost PHO od osi tira

	
	[m]
	dejanska višina
	[m]
	[m2]
	
	

	
	 
	[m]
	 
	 
	Začetek
	Konec
	[m]

	APO-XX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	APO-XXa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	APO-XXb
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	KORISTNE DOLŽINE POSTAJNIH TIROV
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Proga št.:
	 
	
	Naslov projekta:
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ime proge:
	 
	
	Št. projekta:
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odsek proge, postaja, 
	 
	
	Projektant:
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tir
	Smer
	od ŠO ali signala
	do ŠO ali signala
	koristna dolžina
(m)
	od lokacije (tirni zaključek, ločnica, …)
	do lokacije (tirni zaključek, ločnica, …)
	gradbena koristna dolžina
(m)
	Opombe

	
	
	ime
	lega
(km)
	ime
	lega
(km)
	
	ime
	lega
(km)
	ime
	lega
(km)
	
	

	1
	A-B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	B-A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	A-C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	C-A
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	PROJEKTNI POGOJI, MNENJA IN SOGLASJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Proga št.:
	 
	
	Naslov projekta:
	 
	
	

	
	Ime proge:
	 
	
	Št. projekta:
	 
	
	

	
	Odsek proge, postaja, 
	 
	
	Projektant:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zap. št.
	Soglasodajalec/mnenjedajalec
	izdani pogoji na dan
	prejeto soglasje/mnenje na dan
	veljavnost soglasja/mnenja
	projektni pogoj
	projektni pogoji upoštevani v načrtu
	opombe

	1
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