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SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Gradnja nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto v Ljubljani v okviru nadgradnje železniške postaje Ljubljana




Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" 


Obrazložitev sprememb:
	
V posebnih pogojih pogodbe se Podčlen 13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov spremeni tako, da se glasi:


»13.8        Prilagoditve zaradi spremembe stroškov
Podčlen 13.8 se spremeni, tako da spremenjen glasi:
[bookmark: _GoBack]»Naročnik bo na zahtevo izvajalca izvajalcu priznal valorizacijo cen v skladu z določili Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), z upoštevanjem »Povprečnega indeksa za inženirske gradnje (št. 50)«, ki ga izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM).«





Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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