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	Številka:
	43001-449/2021-03
	
	oznaka naročila:
	A-218/21 G   

	Datum:
	17. 1. 2022
	
	MFERAC:
	2431-21-401706/0






SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

Izgradnja državne kolesarske povezave G2 Bled - Bohinjska Bistrica

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na »Portalu javnih naročil«.  

Obrazložitev sprememb:

[bookmark: _GoBack]Naročnik spreminja popis del. Spremembe so v popisu del označene z zeleno barvo.

V zavihku »Nadvoz OBRNE« je v sklopu »2. Zemeljska dela« dodana postavka »25 236 Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom in mrežo. - Beton za torkret C25/30, Dmax 16mm, debeline 10cm, ojačan z armaturno mrežo Q226«.

V zavihku »Tuje storitve« sta združeni postavki za zaporo prometa v eno postavko: »Preusmeritev in delna / popolna zapora prometa, za čas izvajanja gradbenih del. Postavka vključuje postavitev, vzdrževanje in odstranitev zapore. Obračun se izvede po dejanskih dokazljivih stroških na podlagi računa, ki ga izstavi izvajalec zapore. OPOMBA: Zapore prometa na etapah 1 – 7«, ki zajema zapore v vseh sedmih etapah. Spremenjena je vrednost postavke.

V zavihku »Tuje storitve« je dodana postavka glede stroškov ukrepov za zagotavljanje varnosti v območju železniškega prometa v fiksni vrednosti 330.880,00eur.

Odpravljena je napaka v zavihku PK-1 (E2) v sklopu »5. Gradbena in obrtniška dela«, pri postavki »58 821 Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na veljavno nivelmansko mrežo. Vsi merilni čepi oz. reperji se vgradijo kot nastavki za 3D tarče za meritve prostorskih premikov.« - brisana je cena za kom.

Spremenjene so postavke (zahtevane asfaltne zmesi):
· Zavihek »CESTA – os A«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.1 Nosilne plasti«, 3. in 4. postavka
· Zavihek »CESTA – os A«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.2 Obrabne plasti«, 1. postavka
· Zavihek »CESTA – os B«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.1 Nosilne plasti«, 3. postavka
· Zavihek »CESTA – os C«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.1 Nosilne plasti«, 4. postavka
· Zavihek »CESTA – os D«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.1 Nosilne plasti«, 3. in 4. postavka
· Zavihek »CESTA – os E«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.1 Nosilne plasti«, 3. postavka

Spremenjene so postavke (premer betonske cevi):
· Zavihek »AKZ1«, sklop »4. Odvodnjavanje«, del »4.4 Jaški«, 2. postavka
· Zavihek »AKZ2«, sklop »4. Odvodnjavanje«, del »4.4 Jaški«, 2. postavka
· Zavihek »AKZ3«, sklop »4. Odvodnjavanje«, del »4.4 Jaški«, 2. postavka
· Zavihek »AKZ5«, sklop »4. Odvodnjavanje«, del »4.4 Jaški«, 2. postavka
· Zavihek »AKZ6«, sklop »4. Odvodnjavanje«, del »4.4 Jaški«, 1. postavka


Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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