

## Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

- ☐ Direktiva 2014/23/EU - koncesije
- ☐ Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah

☐ Zakon o zdravstveni dejavnosti
- ☒ Direktiva 2014/24/EU - javno naročanje na splošnem področju
- ☐ Direktiva 2014/25/EU - javno naročanje na infrastrukturnem področju
- ☐ Direktiva 2009/81/ES - javno naročanje na področju obrambe in varnosti

### I.1 Ime in naslovi (opredelite vse javne naročnike/naročnike, odgovorne za postopek)

Matična številka

5300177000

Uradno ime

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKT

Poštni naslov

Tržaška cesta 19

Poštna številka

1000

Šifra NUTS

SI

Kraj

Ljubljana

Država

Slovenija

Kontaktna oseba

Anita Bavdek

E-pošta

jn.drsi@gov.si

Telefon

+386 014788034

Telefaks

Internetni naslovi

Glavni naslov (URL):

http://www.dc.gov.si

Internetni naslov profila kupca (URL):

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-401706/narocilo.html

## Oddelek II: Predmet

### II.1 Obseg naročila

#### II.1.1 Naslov

Naslov:

A-218/21; Izgradnja državne kolesarske povezave G2 Bled - Bohinjska Bistrica

Referenčna številka dokumenta:

43001-449/2021

#### II.1.2 Glavna koda CPV

Glavni besednjak    Dopolnilni besednjak (če je to primerno)

45000000

Za urejanje dopolnilnega besednjaka najprej izberite glavni besednjak in potem kliknite na gumb .

#### II.1.3 Vrsta naročila

- ☒ Gradnje  
☐ Blago  
☐ Storitve

#### II.1.4 Kratek opis

Izgradnja državne kolesarske povezave G2 Bled - Bohinjska Bistrica

## Oddelek VI: Dopolnilne informacije

### VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila

18.01.2022

### VI.6 Referenca izvirnega obvestila

Številka objave:	JN008316/2021-B01
Referenca obvestila:	2021-427891
Številka obvestila v UL:	2021/S 240-629219
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila:	06.12.2021

## Oddelek VII: Spremembe

### VII.1.1 Razlog za spremembo

- ☒ Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
- ☐ Objava v TED se ne sklada z izvirnimi informacijami, ki jih je predložil javni naročnik

### VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu (navedite ustrezni oddelek in številko odstavka v izvirnem obvestilu)

<b>Številka oddelka:</b>	<b>Št. sklopa:</b>
<input type="text" value="VI.3 Dodatne informacij"/>	<input type="text"/>
<b>Mesto besedila, ki ga je treba popraviti:</b>	<b>Vrsta spremembe:</b>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Besedilo"/>
<b>Besedilo</b>	<b>Se glasi</b>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Sprememba razpisne dokumentacije 03&lt;br/&gt;Naročnik spreminja popis del."/>

### VII.2 Druge dodatne informacije

Naročnik spreminja popis del. Spremembe so v popisu del označene z zeleno barvo.

V zavihku »Nadvoz OBRNE« je v sklopu »2. Zemeljska dela« dodana postavka »25 236 Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom in mrežo. - Beton za torkret C25/30, Dmax 16mm, debeline 10cm, ojačan z armaturno mrežo Q226«.

V zavihku »Tuje storitve« sta združeni postavki za zaporo prometa v eno postavko: »Preusmeritev in delna / popolna zapora prometa, za čas izvajanja gradbenih del. Postavka vključuje postavitev, vzdrževanje in odstranitev zapore. Obračun se izvede po dejanskih dokazljivih stroških na podlagi računa, ki ga izstavi izvajalec zapore. OPOMBA: Zapore prometa na etapah 1 - 7«, ki zajema zapore v vseh sedmih etapah. Spremenjena je vrednost postavke.

V zavihku »Tuje storitve« je dodana postavka glede stroškov ukrepov za zagotavljanje varnosti v območju železniškega prometa v fiksni vrednosti 330.880,00eur.

Odpravljen je napaka v zavihku PK-1 (E2) v sklopu »5. Gradbena in obrtniška dela«, pri postavki »58 821 Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na veljavno nivelmansko mrežo. Vsi merilni čepi oz. reperji se vgradijo kot nastavki za 3D tarče za meritve prostorskih premikov.« - brisana je cena za kom.

Spremenjene so postavke (zahtevane asfaltne zmesi):

- Zavihek »CESTA - os A«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.1 Nosilne plasti«, 3. in 4. postavka
- Zavihek »CESTA - os A«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.2 Obrabne plasti«, 1. postavka
- Zavihek »CESTA - os B«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.1 Nosilne plasti«, 3. postavka
- Zavihek »CESTA - os C«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.1 Nosilne plasti«, 4. postavka
- Zavihek »CESTA - os D«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.1 Nosilne plasti«, 3. in 4. postavka
- Zavihek »CESTA - os E«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.1 Nosilne plasti«, 3. postavka

Spremenjene so postavke (premer betonske cevi):

- Zavihek »AKZ1«, sklop »4. Odvodnjavanje«, del »4.4 Jaški«, 2. postavka
- Zavihek »AKZ2«, sklop »4. Odvodnjavanje«, del »4.4 Jaški«, 2. postavka
- Zavihek »AKZ3«, sklop »4. Odvodnjavanje«, del »4.4 Jaški«, 2. postavka
- Zavihek »AKZ5«, sklop »4. Odvodnjavanje«, del »4.4 Jaški«, 2. postavka
- Zavihek »AKZ6«, sklop »4. Odvodnjavanje«, del »4.4 Jaški«, 1. postavka

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: [https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432331/Popis\\_del\\_S2.zip](https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432331/Popis_del_S2.zip)