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za oddajo javnega naročila 

	Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah,  na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo 2021 - 4




Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil".

Obrazložitev sprememb:
	1.  Naročnik spreminja Navodila za pripravo ponudbe – (Navodila za pripravo ponudbe_S1) in sicer tako, da se:
· v obrazcu »Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« odpravi tipkarska napaka,
· v obrazcu »Potrdilo Podatki o referenčnem delu za odgovornega nadzornika« doda vrstica »Odgovorni nadzornik posameznih del v skladu z ZGO-1 (pooblaščeni inženir v skladu z GZ), odgovoren nad izvedbo strojnih inštalacij in opreme«,
· v obrazcu »Seznam odgovornih oseb za izvedbo inženirskih storitev« odpravi tipkarska napaka in
· v obrazcih »Podatki o kadrovskih zmogljivostih odgovorni nadzornik nad ...« odpravijo tipkarske napake.

2. Naročnik spreminja Opis projekta za sklop 2 in sicer tako, da se datum pričetka inženirskih storitev spremeni, tako da se namesto »september 2021« glasi »januar 2022«.





Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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