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SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Nadomestna gradnja podvoza v Stanežičah (LJ0005) na R1-211/0212 v km 6,930




Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil". 

Obrazložitev sprememb:
	

Naročnik je pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil Popis del_S1.

Naročnik je v popisu del v .xls obliki:

· v zavihku MOST popravil enoto mere pri postavki 7.2.9. »Strokovni nadzor zaščite TK«,

· v zavihku CESTA popravil matematično operacijo (formulo) pri postavki 79 514 »Izdelava pogodbenega števila izvodov projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta (NOV)
Op.: PID potrebno izdelati tudi v skladu z NAVODILI DRSI za predajo projektne dokumentacije v arhiv (NA0042) 
- Izpolni se tabelo »Kazalniki – tabela«, kjer se obvezno vpiše vse izvedene kazalnike (glavni ukrep in podukrepe) obravnavanega območja. Tabelo je potrebno obvezno priložiti pri oddaji PID dokumentacije v papirnati in elektronski obliki. 
(Tabela je dostopna na https://bit.ly/34aK9po)«.






Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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