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PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – PZI TP/1 COSTA, D.O.O., LJUBLJANA 

Objekt:  R1-210/ 1107  odsek Preddvor - Kranj, 
pododsek Hotemaže – Britof od  km 2+184 do  km  5+860 

 Podvoz 3-4 v km 5+082,09 
   
Faza:  PZI 
 
Št. načrta:  0472/08-4  
 
Št. projekta:  P-173/08  

 

 
T E H N I Č N I   O P I S 

 
 

1.0 SPLOŠNO 
 
Investitorj RS, Ministrstvo za promet, Direkcijo RS za ceste, namerava izvesti novogradnjo ceste R1-
210, odsek 1107 Predvor – Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže – Britof od km 2+184 do 5+860. 
Za potrebe izgradnje novega  odseka je potrebno za izven nivojska križanje regionalne ceste in javne 
poti JP 890281 zgraditi podvoz 3-4, ki je lociran v km 5+082,09. Pri izdedelavi načrta podvoza je bila 
upoštevana sledeča dokumentacija: 
 
 -  Načrt ceste R1-210, odsek 1107 Predvor – Kranj (Primskovo),  

pododsek Hotemaže – Britof  
    CE Design d.o.o., Senično 56, 4294 Križe  
     št. načrta: N-173/08-C, januar 2009 
 
 -  Geološko geotehnično poročilo o pogojih temeljenja in gradnje objektov na regionalni 

cesti R1-210/1107 Predvor – Kranj, pododsek Hotemaže – Britof  
    Geoinženiring d.o.o.  
     št. elaborata: 8913/08, oktober 2008 
 
 -  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega 

pomena za regionalno cesto R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj (Primskovo), pododsek 
Hotemaže-Britof 

    Uradni list RS, št. 27/2008  
 
 
Karakteristični profil cestišča na objektu: 
 

• vozišče 2*3,50 =  7,00 m 
• varnostni pas 2*0,50 =  1,00 m 
• hodnik z JVO 2*1,25 = 2,50 m 
• Ograja 2*0,25  =  0,50 m 

 Skupna širina objekta   11,00 m 
 

 
Karakteristični profil javne poti JP 890301 pod objektom: 
 
 

• vozišče 3,50 =  3,50 m 
• cestna mulda 2*0,50 =  1,00 m 

 Skupna širina   4,50 m 
 

Kot križanja regionalne ceste in devijacije 1-7 JP 890281 je 51,280. Svetli pravokotni razpon podvoza je 
5,00 m. 
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2.0 OBTEŽBA 
 
Pri zasnovi premostitvenih objektov je poleg lastne in stalne teže konstrukcije predvidena prometna 
obtežba po standardu SIST EN 1991-2:2004: Prometna obtežba mostov.  Upoštevana je 
obtežna shema LM1 (tab. 2.1).  
 
Objekt se nahaja po uradni sezmični karti Slovenije za povratno dobo 475 let v področju s projektnim 
pospeškom tal 0,225 g. 
 

 
3.0 POGOJI TEMELJENJA 
 
Podvoz je plitvo temeljen na pasovnih temeljih. Na globini temeljev se predvidoma nahaja zameljen 
grušč v srednje gostem gostotnem stanju z organskimi primesmi. Temeljenje je izvedena na prodni 
blazini debeline 40 cm. Med zemljino in prodno blazino je potrebno vgraditi geotekstil min. teže 
gmin=450 gr/m2. Predvidena dopustna nosilnost obremenitev tal z upoštevanjem prodne blazine je qdop-

tal=341 kN/m2. Pri računu je bil upoštevan modul vertikalne podajnosti cv=40.000 kN/m3 ter modul 
horizontalne podajnosti ch=30.000 kN/m3. 
 
 

4.0 OPIS  OBJEKTA 
 

Prepust premošča devijacijo javno pot v enem razponu  svetle razpetine 5,00 m. Zaključen je z 
vzporednimi krili, ki sledijo geometriji ceste.  
 
V statičnem smislu je objekt ploščati okvir preko enega polja. Debelina opornih zidov je 60 cm. Plošča 
je v prečni smeri konstantnega prereza debeline 45 cm pod cestiščem, pod hodnikom pa je konzolna 
debeline 35 cm ob plošči in 25 cm na robu. 
  
Krilni zidovi sledijo hodnikom za pešce in so konzolno vpeti v oporne zidove. Debelina krilnih zidov je 
60 cm. 
 
Temeljenje objekta je plitvo preko pasovnih temeljev. Širina temeljev je predvidoma 180 cm, višina pa 
80 cm.  
 
Objekt je izveden s prehodno ploščo. Zaradi kota križanja deviacije s cesto je predvidena dvojna 
prehodna plošča dolžine 3,70 in 1,50 do 3,00 m, ki je glede na na niveleto ceste v naklonu 1:10. 
Debelina prehodne plošče je 25 cm. 
 
 

5.0 OPREMA 
 
Hodnik so armirano betonski (aerirani beton) in zabetonirani na licu mesta. Pohodne površine hodnika 
so metličene. Robniki v območju objekta so granitni dim. 20/23 cm. 
 
Ograja objekta je kovinska po TSC 0.7 3.2.3 višine 120 cm.  Ob cestišču je v območju objekta 
predvidena jeklena varnostna ograja z nivojem zadrževanja H1/W4. 
 
Izolacija betonskih delov, ki so zasuti, je izvedena z 2 x hladnim bitumenskim premazom. Pod 
hodnikom in cestiščem je izvedena izolacija iz 1x osnovnim premazom, lepilno maso ter bitumenskim 
izolacijskem trakom.  
 
Preko hidroizolacije je izvedena zaščitna plast z bitumenskim betonom AC 8 B 50/70 v deb. 3,0 cm ter 
obrabni sloj (SMA 11 B 50/70 A3) v deb. 4,0 cm. 
 
Odvod meteorne vode iz objektov je predviden v sklopu odvodnjavanja ceste. 
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Za prehod instalacij čez objekt sta v vsakem hodniku predvideni 2 pvc cevi 125 mm. Cevi so 

zaključene v prehodnih jaških, ki so predvideni ob krilnih zidovih. 
 
 

6.0 MATERIALI 
 
Elementi nosilne konstrukcije so izvedeni v marki betona C 30/37, razred izpostavljenosti: 
 

• Temelji XC2 
• Oporniki in krila XC4, XD3, XF2 
• Plošča XC4, XD3, XF2 
• Hodniki in robni zaključki XC4, XD3, XF4 

 
Za hodnike in robne zaključke je predviden beton C25/30. Za armiranje so uporabljene armaturne 
palice kvalitete S500 B. 
 
Vidne površine glavne nosilne konstrukcije in kril je potrebno izdelati v gladkem opažu. Vsi robovi 
betonskih konstrukcij morajo biti posneti pod kotom 45 (3,0 cm). 

 
Vsi kovinski deli (ograje) morajo biti ustrezno antikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem v debelini 85 
m ali pa zaščiteni s premazi. 

 
Zasipne kline je potrebno izvesti skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji za zemeljska dela in temeljenje 
(Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana 1989). Zasipni klin iz kamenin od temeljev do 2,00 m pod koto 
planuma posteljice mora imeti deformacijski modul Ev 30 MN/m2. Zasipni klin iz kamenin od 2,00 do 
0,50 m pod koto planuma posteljice mora imeti deformacijski modul Ev 60 MN/m2. Zasipni klin iz 
kamenin od 0,50 pod koto do kote planuma posteljice pa mora imeti deformacijski modul Ev 80 
MN/m2.      

  
 
7.0 NAČIN IZGRADNJE        
 
Izvajalec mora pred pričetkom del izdelati elaborat postopka gradnje z vsemi varnostnimi ukrepi. Pri 
gradnji ni pričakovati talne vode.  
 
Po izkopu za temelje je potrebno izvesti podložne betone. Zasip ob temeljih je potrebno utrditi v 
plasteh.   
 
Temeljna tla pa mora pred izvedbo podložnih betonov pregledati in prevzeti pooblaščeni geomehanik. 
V kolikor pride do odstopanja od predpostavljenih nosilnosti temeljnih tal, je potrebno izvesti ponovno 
statično kontrolo in eventuelno korekcijo temeljev. 
 
Nosilni oder, ki nosi opaž razponske konstrukcije, mora biti določen s posebnim projektom, ki ga izdela 
izvajalec gradbenih del. Konstrukcija nosilnega odra ne sme biti deformabilna.  
 
Zasipe za opornimi in krilnimi zidovi je možno izvesto po izvedbi razponske konstrukcije (po 
razopaženju). 
 
Izvajalec objekta mora voditi med gradnjo vso po predpisih zahtevano dokumentacijo, predvsem pa 
dokumentacijo, ki se nanaša na dokazovanje kvalitete vgrajenega materiala in kvaliteto tehnoloških 
postopkov posameznih faz gradnje.    
 
 
Ljubljana, februar 2009 Sestavil: 
Dopolnitev: oktober 2009 
 Darko DERLINK, univ.dipl.inž.grad.    
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 Ministrstvo za infrastrukturo , IDRS , Tržaška 19, Ljubljana  

TLORIS OBJEKTA
DETAJL PREHODNE PLOŠČE

Metod LOJK, univ.dipl.inž.gradb. G-0115

Darko DERLINK, univ.dipl.inž.gradb. G-0611

Miloš TODOROVIĆ, abs.gradb.

P-173/08 0472/08-4 December  2008 1:50, 1:20 GK-IV-7

PODVOZ 3-4
v km 5+082,09  R1-210 odsek 1107 Preddvor-Kranj

1107 004.2160 G.219
 1 : 50

Tloris
T

 1 : 20

Detajl prehoda vozišča na objekt
D1

NOVELACIJA  2018 Maj - PZI 
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VZDOLŽNI POGLED IN RAZLIČNI PREREZI ČEZ
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Prečni prerez objekta (lomljeni prerez)
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Vzdolžni prerez v osi in zasipni klin
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Datum Sprememba/dopolniloŠt.

Številka odseka: Arhivska številka: Faza / objekt: Šifra risbe: Prostor za črtno kodo arhiva:

PZI

Ministrstvo  Ljubljana 19, Tržaška DRSI, infrastrukturo, za 

Ministrstvo  Ljubljana 19, Tržaška DRSI, infrastrukturo, za 

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ

Metod LOJK, univ.dipl.inž.gradb. G-0115

Darko DERLINK, univ.dipl.inž.gradb. G-0611

Miloš TODOROVIĆ, abs.gradb.

P-173/08 0472/08-4 December  2008 1:20 GK-IV-9

PODVOZ 3-4
v km 5+082,09  R1-210 odsek 1107 Preddvor-Kranj

1107 004.2160 G.239

 1 : 20

Karakteristični prečni prerez (lomljeni prerez)
1

 1 : 20

Karakteristični prečni prerez na območju krilnega zidu
2
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Datum Sprememba/dopolnilo

Številka načrta: Datum: Merilo: Številka lista:

Načrt gradbenih konstrukcij, faza

Št.

Številka projekta:

Sodelavci:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Vsebina:

Vrsta načrta in vrsta proj. dokumentacije:

Objekt:

Naročnik:

Investitor:

COSTA d.o.o., inženiring in računalništvo, Tržaška 134, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 257 44 88, email: costa.doo@siol.net
Identifikacijska številka podjetja pri IZS 0964

Datum Sprememba/dopolniloŠt.

Številka odseka: Arhivska številka: Faza / objekt: Šifra risbe: Prostor za črtno kodo arhiva:

PZI

Ministrstvo  Ljubljana 19, Tržaška DRSI, infrastrukturo, za 

Ministrstvo  Ljubljana 19, Tržaška DRSI, infrastrukturo, za 

NAČRT CEVNE OGRAJE Z VERTIKALNIMI POLNILI

Metod LOJK, univ.dipl.inž.gradb. G-0115

Darko DERLINK, univ.dipl.inž.gradb. G-0611

Miloš TODOROVIĆ, abs.gradb.

P-173/08 0472/08-4 December  2008 1:50, 20, 10, 5 GK-IV-10

PODVOZ 3-4
v km 5+082,09  R1-210 odsek 1107 Preddvor-Kranj

1107 004.2160 G.251

 1 : 20

Načrt cevne ograje z vertikalnimi polnili
O1

 1 : 50

Shemtski tloris cevne ograje z vertikalnimi polnili
O2

 1 : 5

Stikovanje elementov ograje zgoraj
D2

 1 : 5

Stikovanje elementov ograje spodaj
D3

 1 : 10

Detajl sidranja stebrička ograje
D4
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Datum Sprememba/dopolnilo

Številka načrta: Datum: Merilo: Številka lista:

Načrt gradbenih konstrukcij, faza

Št.

Številka projekta:

Sodelavci:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Vsebina:

Vrsta načrta in vrsta proj. dokumentacije:

Objekt:

Naročnik:

Investitor:

COSTA d.o.o., inženiring in računalništvo, Tržaška 134, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 257 44 88, email: costa.doo@siol.net
Identifikacijska številka podjetja pri IZS 0964

Datum Sprememba/dopolniloŠt.

Številka odseka: Arhivska številka: Faza / objekt: Šifra risbe: Prostor za črtno kodo arhiva:

PZI

Ministrstvo  Ljubljana 19, Tržaška DRSI, infrastrukturo, za 

Ministrstvo  Ljubljana 19, Tržaška DRSI, infrastrukturo, za 

OPAŽNI NAČRT TEMELJEV IN RAZPONSKE PLOŠČE

Metod LOJK, univ.dipl.inž.gradb. G-0115

Darko DERLINK, univ.dipl.inž.gradb. G-0611

Miloš TODOROVIĆ, abs.gradb.

P-173/08 0472/08-4 December  2008 1:100, 1:50 GK-IV-11

PODVOZ 3-4
v km 5+082,09  R1-210 odsek 1107 Preddvor-Kranj

1107 004.2160 G.261

 1 : 100

Tloris - shematski prikaz
1

 1 : 50

Tloris temeljev
2

 1 : 50

Tloris razponske plošče
3
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Datum Sprememba/dopolnilo

Številka načrta: Datum: Merilo: Številka lista:

Načrt gradbenih konstrukcij, faza

Št.

Številka projekta:

Sodelavci:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Vsebina:

Vrsta načrta in vrsta proj. dokumentacije:

Objekt:

Naročnik:

Investitor:

COSTA d.o.o., inženiring in računalništvo, Tržaška 134, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 257 44 88, email: costa.doo@siol.net
Identifikacijska številka podjetja pri IZS 0964

Datum Sprememba/dopolniloŠt.

Številka odseka: Arhivska številka: Faza / objekt: Šifra risbe: Prostor za črtno kodo arhiva:

PZI

Ministrstvo  Ljubljana 19, Tržaška DRSI, infrastrukturo, za 

Ministrstvo  Ljubljana 19, Tržaška DRSI, infrastrukturo, za 

OPAŽNI NAČRTI OPORNIH IN KRILNIH ZIDOV

Metod LOJK, univ.dipl.inž.gradb. G-0115

Darko DERLINK, univ.dipl.inž.gradb. G-0611

Miloš TODOROVIĆ, abs.gradb.

P-173/08 0472/08-4 December  2008 1:50 GK-IV-12

PODVOZ 3-4
v km 5+082,09  R1-210 odsek 1107 Preddvor-Kranj

1107 004.2160 G.261

 1 : 50

Oporni zid - os "1"
1

 1 : 50

Oporni zid - os "2"
2

 1 : 50

Vzdolžni prerez - krilna zidova 1 in 2
1-2

 1 : 50

Vzdolžni prerez - krilna zidova 3 in 4
3-4
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Ministrstvo  Ljubljana 19, Tržaška DRSI, infrastrukturo, za 

Ministrstvo  Ljubljana 19, Tržaška DRSI, infrastrukturo, za 
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Ministrstvo  Ljubljana 19, Tržaška DRSI, infrastrukturo, za 

Ministrstvo  Ljubljana 19, Tržaška DRSI, infrastrukturo, za 
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23  11 ø 14 -15 -sp

22
 5

3 
ø 

14
 -1

5 
-s

p

22
 5

3 
ø 

14
 -1

5 
-s

p

23  11 ø 14 -15 -zg

24  ø 10 -4x/m2
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1  ø 10 -152  ø 10 -15

1  53 ø 10 -15
2  61 ø 10 -15

2  46 ø 10 -15

3  19 ø 10 -6.5 -zg
3  9 ø 10 -11.5 -sp

5  10 ø 10 -6.5 -zg 6  5 ø 10 -11.5 -sp

4  10 ø 10

7  10 ø 10 -6.5 -zg 8  5 ø 10 -11.5 -sp

13  7 ø 10

14  3 ø 10

13  7 ø 10

5  ø 10 -6.5

14
 3

 ø
 1

0

5  ø 10 -11.5
3  ø 10 -11.5

3  ø 10 -6.5

4  10 ø 10

15  5 ø 10 16  5 ø 10

21  ø 8

2  61 ø 10 -15 1  53 ø 10 -15
2  65 ø 10 -15

3  19 ø 10 -6.5 -zg

4  10 ø 10

3  9 ø 10 -11.5 -sp

9  10 ø 10 -6.5 -zg 10  5 ø 10 -11.5 -sp 11  10 ø 10 -6.5 -zg 12  5 ø 10 -11.5 -sp

18  5 ø 1017  5 ø 10
19  7 ø 10 20  3 ø 10
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