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SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Izgradnja državne kolesarske povezave G2 Bled-Bohinjska Bistrica, odsek Soteska-Bohinjska Bistrica




Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil". 

Obrazložitev sprememb:
	
Naročnik spreminja popis del
V zavihkih:
· AKZ1, v sklopu »4. ODVODNJAVANJE«, v delu »4.4 Jaški« je pri postavki »S 44 142« in »S 44 143« spremenjena enota količine;
· AKZ2, v sklopu »4. ODVODNJAVANJE«, v delu »4.4 Jaški« je pri postavki »S 44 142« in »S 44 143« spremenjena enota količine;
· AKZ3, v sklopu »4. ODVODNJAVANJE«, v delu »4.4 Jaški« je pri postavki »S 44 142« in »S 44 143« spremenjena enota količine;
· AKZ5, v sklopu »4. ODVODNJAVANJE«, v delu »4.4 Jaški« je pri postavki »S 44 142« in »S 44 143« spremenjena enota količine;
· AKZ6, v sklopu »4. ODVODNJAVANJE«, v delu »4.4 Jaški« je pri postavki »S 44 143« spremenjena enota količine.


Naročnik spreminja Navodila za pripravo ponudbe v tretji (3) alineji točke 3.2.3, tako da se le-ta glasi:
· zaposlen je pri gospodarskem subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi

[bookmark: _GoBack]Spremembe so označene z modro barvo.





Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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