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HidroizolacijaSidro ø10, e=100 cm Cementna malta

Žagan granitni robnik
20x13x100 cm

Sidranje po navodilih tehnične
dokumentacije izbrane ograje

Premaz z epoksidno smolo

Sidranje po navodilih tehnične
dokumentacije izbrane ograje

Žagan granitni robnik
20x13x100 cm

Trajno elastična bitumenska 
zalivna masa, š=20-25 mm

Trajno elastična zalivna masa, 
š=5-8 mm

Premaz z epoksidno smolo
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∆ 3/3 cm

Linija obstoječega mostu
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∆ 5/5 cm
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⊥ 

Trajno elastična zalivna masa, 
š=5-8 mm

Trajno elastična bitumenska 
zalivna masa, š=20-25 mm

Sidro ø10, e=100 cm

Cementna malta

Obstoječa konstrukcija mostu

Linija obstoječega mostu
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Točka preloma
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JVO H1, W4
z nadviškom za pešca

9025

MA 8 surf B 35/50 A3 (PmB) - 3 cm

⊥ 2.5 %

JVO H1, W4
z nadviškom za pešca

⊥ 2.5 %

⊥ 

Ročna odstranitev dela mostu
v širini cca 40 cm;
obstoječa armatura se pusti

Ročna odstranitev dela mostu
v širini cca 40 cm;

obstoječa armatura se pusti
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⊥ 2.5 %

∆ 5/5 cm
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Škatla za TK vod iz 
INOX pločevine t=2mm
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∆ 5/5 cm
INOX NPU 80,
e=100 cm
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Navojna palica M16

INOX NPU 80,
e=100 cm

2x Hilti HIT HY 200
HIT-V (8.8) M16, e=100 cm

15
∆ 5/5 cm INOX NPU 80,

e=100 cm

SMA 11 surf PmB 45/80-65 A2 - 4,5 cm
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Tloris
Stikovanje robnikov

20

Vrtina ø12; L=5 cm

Sidro ø10, e=100 cm

Sidro ø10, e=100 cm

Žagan granitni robnik
20x23x100 cm

Cementna malta

Žagan granitni robnik
20x23x100 cm

Armatura robnega venca
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Vodja projekta:
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Rok Fabijan, u.d.i.g.
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Naročnik:

Občina 
Zagorje ob Savi, 
Cesta 9. avgusta 5

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Ministrstvo za infrastrukturo

OPOMBE: mere preveriti na licu mesta;

PROJEKTA NI DOVOLJENO.
sporočiti odgovornemu vodji projekta. SAMOVOLJNO PRILAGAJANJE
morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno takoj

Jože Forte, u.d.i.g., G-0477

julij 2020

1322/20

1218 0028.00

11/21

2/2 Načrt gradbeništva
Rekonstrukcija mostu

Rekonstrukcija reg. ceste skozi Kisovec,
na R1-221/1218 Izlake-Zagorje

od km 2,840 do km 3,940

V/Š = 438 / 728 (0.32m2) Allplan 2021

1:10

DETAJL - Prečni prerez in stikovanje robnikov

G.251
OPOMBA: za kemično lepilo in sidra se lahko uporabijo tudi materiali drugih proizvajalcev. 
Materialne karakteristike le-teh morajo biti enakovredne ali boljše od določenih.
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