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	Številka:
	43001-317/2022-01
	
	oznaka naročila:
	A-6/23 S   

	Datum:
	21.03.2023
	
	MFERAC:
	2431-22-001160/0







SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Izdelava IZP, DGD, PZI in IZN za ureditev državne kolesarske povezave R19 Kočevje – Črnomelj – Vinica, odsek Črnomelj – Vinica




Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil". 

Obrazložitev sprememb:
	

Naročnik je objavil nova navodila za pripravo ponudbe.

Zavarovanje za resnost ponudbe ni potrebno. 




Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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