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Oddelek I: Javni naroénik/naroc¢nik

Direktiva 2014/23/EU - koncesije

Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah

Zakon o zdravstveni dejavnosti

@ Direktiva 2014/24/EU - javno naro&anje na splodnem podro&ju

Direktiva 2014/25/EU - javno naro¢anje na infrastrukturnem podrocju

Direktiva 2009/81/ES - javno naro&anje na podro¢ju obrambe in varnosti

1.1 Ime in naslovi (opredelite vse javne naronike/narognike, odgovome za postopek)

Mati¢na Stevilka

5300177000

Postni naslov

TrzaSka cesta 19

Kraj

Ljubljana

Kontaktna oseba

Martina Kokalj

Telefon

+386 014788720

Internetni naslovi

Glavni naslov (URL):

http://www.dc.gov.si

Uradno ime

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTL

Postna Stevilka

1000

Drzava

Slovenija

E-posta

jn.drsi@gov.si

Telefaks

Internetni naslov profila kupca (URL):

Sifra NUTS

SI
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Oddelek II: Predmet
1.1 Obseg naroéila

11.1.1 Naslov

Naslov:

D-175/22; PZI za izvedbo ukrepov za dvozivke in rekonstrukcijo ceste R2-423/1283 Podsreda-Bistrica od km 1,940 do km 2,500, Kozj

Referenéna Stevilka dokumenta:

43001-342/2022

11.1.2 Glavnha koda CPV

Glavni besednjak Dopolnilni besednjak (&e je to primerno)

71000000

Za urejanje dopolnilnega besednjaka najprej izberite glavni besednjak in potem kliknite na gumb

11.1.3 Vrsta narocila

Gradnje
Blago
@ Storitve

11.1.4 Kratek opis

PZI za izvedbo ukrepov za dvozivke in rekonstrukcijo ceste R2-423/1283 Podsreda-Bistrica od km 1,940 do km 2,500, Kozjanski park
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Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.5 Datum poSiljanja tega obvestila

20.09.2022

VI.6 Referenca izvirnega obvestila
JN006118/2022-W01

Stevilka objave:
06.09.2022

Datum odposiljanja izvirnega obvestila:
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Oddelek VII: Spremembe
VIl.1.1 Razlog za spremembo

@ Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predlozil javni narognik

Objava v TED se ne sklada z izvirnimi informacijami, ki jih je predlozil javni naroénik

VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu (navedite ustrezni oddelek in Stevilko odstavka v izvimem obvestilu)

Stevilka oddelka: St. sklopa:

V1.3 Dodatne informacij

Mesto besedila, ki ga je treba poprauviti: Vrsta spremembe:
Besedilo

Se glasi

Sprememba razpisne dokumentacije-02
Naro¢nik spreminja Specifikacijo del in odgovornega kadra

Besedilo

VII.2 Druge dodatne informacije

Naro¢nik je objavil popravljeno tabelo Specifikacija del in odgovornega kadra, v kateri je dodana postavka 15 - HidroloSko hidravli¢éna
Studija. Postavka Nepredvidena dela se prestevilci v Stevilko 16, obsega pa 20 % vrednosti postavk 1 - 15.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457930
/2.1_Specifikacija_del_in_odgovornega_kadra_S2.zip
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