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	Številka:
	43001-342/2022-02
	
	oznaka naročila:
	D-175/22 S   

	Datum:
	20.09.2022
	
	MFERAC:
	2431-22-001221/0







SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	PZI za izvedbo ukrepov za dvoživke in rekonstrukcijo ceste R2-423/1283 Podsreda-Bistrica od km 1,940 do km 2,500, Kozjanski park




Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil". 

Obrazložitev sprememb:
	


[bookmark: _GoBack]Naročnik je objavil popravljeno tabelo Specifikacija del in odgovornega kadra, v kateri je dodana postavka 15 – Hidrološko hidravlična študija. Postavka Nepredvidena dela se preštevilči v številko 16, obsega pa 20 % vrednosti postavk 1 – 15. 






Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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