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	Številka:
	43001-342/2022-03
	
	oznaka naročila:
	D-175/22 S   

	Datum:
	20.09.2022
	
	MFERAC:
	2431-22-001221/0







SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	PZI za izvedbo ukrepov za dvoživke in rekonstrukcijo ceste R2-423/1283 Podsreda-Bistrica od km 1,940 do km 2,500, Kozjanski park




Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil". 

Obrazložitev sprememb:
	


[bookmark: _GoBack]Naročnik je objavil načrtovan potek kolesarske povezave od km 1,560 do km 2,030 ter predviden potek kolesarske povezave od km 2,030 do km 3,400, za katerega pa se še ni izdelala projektna naloga.
Ne drži, da je treba načrtovati traso za vodenje dvoživk od ribnika skozi podhode vse do vodotoka Bistrica. Načrtujejo se usmerjevalne ograje za dvoživke neposredno ob cesti (vzporedno s cesto) skupaj s podhodi za dvoživke pod cesto. V smeri proti vodotoku Bistrica bo v sklopu načrtovanja nove kolesarske povezave (ločen projekt) med kolesarskim pasom in cesto ostal zeleni pas ustrezne širine, ukrepi za dvoživke za prehajanje nove kolesarske povezave pa niso predvideni.




Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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