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	Številka:
	43001-391/2022-01
	
	oznaka naročila:
	D-7/23 G   

	Datum:
	03.03.2023
	
	MFERAC:
	2431-22-001477/0







SPREMEMBA ROKA ZA ODDAJO IN ODPIRANJE PONUDB 
za javno naročilo

[bookmark: _GoBack]
	Sanacija usada in AB krone obstoječega podpornega zidu na cesti R2-409/0307 Razdrto - Senožeče od km 1,320 do km 1,625




Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil". 

Obrazložitev sprememb:
	
Rok za oddajo ponudb: 21.03.2023 ob 9:00

Odpiranje ponudb: 21.03.2023 ob 10:00

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.03.2023 do 12:00


Garancija za resnost ponudbe velja na prvotno predviden rok za odpiranje ponudb.





Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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