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SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Gradnja elektronapajalnih postaj Borovnica in Postojna, mesta sekcioniranja Verd ter podhoda za kolesarje in pešce v Postojni



Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. 

Obrazložitev sprememb:
	
1. V skladu z odgovorom na vprašanje ponudnikov št. 19, naročnik objavlja spremembo Vzorca pogodbe za sklop 1 in sklop 2 ter spremembo Posebnih pogojev pogodbe za sklop 1 in sklop 2.


2. V Navodilih za pripravo ponudbe se za Sklop 2 spremeni rubrika »Rok za izvedbo naročila« iz tabele 1. Osnovni podatki o naročilu  in spremenjena glasi:

	Rok za izvedbo naročila:
	Sklop 2:
Izbrani izvajalec se obvezuje v roku 6 mesecev od uvedbe izvajalca v projektiranje naročniku predati verificirano dokumentacijo IZN.

V roku 6 mesecev od uvedbe izvajalca v delo gradnje mora izvajalec 
izvesti vsa gradbena, obrtniška in inštalacijska dela in pridobiti potrdilo o prevzemu del, pri čemer mora biti potrdilo o prevzemu del pridobljeno 
najkasneje v roku 18 mesecev od uvedbe izvajalca v projektiranje.

Uvedba izvajalca v projektiranje bo izvedena predvidoma v letu 2022.




V posledici navedenega, naročnik objavlja spremembo Vzorca pogodbe za sklop 2 s posodobljenim rokom za izvedbo naročila.





Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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