Priloga 4 — SV naprave

SV naprave - Opis tehnicnih resitev

Obmocje vozlisca je z vidika SV naprav podobno obsegu ZOLP-a: zacne se pred postajo
Ljubljana Zalog in se konca za postajo Ljubljana Siska (proti Kranju in Kamniku) oziroma pri
postajaliscu Ljubljana Tivoli (proti Brezovici).

Nadgradnja SV naprav fazno sledi izvajanju ukrepov za izboljsanje zmogljivosti vozlisca in
nadgradnji posameznih koridorjev. Za vsa GOI dela na celomem vozliScu se predvidi
prilagoditve na obstojece elektrorelejne naprave. Po koncu GOI del se celotno obmocje vozlisca
v sklopu nadgradnje predvidi kot enoten sistem (ena elektronska postavljalnica, ena elektronska
SV naprava), ki omogoca porazdelitev postaje na vec razlicnih obmocij upraviljanja. Zaradi
optimalne izvedbe posodobitve je smiselno vse faze posodobitve izvesti z enim proizvajalcem. V
nadaljnjih fazah projektiranja bo potrebno dolociti tehnicni prostor za namestitev notranjih
naprav v obsegu do 100 m? (pogojeno s tehnologijo izbranega proizvajalca). Predviden je objekt
na Zelezniski postaji Ljubljana, delovno imenovan »B7«. Ureditev prostora je vkljucena v oceno
investicije.

Na obmocju vozlisca je Ze vgrajen sistem ETCS nivo 1, ki se ob nadgradnji ustrezno prilagodi na
novo tirno situacijo. Nadgradnja SV naprav mora omogocati nemoten prehod na sisteme
regionalnih prog.

Nadgradnja SV naprav zajema celovito nadgradnjo, vkljucno s postajnimi notranjimi in
zunanjimi napravami, kabelskim omreZjem, napravami bloka oz. medpostajne odvisnosti, uvedbo
obojestranskega prometa in napravami za daljinsko vodenje prometa. Za vse varnostne funkcije
se zahteva varnostni nivo SIL4 po EN 50126. Naprave vkljucujejo tehnicno resitev avtomatskega
progovnega bloka, ki omogoca voZnje po vseh tirih v obeh smereh. Hkrati se ob obnovi uvedejo
sodobni LED signali.

Glasovna komunikacija med prometnim osebjem in strojevodjo poteka preko GSM-R.

Podlage za opremljanje posameznih lokacij s komponentami signalnovarnostnih naprav izhajajo
iz tirnih shem, podanih v ADU. Na celotnem obmocju ZOLP je predvidena zavorna razdalja 1000
m.

Po izvedenih ukrepih na podrocju ZOLP bo nova postaja Ljubljana v prometno-tehnicno
vkljucevala tudi obmocje, ki v obstojecem stanju spada pod Ljubljana Siska, Ljubljana Vodmat,
Ljubljana Moste in Ljubljana Polje.

Na delu obmodja ZOLP predstavlja problematiko tudi dejstvo, da dejanske oddaljenosti med
posameznimi signali (SV naprave) niso na predpisanih oddaljenostih, ki jo pogojuje zavorna
razdalja 1000 m na glavnih progah.

Prilagoditev ETCS/ERTMS

Na obmocju vozlisca je Ze vgrajen sistem ETCS nivo 1, ki se ob nadgradnji ustrezno prilagodi na
novo tirno situacijo in naveZe na novo SV napravo.



Izvajalec mora predvideti prilagoditev potrebno za pricetek nadgradnje (izkljucitev ETCS za
obmocje ZOLP-2), kot mora predvideti vse potrebne prilagoditve v gradbenem smislu za koncno
situacijo.

Ne glede na opremljenost prog z modernimi signalnovarnostnimi napravami mora biti vsako
vozilo opremljeno tudi z glasovnimi funkcijami GSM-R omreZja za komunikacijo s prometnim
osebjem.

Uvedba daljinskega vodenja prometa

Skladno z dokumentom Zasnova strateskega razvoja signalnovarnostnih naprav se v sklopu
zamenjave signalnovarnostnih naprav izvede tudi popolna uvedba daljinskega vodenja prometa
na obmocju vozlisca. Glavni prednosti daljinskega vodenja prometa sta avtomatizirano vodenje
prometa ter majhno stevilo potrebnega osebja za upravljanje daljinskega vodenja. Lokalna
delovna mesta niso vec potrebna in jih ni smiselno vgrajevati, saj predstavljajo nepotreben
strosek tako v fazi vgradnje, kot tudi v Zivljenjski dobi skozi vzdrZevanje in morebitne odpovedi.
Namesto lokalnih delovnih mest se za izjemne primere, kjer je treba posamezne postaje voditi
lokalno, predvidijo mobilna delovna mesta.

V sklopu uvedbe daljinskega vodenja prometa bo na lokacijah v Mariboru in Postojni namescen
streZniski del centra vodenja prometa, pri cemer bodo za potrebe posluZevanja na razpolago
delovna mesta v Mariboru, Postojni in Ljubljani.

Za zagotavljanje varnosti pri vodenju prometa je glavno vodilo funkcionalna enovitost, s katero
Jje zagotovljena enovita simbolika, nacin posluZevanja in funkcionalnost sistema — neodvisno od
proizvajalca in dobavitelja opreme. Le tako lahko prometno osebje upravljavca infrastrukture
varno obvladuje vgrajene podsisteme - tako iz vidika vodenja prometa, kot iz vidika centralnega
vzdrZevanja. Za omogocanje preglednosti nad voZnjami vlakov na celotnem obmocju pokritosti
CVP so v centrih vodenja predvidene panoramske slike oz. t.i. video wall.

Uvedba daljinskega vodenja prometa se izvede z enotnim sistemom izbranega proizvajalca za
celotmo obmocje JZI, skladno s projektom Vzpostavitev daljinskega vodenja Zelezniskega
prometa na javni Zelezniski infrastrukturi v Republiki Sloveniji.

Za potrebe daljinskega vodenja na obmocju vozlisca Ljubljana se predvidi ustrezno Stevilo
delovnih mest v CVP Ljubljana, predvidoma v objektu »B7«. Poleg delovnih mest za vodenje
prometa je v CVP Ljubljana potrebno namestiti eno vzdrZevalno delovno mesto in eno delovno
mesto za podporne sisteme in eno delovno mesto za simulacijo in preizkusanje programske
opreme — navedena delovna mesta bodo predvidena za Sirse obmocje. Izvajalcu lahko sluZi kot
vhodni podatek za nacrtovanje novega CVP v Ljubljani IDZ — idejna zasnova za ureditev SVP v
Mariboru in Ljubljani, RAP-ing, d.o.o., Ljubljana, $t. proj. 107-018, nov. 2018, verzija 1.07.

Ob vzpostavitvi daljinskega vodenja prometa je potrebno zagotoviti tudi namestitev drugih
sistemov, ki signalnovarnostne sisteme dopolnjujejo: sistemi za nadzor (detekcija vrocih osi in
ploscatih mest, tehtnice in detekcija profila), gretje kretnic, kontrolo pristopa in SCADA,
obvescanje potnikov. V sklopu nadgradnje SV naprav se za potrebe dopolnilnih sistemov vgradijo
lokalne naprave za gretje kretnic in sistema SCADA za celotno obmocje ZOLP (tudi p.



Ljubljana). V oceni investicije nadgradnje SV naprav so vkljucene lokalne naprave za gretje
kretnic in sistema SCADA.

Za potrebe lokalnega upravljanja na podrocju vozlisca se predvidi moZnost lokalnega
upravljanja, smiselno predvsem za vodenje prometa na postaji Ljubljana Zalog zaradi specifike
dela. Lokalno delovno mesto deluje kot lokalna enota centralnega sistema daljinskega vodenja
prometa.

Opustitev autostop naprav INDUSI

Skladno z nacionalnim implementacijskim nacrtom se autostop naprave (Indusi) razreda B na
predmetnih progah ne namescajo vec, oziroma se predvidi nadomestitev v celoti s sistemom
razreda A. Obmocje vozlisca je v celoti opremljeno s sistemom razreda A, trenutno vzporedno
deluje tudi sistem razreda B. Ukrep je ovrednoten v sklopu posodobitve SV naprav. Po
posodobitvi SV naprav namestitev razreda B ni vec smiselna, kar pomeni da na obmocje vozlisca
dostop za tirna vozila opremljena zgolj z opremo razreda B (Indusi) ne bo dovoljen. V kolikor
imajo ta vozila namescene naprave razreda A in razreda B, se uporaba naprav razreda B
administrativno prepove in dovoli zgolj uporaba naprav razreda A. Tudi v primeru izpada naprav
razreda A, se naprave razreda B na vozilih ne smejo uporabiti saj bi le to lahko vodilo do
napacnega ravnanja strojevodje. V primeru izpada naprav razreda A se gibanje viaka ureja
operativno skladno z veljavno zakonodajo.

Zavarovanje nivojskih prehodov

Na obmocju vozliséa Ljubljana oz. projekta ZOLP ni nivojskih prehodov.

Faznost gradnje

Nadgradnja SV naprav fazno sledi izvajanju nadgradnje posameznih odsekov (sklopov). Zaradi
centralne namestitve enotne postavljalnice za celotno vozlisce bo najprej potrebno pripraviti
ustrezen prostor za namestitev centralne opreme, predvidoma v objektu »B7«. Nova elektronska
postavljalnica se bo predvidoma izvedla po koncu vseh GOI faz nadgradnje na obmocju vozlisca.
Ko bo nova postavljalnica vzpostavljena, se posamezni elementi fazno prikljucujejo — izvajalec
predvidi ustrezno kapaciteto za razplet kablov za obstojeco elektrorelejno napravo (z vsemi
fazami nadgradenj) in za novo elektronsko napravo. Nova postavijalnica se prikljuci na ustrezno
podatkovno omreZje in tako omogoci povezava tako s centrom vodenja prometa kot z lokalnimi
OC. Za prikljucitev postavljalnice na hrbtenicno podatkovno omreZje, je potrebno v vsakem SV
tehnicnem prostoru predvideti ustrezen dostopkovni del omreZja v redundantni zasnovi.

Izvajalec predvidi vec faz nadgradnje, pri cemer se spreminja podrocje pod nadzorom starih SV
naprav in nove elektronske postavljalnice. Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno
vkljuciti vse faze nadgradenj tako, da lahko en izvajalec v sklopu pogodbe sledi vsem fazam.

V koncni fazi se lahko obstojeca SV naprava na podrocju del izkljuci oziroma predela, ter se
dolocijo posebni pogoji, pod katerimi se lahko odvija Zelezniski promet ob delovanju nove
signalnovarnostne naprave. Posebni pogoji praviloma dolocajo omejitev hitrosti, in posebno
pozornost na prehode med podrocjem upravljanja stare naprave in nove naprave.



Ker se opusca sisteme razreda B, je potrebno upostevati, da na podrocju z novo SV napravo po
koncu vseh GOI faz obratujejo le vilaki in viakovne kompozicije opremljeni z ERTMS napravami.



