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PROJEKTNA NALOGA 

 

 
za izdelavo PZI rehabilitacije mostu (MB0137) čez Dravo pri Ruti na R3-701/1270 v km 0,010 

 

 

1.  OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

 

Na regionalni cesti R3-701/1270 Ruta – Pesek se v km 0,010 nahaja most čez Dravo. Zgrajen je bil 

leta 1971, nazadnje obnovljen leta 1993. Kot križanja vodotoka in mostu je 90°. 

Obstoječa mostna konstrukcija je zasnovana kot kontinuirna sovprežna jeklena konstrukcija preko 

treh polj (30 m +36 m +30 m). Na levobrežni strani je del mostne konstrukcije (v križišču z glavnima 

cestama G1-1/0245 Ruta- MB Koroški most in G1-1/0245 Brezno Ruta), izveden v betonu. Nosilno 

konstukcijo na tem mestu predstavlja branasta betonska konstrukcija v dolžini 11 m. Na desnem 

bregu prekladna konstrukcija nalega na opornik. Krajna betonska masivna opornika sta temeljena v 

skalnati osnovi. Vmesne podpore tvorita po dva okrogla stebra, ki sta pod vrhom med seboj 

povezana z betonsko pečko. Vmesni stebri so globoko temeljeni (piloti).  

Jeklena konstrukcija mostu je v dobrem stanju brez večjih poškodb ali deformacij. Lokalno se 

pojavlja površinska korozija. Asfaltne dilatacije so poškodovane in netesne, zato je na tem mestu 

prisotno zamakanje betonskih opornikov v večjem obsegu ter luščenje zaščitnega sloja betona. Na 

strani glavne ceste G1-1 je zaradi zamakanja skozi dilatacijo prisotno zmanjšanje nosilnega prereza 

prečnega nosilca in ležiščnih pločevin. Asfaltna površina tako cestišča kot hodnikov je mrežasto 

razpokana, na prehodih na most so poškodbe večje. Glavni vzrok poškodb je zamakanje 

konstrukcije zaradi poškodovane hidroizolacije in netesnih dilatacij. Oprema objekta je mestoma 

poškodovana.  

V bližini mostu poteka regionalna enotirna želeniška proga Maribor – Prevalje – d. m. Objekt se 

nahaja v območju Natura 2000; Zgornja Drava s pritoki in na Ekološko pomembnem območju; 

Zgornja Drava. Na desnem bregu na dolvodni strani mostu se potok Radoljna izliva v reko Dravo in 

na gorvodni strani tik za mostom je javna pot JP120253, po kateri poteka Dravska kolesarska 

povezava D3. V bližini objekta se nahaja prostozračni daljnovod in vodi elektronskih komunikacij. 

 

2.  PREDLOG REŠITVE 

 

Zadnji obdobni pregled objekta je bil izveden v letu 2021, takrat je dobil objekt kodificirano oceno 

stanja 2, kar pomeni slabo stanje. Glede na navedeno je potrebno izdelati projektno dokumentacijo 

za rehabilitacijo mostu. Na osnovi detajlnega pregleda mostu in podpornih zidov ter možnosti 

vodenja prometa v času gradnje bo mogoče določiti obseg rehabilitacije.  
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Projektant naj na osnovi najnovejših dognanj stroke, tehničnih predpisov, standardov in tehničnih 

smernic, ugotovitev iz strokovnih podlag, zahtev iz projektne naloge izdela idejno zasnovo projekta, 

ki služi kot projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev z vsemi zahtevanimi 

vsebinami.  

Idejna zasnova mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in 

obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter mora obsegati idejno zasnovo rehabilitacijo objekta, 

idejno zasnovo rekonstrukcije ceste z vsemi priključki, dovozi in dostopi, ureditvijo površin za pešce 

in/ali kolesarje, ustrezne rešitve glede vodenja prometa v času gradnje in načrt vodnogospodarskih 

ureditev vključno s hidravlično hidrološkimi, geološko-geomehanskimi in drugimi zahtevanimi 

strokovnimi podlagami. 

 

Na podlagi pridobljenih projektnih in drugih pogojev mora projektant izdelati končno varianto idejne 

zasnove in jo poslati v potrditev naročniku (v elektronski in papirnati obliki). V skladu z 

naročnikovimi smernicami oziroma zahtevami je projektant dolžan izdelati dodatne variante, 

preverbe, analize in statične izračune z namenom iskanja najugodnejše rešitve in zaradi 

usklajevanj z naročnikom, soglasodajalci oziroma drugi deležniki. 

Končna varianta mora tako upoštevati zahteve iz projektne naloge, projektne pogoje oz. mnenja, 

strokovne podlage ter navodila naročnika. V kolikor se vsem pogojem ne more zadostiti, je potrebno 

skupaj z naročnikom in/ali mnenjedajalci poiskati ustrezno rešitev. 

 

Po uskladitvi idejne zasnove lahko projektant prične z izdelavo PZI. Z nadomestno gradnjo objekta 

bo potrebno zagotoviti ustrezen karakteristični prerez objekta in ceste v območju obdelave, kateri bo 

skladen z veljavno zakonodajo ter bo v čim večji meri upošteval tudi TSC07.  

 

PZI projektna dokumentacija mora poleg rehabilitacije objekta zajeti in ustrezno rešiti tudi smiselni 

del rekonstrukcije navezovalne ceste R3-701/1270 z odvodnjavanjem, navezavo na obstoječe stanje 

na začetku in koncu obravnavanega dela odseka, z ureditvijo površin za pešce in/ali kolesarje, 

ureditvijo priključkov in dovozov, vodenje prometa v času gradnje ter potrebne vodnogospodarske 

ureditve območja Drave. Prav tako pa po potrebi in v skladu z zahtevami mnenjedajalcev tudi 

prestavitev in/ali zaščito komunalne infrastrukture. 

 

Okvirna meja obdelave je predvidena od cca km 0,000 do cca km 0,120 regionalne ceste ceste R3-

701/1270. Stacionaža začetka in konca posega je podana okvirno, kar pomeni, da se lahko poseg za 

potrebe navezave na obstoječe stanje tako nekoliko poveča, kot tudi nekoliko skrajša, kar je 

potrebno upoštevati v ponudbi. Celoten poseg, tako stalne kot tudi začasne ureditve, mora ostati 

znotraj varovalnega pasu ceste. V kolikor posega ni mogoče urediti znotraj varovalnega pasu ceste, 

je potrebno o tem nemudoma obvestiti naročnika oz. njegov strokovni nadzor. 

 

Projektno dokumentacijo je potrebno ustrezno navezati na projektno dokumentacijo: Ureditev ceste 

R3-701/1270 Ruta - Pesek od km 0,120 do km 2,430 in od km 2,630 do km 3,860, PZI, Andrejc, 

d. o. o., oktober 2021. 

 

Načelna soglasja in/ali pripombe lastnikov tangiranih parcel 

Projektant mora za vse posege na zemljišča, katera niso v državni ali občinski lasti, v fazi izdelave 

idejne zasnove pridobiti načelna soglasja lastnikov zemljišč in/ali njihove morebitne pripombe ter 

predvidene posege uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za območje predvidenega posega. 

Parcelam, na katerih načelnih soglasij ni mogoče pridobiti, se poskuša izogniti, če je le mogoče. V 

primeru, da tangirani lastniki ne podajo načelnega soglasja je potrebno pred nadaljevanjem izdelave 

projektne dokumentacije o tem obvestiti predstavnika naročnika. 
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3. OBSTOJEČA RAZPOLOŽLJIVA PROJEKTNA DOKMENTACIJA 

 

3.1 Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca državne ceste (pristojne 

območne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in soglasja, 

ki se nanašajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt, in jih mora 

upoštevati pri projektiranju. 

 

3.2 V arhivu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo je arhivski izvod projekta  

- RC Ruta - Zeče odsek; Ruta - Pesek R3-701-1270 MB 137 Ruta most čez Dravo; Gradis - 

biro za projektiranje Maribor; 1994 

- Most čez Dravo v Ruti R343-1270 / km 0,010 MB137; Tehnogradnje Maribor; 1970 

- Sanacija mostu preko Drave v Ruti R343-1270 / km 0,010 MB137; PONTING Maribor; 1991 

 

4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA 

 

4.1 Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo 

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila za oblikovanje 

vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje in klasificiranja prilog formata 

A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafičnih prilog. 

Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu: 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/  

 

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv Direkcije RS za 

infrastrukturo 

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila projektantom za 

predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. 

Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu: 
https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/  
 

5. PROJEKTNI IN DRUGI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU 

 

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s področja graditve upoštevati vse prostorske akte, 

ki zadevajo obravnavano območje. Na projektno dokumentacijo mora pridobiti projektne in druge 

pogoje in mnenja. 

Zahtevam mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant 

oporekati v dogovoru z naročnikom. Če izstavljeni projektni in drugi pogoji niso v skladu z 

zakonodajo (npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je 

projektant dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni. 

V primerih, ko določena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa še pravočasno 

pred iztekom pritožbenega roka o tem obvestiti naročnika. 

V kolikor mnenjedajalec v projektnih pogojih zahteva izdelavo dodatnih elaboratov oziroma načrtov, 

kateri niso bili predvideni s projektno nalogo, je o tem potrebno obvestiti naročnika. 

 

5.1 Obveščanje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) o 

načrtovanih gradbenih delih  

 

Skladno z 9.a členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur. list RS št. 109/12, 

110/13, 54/14, 81/15, 40/17) in Splošnim aktom o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi 

deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Ur. list RS št. 9/2018) je projektant dolžan v 

imenu investitorja na portalu infrastrukturnih investicij AKOS (http://investicije.akos-rs.si/) vpisati 

podatke o načrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska 

omrežja in pripadajočo infrastrukturo, da izrazijo interes za vključitev elektronskih komunikacijskih 

omrežij in pripadajoče infrastrukture v načrtovanje oziroma za skupno gradnjo. 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/
http://investicije.akos-rs.si/
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Projektant v obrazec vpiše nameravane posege in lokacijo ter priloži pregledno situacijo z označeno 

lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpiše po predhodnem posvetu z 

naročnikom, oziroma njegovim konzultantom. 

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vloži v projektno 

dokumentacijo, ravno tako vse odzive operaterjev omrežja, katere nato predstavi naročniku in 

konzultantu na rednih koordinacijah 

 

6. UPORABA ZAKONOV, STANDARDOV IN PREDPISOV 

 

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo (smiselno upoštevanje strožjih 

kriterijev), norme, pravilnike in standarde ter ukrepe, ki zagotavljajo funkcionalno oviranim osebam 

neovirane prehode na območju ureditve. Zakonodaja na področju cest je dostopna na spletni strani 

Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu: 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-ministrstva-za-

infrastrukturo/ 

 

Projektant naj smiselno upošteva tudi Tehnične smernice za objekte (TSC07), Tehnične specifikacije 

za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za promet sprejelo od leta 2000 dalje. Tehnične specifikacije za 

ceste so dostopne na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu: 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/tehnicne-specifikacije-za-ceste/ 

 

Pri načrtovanju naj projektant smiselno upošteva SIST EN 1337 za ležišča, ETAG 032-1 za dilatacije 

in SIST EN 1317 za varnostne ograje. 

 

Prav tako je potrebno upoštevati novelirana standarda SIST EN 206 in SIST 1026, ki uvajata nove 

zahteve za betonske konstrukcije. 

 

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant 

pri svojem delu ustrezno upoštevati. 

 

7. TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE 

 

7.1 Splošno 

 

Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice/pogoje iz prostorskih aktov in projektne in druge 

pogoje ter v skladu z njimi poiskati ustrezne rešitve, ki so racionalne za naročnika. 

 

Projektna dokumentacija mora vsebovati zbirno tehnično poročilo ter tehnična poročila za 

posamezne dele projekta. V tehničnem poročilu je potrebno obrazložiti in utemeljiti eventualna 

odstopanja od dopustnih tehničnih rešitev v skladu z veljavno zakonodajo. V takšnem primeru je 

potrebno na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazložitve (v obliki dopisa) in izračuna stroškov (po 

potrebi) utemeljiti takšno odstopanje kot edino tehnično oziroma ekonomsko sprejemljivo rešitev. 

 

Za potrebe pridobitve vodnega soglasja mora projektant izpolniti in v imenu naročnika tudi vložiti 

vloge z vsemi potrebnimi prilogami za pridobitev Sporazuma o uporabi vodnega zemljišča. 

Projektant mora pri pridobivanju vlog sodelovati vse do njene pridobitve. V vlogi je potrebno navesti 

vse služnostne upravičence – upravljavce komunalnih vodov z navedbo plačnika služnosti za 

posamezen komunalni vod. 

 

Upravljalci vodov javne gospodarske infrastrukture, katerih vodi potekajo po vodnih zemljiščih, bodo 

morali skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti. Projektant koordinira pridobivanje služnosti 

upravljalcev komunalnih vodov, kateri potekajo po vodnih in priobalnih zemljiščih, do podpisa 

pogodbe o služnosti (oz. do pridobitve dokončnega vodnega soglasja, kateri vsebuje tudi služnostne 

pravice). 

 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-ministrstva-za-infrastrukturo/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-ministrstva-za-infrastrukturo/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/tehnicne-specifikacije-za-ceste/
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Poseg se načrtuje na osnovi rezultatov hidravlično hidrološke analize, karakterističnega profila 

struge vodotoka, vodenja trase struge v območju posegov v vodni svet in na podlagi hidravličnega 

profila odprtine pod mostovi (razpon, kota spodnjega roba prekladne konstrukcije).  

 

Izdelovalci vseh potrebnih elaboratov in načrtov so si za čas izvajanja preiskav dolžni 

zagotoviti ustrezno dokumentacijo in potrebna dovoljenja za izvajanje zapor prometa 

(popolnih ali delnih). Po potrebi morajo zagotoviti ustrezne začasne zapore vozišča ter pri 

izdelavi ponudbe upoštevati tudi preostale stroške, ki bodo posledica zapore cestnega 

prometa. Izvajalec mora po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozišče, teren oziroma 

objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi specifikacijami 

(vse navedeno je potrebno upoštevati v ponudbi). 

 

7.2 Podlage za projektiranje 

 

Geodetski načrt, ki je podlaga za projektiranje, izdela projektant. Geodetski načrt mora vsebovati 

lokacijsko izboljšan zemljiški kataster Izvedba lokacijske izboljšave zemljiškega katastra ni predmet 

te projektne naloge. Lokacijsko izboljšavo zemljiškega katastra predhodno izvede naročnik. 

Geodetski načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (uradni list RS, št. 

40/2004) in drugimi veljavnimi pravili stroke ter mora vsebovati tako grafični prikaz kot tudi certifikat, 

ki ga mora potrditi pooblaščeni inženir geodezije. Izdelan mora biti v državnem koordinatnem 

sistemu. Projektant in geodet se ob naročilu geodetskega načrta glede na namen uporabe 

geodetskega načrta dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski načrt. Glede na dogovor med 

projektantom in geodetom je geodetski načrt opremljen z imeni vodotokov, ulic, hišnih številk, javnih 

objektov, avtobusnih postajališč, uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede  na dogovor med 

projektantom in geodetom, na njem z izmero prikazane vse odprtine obstoječih premostitvenih 

objektov (vtočni in iztočni del) in tudi vsa večja drevesa in ovire v bližini vozišča. Geodetski načrt 

mora vsebovati časovno in položajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih 

inženirskih objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih, 

geodetskih točkah, rastlinstvu, zemljiških parcelah in katastrskih občinah. Na geodetskem načrtu se 

lahko prikažejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe geodetskega načrta. 

Geodetski načrt mora biti izdelan v 3D obliki, z namenom da omogoča klasično 2D projektiranje in 

3D modeliranje. 

 

7.3 Smernice za projektiranje  

 

7.3.1 Geološko geomehansko poročilo  

 

Projektant mora pridobiti geološko in geomehansko poročilo o pogojih temeljenja, ki mora obsegati 

ustrezne terenske in laboratorijske preiskave, potrebne za določitev stabilnosti terena in nosilnosti 

temeljnih tal. Pred pričetkom izdelave preiskav mora geomehanik pridobiti in pregledati vso 

obstoječo dokumentacijo, ki je bila v preteklosti izdelana na obravnavanem območju in se nanaša na 

sestavo in druge lastnosti tal.  

V sklopu terenskih meritev morajo biti izvedene sondažne vrtine (najmanj 2 vrtini), ki morajo segati 

najmanj do globine 5 m pod koto temeljev konstrukcije. Rezultati terenskih meritev (npr. SPT - na 

vsakih cca 5m vrtine, presiometer v zemljini ali hribini, dilatometer, krilna sonda, meritve nivoja 

podzemne vode, …) morajo podati natančne napetostno deformacijske razmere v temeljnih tleh, 

tako da bosta globina in način temeljenja strokovno upravičena. Sondažne vrtine je potrebno izdelati 

v neposredni bližini podpor. 

V geomehanskem laboratoriju se na najmanj treh odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev) 

posameznih slojev tal opravi vse potrebne klasifikacijske in napetostno deformacijske preiskave 

(naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teža, strižne karakteristike, sejalna analiza, modul 

stisljivosti itd.). Geološko geomehansko poročilo mora imeti priložen tudi izračun nosilnosti temeljnih 

tal in pilotov. 

Število in obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na dejansko stanje, vrsto temeljnih tal in 

glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naročnika oziroma njegovega strokovnega nadzora. 
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7.3.2 Elaborat detajlnega pregleda: 

 

Na podlagi proučene obstoječe in druge dokumentacije je potrebno izdelati elaborat detajlnega 

pregleda, ki naj obsega nabor vseh potrebnih preiskav (nedestruktivnih in destruktivnih) za 

nedvoumno ugotovitev obstoječega materialno tehničnega stanja objekta. Elaborat mora temeljiti na 

detajlnem vizualnem pregledu objekta z zadostnim številom preliminarnih preiskav na vseh bistvenih 

konstrukcijskih elementih nosilnega sistema.  

 

Elaborat detajlnega pregleda mora vsebovati najmanj: 

• podatke o lokaciji, obsegu, jakosti in vzrokih nastanka poškodb na vseh delih objekta 

(kataster poškodb objekta);  

• preiskave kvalitete betona za vse nosilne elemente objekta (betonska plošča in opornika): 

➢ preiskave tlačne trdnosti betona (destruktivne preiskave na vsaj 4 odvzetih vzorcih 

valjev betona in nedestruktivne preiskave z izvedbo večjega števila sklerometerskih 

preiskav); 

➢ določitev kloridov in sulfatov v betonu ter pH betona na najmanj 10 smiselno 

izbranih lokacijah, in sicer na različnih globinah; kontaminiranost betona (kloridi, 

sulfati) ter pH betona je potrebno preveriti tudi na več mestih AB plošče z zgornje 

strani, pri čemer se z izvedbo vrtine s pomočjo vrtalnika v AB ploščo z zgornje strani 

reprezentativni vzorec materiala iz ene vrtine odvzame na različnih globinah; 

➢ preiskave odtržne trdnosti betona (minimalno 10 preiskav); 

• kontrolo vgrajene armature v nosilne konstrukcijske elemente objekta: 

➢ ugotavljanje stanja in lege vgrajene nosilne armature z izvedbo globinskih 

preiskovalnih sond, in sicer z odstranitvijo zaščitnega sloja betona do armature na 

nekaj mestih; vzporedna kontrola, če je bila armatura izvedena po prvotnem 

projektu; 

➢ dodatno ugotavljanje lege in poteka vgrajene armature po nedestruktivni metodi z 

uporabo elektronskega instrumenta (na nekaj mestih);  

➢ oceno korozije armature; 

• pregled in oceno jeklenih elementov: 

➢ podroben vizualni pregled stanja jeklenih elementov konstrukcije; ugotovitev 

dejanskih dimenzij korodiranih elementov, pregled veznih sredstev, zvarov itd.; 

➢ ocena materialnih karakteristik jeklenih elementov in ocena korozije jeklenih 

elementov; 

• pregled in oceno podpornih zidov (pred in za objektom v dolžini cca. 10 m) 

➢ podatke o lokaciji, obsegu, jakosti in vzrokih nastanka poškodb na vseh delih 

objekta (kataster poškodb objekta);  

➢ preiskave kvalitete betona (za oba zidova): 

▪ tlačne trdnosti (na vzorcih in z nedestruktivno preiskavo) – minimalno 2 

destruktivne preiskave in več nedestruktivnih preiskav;  

▪ določitev kloridovin sulfatov v betonu ter pH betona (določanje na različnih 

globinah konstrukcijskih elementov) – minimalno na 4 mestih 

• splošne ugotovitve za celotno nosilno konstrukcijo; 

• opis in ugotovitve izvedenih preiskav; 

• ugotovitev deformacij, posedanja objekta, stabilnosti brežin, izpodkopavanj opornikov;  

• predlog načina sanacije vseh poškodovanih delov konstrukcije objekta. 
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Ustrezno število izvedenih preiskav in njihovih rezultatov sta osnovi za določitev dejanskega 

materialno tehničnega stanja posameznega obravnavanega konstrukcijskega sistema. Točno število 

preiskav določi pregledovalec, in sicer na osnovi izkušenj in ob upoštevanju določil iz projektne 

naloge, potrdi pa ga vodja projekta. Potrjene predloge preiskav iz zgornjih alinej mora izvajalec za 

vsak objekt, še pred pričetkom izvajanja preiskav, posredovati naročniku oziroma njegovemu 

strokovnemu nadzoru v pregled. 

 

Termin preiskav mora biti usklajen tudi z vodjem projekta, kateri mora biti prisoten med izvajanjem 

terenskih preiskav. Izvajalec mora o datumu preiskav predhodno obvestiti naročnika oziroma njegov 

strokovni nadzor. 

 

7.3.3 Elaborat dimenzioniranja vozišča s potrebnimi preiskavami: 

 

Elaborat dimenzioniranja vozišča s potrebnimi preiskavami projektant povzame iz že izdelane 

projektne dokumentacije: Ureditev ceste R3-701/1270 Ruta - Pesek od km 0,120 do km 2,430 in od 

km 2,630 do km 3,860, PZI, Andrejc, d. o. o., oktober 2021. 
 

7.3.4 Priključki, dovozi in dostopi  

 

Na obravnavanem delu trase je potrebno urediti vse priključke, dovoze in dostope do parcel, tudi za 

čas začasne ureditve prometa med gradnjo. 

 

7.3.5 Pokrovi jaškov v vozišču  

 

V kolikor se v projektnih rešitvah nikakor ni mogoče izogniti jaškom, katerih pokrovi se nahajajo v 

območju kolesnih sledi v vozišču, je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati jaške s fleksibilno 

ploščo. 

 

7.3.6 Površine za kolesarje  

7.3.6.1 Upoštevanje državnih kolesarskih povezav 

Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravljavcu državnih kolesarskih 

povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na območju obdelave. 

7.3.6.2 Ureditev kolesarskih povezav 

V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaže kot utemeljena (državna kolesarska 

povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v območju obdelave skladno z 

veljavno zakonodajo načrtovati kolesarske površine. 

 

7.3.7 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov 

 

Projektant mora načrtovati rešitve skladno z novimi dognanji stroke (reciklaža, uporaba industrijskih 

odpadkov ipd.). 

 

7.3.8 Cestna razsvetljava 

 

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava mora v celoti 

ustrezati standardu SIST EN 13201, Priporočilom SDR – razsvetljava in signalizacija za promet (PR 

5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 

109/07, 62/10, 46/13).  
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7.3.9 Odvodnjavanje 

 

Načrt objekta in ceste morata obsegati tudi ureditev odvodnjavanja objekta in ceste. Odvodnjavanje 

objektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105. 

Za odvodnjavanje meteornih vod ob pločniku je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati 

standardizirano kanalsko rešetko vgrajeno v robnik pločnika. 

 

7.3.10 Katastrski elaborat  

 
Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko izboljšan 
zemljiški kataster. Izvedba lokacijske izboljšave zemljiškega katastra ni predmet te projektne naloge, 
saj lokacijsko izboljšavo zemljiškega katastra predhodno izvede naročnik. V kolikor lokacijska 
izboljšava ni potrebna, katastrski načrt pridobi projektant. 
 
Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele in katastrske situacije. 
 

a) Katastrska tabela 

V katastrski tabeli (oblika excel) morajo biti zajeta vsa zemljišča, ki bodo predmet posega. Tabela 

mora vsebovati naslednje podatke: 

- zaporedna številka (1, 2, 3, …), 

- parcelna številka, 

- katastrska občina (številka in naziv), 

- priimek, ime in naslov lastnika, delež, 

- boniteta zemljišča, 

- skupna površina parcele (v m2), 

- površina za cesto (v m2), 

- površina za pločnik (v m2), 

- površina za kolesarsko stezo (v m2), 

- površina (v m2) za ureditev avtobusnega postajališča z obodnim hodnikom in postajališčem, 

- površina (v m2) za služnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom 

o dolžini in širini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega 

voda (zgolj za tiste služnosti, ki so izven območja meje gradbene parcele), 

- površina (v m2) za začasno služnost, in sicer za vsak namen začasne služnosti posebej 

(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt …), 

- površina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2), 

- ostanek površine zemljišča (v m2), 

- navedba etape gradnje, 

- navedba lastnika komunalnega voda, s katerim se ureja služnost. 

  

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na način, kot je naveden v tabeli (v prilogi). V katastrski tabeli naj 

bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljišču (torej na isti parcelni številki), navedeni v eni 

vrstici. V primeru, da je na enem zemljišču predvidenih več komunalnih vodov, se podatek o površini, 

dolžini in širini tega komunalnega voda vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem 

komunalnem vodu). V primeru, da je na enem zemljišču predvidenih več začasnih služnosti, se 

podatek o površini začasne služnosti vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu 

posamezne začasne služnosti). V primeru, da se služnost za komunalni vod sklepa po odkupu 

parcele, je potrebno v tabelo napisati, da se služnost sklene po odkupu. 

 

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv in številko projekta, datum ter izdelovalca projektne 

dokumentacije. 
 

b) Katastrska situacija 

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg formatu ter prikazana samo z vsebino zemljiškega 

katastra, in sicer na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti 

na vseh treh podlagah prikazano naslednje: 

- parcele lokacijsko izboljšanega zemljiškega katastra, 

- meja obstoječega cestnega sveta, 
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- vrisana meja gradbenega posega, 

- meja varovalnega pasu ceste, 

- meja DPN, OPN ali OPPN, 

- meje občin, 

- meje katastrskih občin, 

- potek komunalnih vodov, 

- gradbena situacija. 

 

Priložiti je potrebno tudi zakoličbeno situacijo z lomnimi točkami. 

 

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije. 

 

Vsako tangirano zemljišče mora biti na katastrski situaciji obkroženo in oštevilčeno, pri čemer se 

mora številka ujemati z zaporedno številko iz katastrske tabele.  

 

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).  

 

Po potrebi mora projektant naročniku predložiti risbe posameznih zemljišč za odkup oziroma za 

trajno ali začasno služnost, vse to na ortofoto podlagi, ki vključuje katastrsko situacijo, mejo 

gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate točk XY za izvedbo parcelacije. Risbe 

naročnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki služi kot podlaga za uvedbo 

postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski 

načrt.  

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki. 

 

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s 

pomočjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in ažurnega delovanja spletne aplikacije 

mora projektant po elektronski pošti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu 

spletne aplikacije (to elektronsko pošto mora poslati v vednost tudi vodji projekta in konzultantu), in 

sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih 

dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta pošlje potrdilo o uvozu 

projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo 

obveznost v zvezi s predložitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo 

odkupov. 

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke: 

- naslovno stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta, in sicer v pdf formatu, 

- ocenjeno vrednost sredstev za odkup zemljišč, 

- ocenjeno vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del 

potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje), 

- katastrsko tabelo,  

- katastrsko situacijo. 

 

7.3.11 Varnostni načrt  

 

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih je 

treba izdelati varnostni načrt za fazo priprave projekta, vključno z obveznim popisom del in 

predračunom. Koordinatorja za fazo priprave projekta zagotovi izbrani projektant, imenuje pa ga 

investitor. Koordinator za fazo priprave projekta mora biti naveden v projektni dokumentaciji 

poleg pooblaščenih inženirjev. 

 

7.3.12 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in načrt rušitev 

 

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z odpadki. 

V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno 

utemeljiti in navesti pravno podlago.  
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Projektant mora imeti navedeno najbližjo legalno deponijo, za katero pridobi podatke o višini 

stroškov deponiranja. 

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju se bo pri obnovi ceste upoštevala zahteva, da se pri 

gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz 

drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bitumiziranih zmesi, podredno pa zlasti za 

plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), 

posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna. 

 

7.3.13 Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča  

 

Skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list 

RS, št. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z 

gradbišča. V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to 

strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. 

 

7.3.14 Predračunski elaborat  

 

Popis del s projektantskim predračunom mora biti izdelan na nivoju PZI, to pomeni, da je primeren 

za izvedbo razpisa za gradnjo (vse količine morajo biti izračunane itd.). Izdelan mora biti čim bolj 

natančno glede količin in opisov, zajeta morajo biti vsa možna dela in stroški. Ločeno je potrebno 

zajeti rušenje obstoječih delov objektov, prometno ureditev v času gradnje (stroške obvozov, 

prometnih oznak in zapor ipd., stroške nadzora projektanta in geomehanika, stroške odlova rib). 

Popis del s količinami  in predračun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehničnimi pogoji - 

opisi del TSC 09.000:2006, ki jih je potrdil tehnični odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije za 

ceste na seji v decembru 2005, in predati na CD (obvezno v formatu programa Excel), ki naj bo 

prilepljen na platnice prvih rednikov vseh izvodov.  

Popis del in predračun morata biti za vse sklope projekta (vse načrte) izdelana v enovitem 

formatu. Predračun za celoten projekt mora biti pripravljen v Excelu (vse v enem delovnem 

zvezku) z vsemi matematičnimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja količin v predračunu, 

avtomatično spreminja tudi rekapitulacija predračuna (na primer, če je vrednost vseh količin nič, 

mora biti nič tudi vrednost rekapitulacije). Sestavni del predračuna je tudi rekapitulacija, iz katere je 

razvidna vrednost celotne investicije, vključno z DDV. 

 

 

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa kot: 

 

št. 

postavke 

šifra 

postavke 
opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

 

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (št. postavke, šifra postavke, 

opis postavke, enota, količina, cena/enoto, vrednost).  

 

Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti; to omogoča 

funkcija »Preverjanje veljavnosti podatkov«, kar pa ni enako funkciji »Zmanjšanje števila decimalnih 

mest – Pokažite manj decimalnih mest«. Hkrati naj bo stolpec vrednost postavke zaokrožen s 

funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.  

 

Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upoštevati vsaj 90% veljavnih oz. standardnih 

postavk. Popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. 
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7.3.15 Hidravlično-hidrološka analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami 

 

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno za premostitveni objekt 

izdelati hidravlično-hidrološko analizo ter za poseg pridobiti vodno soglasje. 

 

7.3.16 Posebni pogoji za izvedbo 

 

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 21. čl. 

ZCes-2, če se rekonstrukcijska dela, ki štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, izvajajo pod 

prometom. 

 

7.3.17 Načrt premostitvenega objekta  

 

Načrt naj obsega tehnično poročilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in vodotoka, cestne, 

vodnogospodarske in geomehanske podlage objekta, načrt odvodnjavanja, vse potrebne tlorise, 

zakoličbeno situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in drugo, po zahtevah investitorja. Za 

jeklene konstrukcije je potrebno za vsako posamezno pozicijo izdelati tudi delavniške načrte. Izdelati 

je potrebno tudi opažne in armaturne načrte z detajli. V projektu morajo biti prikazane in detajlno 

opisane posamezne faze gradnje. Za prednapete objekte je potrebno izdelati načrt prednapetja 

kablov. 

 

7.3.18 Načrt podpornih zidov 

 

Na podlagi rezultatov detajlnega pregleda opornih zidov ob cesti G1-1 in R3-701 je v dolžini ca. 10 m 

potrebno izdelati Načrt sanacije oz. rekonstrukcije opornih zidov, ki naj obsega gradbeno situacijo ter 

vse potrebne tlorise in prereze zidov v ustreznih merilih. 

 

7.3.19 Statični račun 

 

V skladu z veljavno zakonodajo s področja graditve (Evrokodi) mora projektant upoštevati potrebno 

prometno obtežbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izračuni, izdelani z računalniškimi 

programi, morajo imeti navedene podatke o programu (ime in opis). Razvidne morajo biti sistemske 

zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, označene ali 

opisane morajo biti kombinacije obtežnih primerov in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene 

metode dimenzioniranja ter dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim računom razpok. 

 

7.3.20 Načrt rekonstrukcije ceste v območju navezave na premostitveni objekt  

 

Izdelati je potrebno načrt rekonstrukcije regionalne ceste R3-701/1270 v območju objekta. V sklopu 

načrta je potrebno urediti tudi vse dovoze in dostope na obravnavanem območju, urediti površine za 

pešce in/ali kolesarje ter urediti navezavo na obstoječe stanje pred in za rehabilitacijo, in sicer ob 

upoštevanju rezultatov elaborata dimenzioniranja vozišča.  

 

Načrt naj obsega tehnično poročilo, normalni profil, karakteristične profile, geodetski elaborat in 

posnetek obstoječega stanja, situacije (pregledno, gradbeno, zakoličbeno, situacijo komunalnih 

vodov, prometno, katastrsko situacijo s prilogami), rekonstrukcije ceste z objektom in vodotokom, 

vzdolžne in prečne profile, prometno rešitev s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo, 

prometno rešitev v času gradnje (s fazami gradnje), oporne in podporne zidove, prestavitve 

komunalnih napeljav, odvodnjavanje cestišča, prepuste in drugo, vse v soglasju z investitorjem.  

Detajli morajo biti usklajeni s "TSC07", načrti v ustreznih merilih. Poleg navedenega naj projekt 

zajema tudi izdelavo dodatne situacije, in sicer na obstoječi katastrski podlagi z obstoječim 

gradbenim stanjem in istočasnim prikazom predvidenega gradbenega posega, tudi s prikazom 

posega na parcele (stalni in začasni odvzem).  
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Načrt rekonstrukcije ceste v območju navezave na posamezni most mora obsegati posnetke profilov 

ceste (z vsemi uvozi, izvozi, cestnimi priključki), ki morajo biti na razdalji največ 20 m (ustrezno 

zgoščeni na področju zidov, priključkov ipd.). Projekt mora obsegati tudi vse načrte drugih objektov 

na cesti, kot so podporni, oporni zidovi, kamnite zložbe, in upoštevati vse sedanje priključke in uvoze 

na parcele ob cesti. Radije projektiranih uvozov je potrebno prilagoditi merodajnemu vozilu. 

Računsko hitrost določi projektant. 

 

7.3.21 Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje 

 

Izdelati je potrebno projekt prometne rešitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v času 

gradnje, s prometnimi oznakami in prometnimi znaki v primernem merilu (predlog: M 1:250) ter 

vključno s popisom del in projektantskim predračunom. Projektant mora na podlagi števila prometa 

(po potrebi mora projektant zagotoviti štetje prometa) ob dnevnih konicah določiti, ali je 

semaforizacija potrebna ali ne, izdelati potrebne izračune itd. 

Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pešcev in/ali kolesarjev v času začasne ureditve 

prometa med gradnjo. 

V načrtu in v zbirnem tehničnem poročilu je potrebno navesti, da je promet med gradnjo urejen v 

skladu z zakonodajo o javnih cestah. 

Če je možno, se načrtuje rehabilitacijo objektov tako, da bo cesta v večini časa normalno prevozna z 

občasnimi zaporami polovice cestišča (izmenični enosmerni promet). Natančno je potrebno opisati 

posamezne faze gradnje vključno s prometno ureditvijo v posameznih fazah. Popolne zapore niso 

dopustne. V primeru, da se popolnim zaporam nikakor ne moremo izogniti, je potrebno naročnikovo 

soglasje. 

Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje mora vsebovati tudi prevoznosti obstoječih 

priključkov in dostopov do parcel v času gradnje. 

 

Obvoza v času gradnje se ne projektira po občinskih cestah. V primeru, da se tej rešitvi ni 

možno izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovoljenje naročnika oziroma njegovega 

strokovnega nadzora, prav tako je potrebno obvoz predhodno uskladiti s pristojno občino. 

 

Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje ni namenjen pridobitvi zapore pri upravljalcu 

ceste temveč služi bolj natančni oceni stroškov in preveritvi samega tipa izvedbe vodenja prometa v 

času gradnje. Zapisano je potrebno navesti v tekstualnem delu predmetnega načrta. 

 

V elaboratu ureditve prometa med gradnjo morajo biti predvidene tudi obvestilne table o popolni oz. 

delni zapori, skladno s 7. točko III. odstavka Navodila za pripravo vloge za zaporo državne ceste. V 

primeru, da so table potrebne, je potrebno izdelati situacijo postavitve teh tabel ter stroške postavitve 

upoštevati v popisu del. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na 

naslovu: 

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/vloga_za_zaporo_ceste/ 

 

7.3.22 Komunalni vodi 

 

Določiti je potrebno potek obstoječih komunalnih vodov ter predvideti potek novih ter prestavljenih 

komunalnih vodov v območju objekta in rekonstrukcije trase ceste, v skladu s projektnimi pogoji. 

Izdela se zbirna karta komunalnih vodov. V skladu s projektnimi pogoji se ustrezno obravnava 

zaščite komunalnih vodov (opis postopka del v bližini komunalnih vodov ter ukrepov zaščite 

komunalnih vodov po posameznih fazah gradnje v tehničnem poročilu) s strani odgovornega 

projektanta mostu oz. ceste. V prečnem prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod 

instalacijskih in komunalnih vodov preko objekta oziroma načrtovati potrebne rezerve: npr. cevi v 

robnih vencih.  

 

Projektant izdela načrte prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture v skladu z zahtevami iz 

projektnih pogojev in potrebami zaradi posega oz. postavkami iz specifikacije naročila. Načrti 

prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture (komunalnih vodov) iz specifikacije naročila 

morajo vsebovati vse prestavitve vodov, jaškov, drogov, kandelabrov in vsega ostalega v skladu s 

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/vloga_za_zaporo_ceste/
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potrebami. Z izdelavo načrtov prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture se lahko prične 

šele po pisni odobritvi s strani naročnika oziroma njegovega strokovnega nadzora (tudi če za 

posamezni načrt obstaja postavka v specifikaciji del in odgovornega kadra). 

 

V kolikor so v projektnih pogojih oziroma soglasjih upravljavcev posamezne gospodarske 

infrastrukture podane posamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, je projektant o tem 

dolžan pisno obvestiti naročnika oz. njegov strokovni nadzor. V sodelovanju z naročnikom oz. 

njegovim strokovnim nadzorom je dolžan pripraviti (in posameznim izdajateljem projektnih pogojev 

oz. soglasij tudi posredovati) dopis, s katerim izdajatelja projektnih pogojev obvesti o zahtevah, ki 

niso skladne z veljavno zakonodajo (z Zakonom o cestah), saj takšne zahteve ne bodo upoštevane. 

Dopis se priloži v vodilno mapo k projektnim pogojem. 

 

7.3.23 Ureditev struge v območju premostitvenega objekta   

 

Načrt mora zajeti ureditev struge Drave v območju posega, in sicer v skladu z ugotovitvijo 

prispevnega področja, vodno-gospodarskimi pogoji, dovoljenji in soglasjem. Načrt mora vključevati 

tudi sanacijo obstoječih kamnitih zložb. 

 

7.4 Planska doba in projektna hitrost 

 

Pri računu prometnega volumna se upošteva plansko dobo 20 let z realno rastjo prometa glede na 

podatke iz publikacij Promet preteklih let in projektno hitrost, ki je za obstoječe stanje ceste primerna. 

 

7.5 Normalni prečni profil 

 

Normalni prečni profil ceste s hodniki za pešce in/ali kolesarje mora biti usklajen s Pravilnikom o 

projektiranju cest in TSC07 za objekte na javnih cestah. V okviru potrditve IZP je potrebna tudi 

potrditev NPP s strani inženirja. 

Karakteristični prerez na cesti in objektih je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij PLDP), 

potrebam varnega vzdrževanja in varnemu prehodu pešcev in/ali kolesarjev preko objekta (v skladu 

z dejanskimi potrebami) skupaj s hodniki in ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno 

oblikovati okolju primerno. Upoštevati je potrebno pogoje in načine postavitev varnostnih ograj TSC 

02.210:2008. 

 

7.6 Tabela »Kazalniki« 

 

Projektant mora v vodilni načrt projektne dokumentacije priložiti tudi izpolnjeno tabelo »Kazalniki«, ki 

je priložena projektni nalogi, pri čemer je potrebno upoštevati naslednja navodila za izdelavo: 

 

a. Podatki o projektni dokumentaciji 

 

Nivo obdelave: vpisati ustrezno obdelavo, pri čemer se uporablja naslednje okrajšave: PZI = projekt 

za izvedbo, PID = projekt izvedenih del, INZI = izvedbeni načrt za izvedbo, INID = izvedbeni načrt 

izvedenih del. 

Številka projekta naročnika: šestmestna številka na prvi strani projektne naloge desno zgoraj (XX-

XXXX). 

Številka pogodbe naročnika: 2431-xx-yyyyy. 

Projektant (naziv): vpisati ime gospodarskega subjekta, ki ima podpisano pogodbo za izdelavo 

dokumentacije. 

 

b. Vpis kazalnikov 

 
V kazalnike se vpisuje le dejanske količine kazalnikov. Za kazalnike, ki niso načrtovani ali izvedeni, 
se količin (ničel) ne vpisuje. Tabele se ne spreminja. Pri vpisu količin je potrebno poleg glavnega 
ukrepa vpisati tudi izvedene podukrepe v okviru glavnega ukrepa (npr. v okviru gradnje krožišča se 
lahko izvede še cestno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, rekonstrukcijo ceste itd.). 
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Primer izpolnjene tabele: 

 

   Količina  

Ukrep Opis ukrepa Enote komad m m2 Pojasnilo 

KROŽ Krožno križišče komad 1     glavni ukrep 

REKO Rekonstrukcije cest m   300   podukrep 

JAVR Javna razsvetljava m   250   podukrep 

PHO 
PHO - protihrupne 
ograje 

m   45   podukrep 

ODVO 
Odvodnjavanje ceste - 
meteorna kanalizacija 

m   415   podukrep 

PLOC Ureditev pločnikov  m   350   podukrep 

KOLS Kolesarska steza m   50   podukrep 

KOLV 
Označitev kolesarske 
steze na vozišču 

m   300   podukrep 

BREM 
Utrditev brežine z 
mrežo 

komad, m, 
m2 3 22 85 

podukrep 

 

Tabela kazalniki je dostopna na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu: 
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Navodila-gradiva/Projektiranje-
projektna-dokumentacija/Kazalniki-tabela.xlsx 
 

8 REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 
 

• Projektant mora v pogodbenem roku predati pogodbeno število izvodov projektne dokumentacije 

naročniku oziroma njegovem strokovnemu nadzoru (ob obvestitvi naročnika) ter projektno 

dokumentacijo s pridobljenimi soglasji/mnenji (izjemoma in po dogovoru z naročnikom oziroma 

njegovim strokovnim nadzorom lahko tudi brez določenega mnenja) v predhodni pregled. 

Oddana dokumentacija bo po uskladitvi posredovana v revizijo na Direkcijo Republike Slovenije 

za infrastrukturo. Za potrebe revizije je potrebno priložiti tudi prenosni pomnilniški medij (CD, 

USB ključek ipd.) s projektom v digitalni obliki.  

 

• Revizija projektne dokumentacije bo obsegala pregled celotne projektne dokumentacije s 

preverbo izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev skladno s 25. členom Gradbenega zakona. 

Izvedel se bo tudi pregled (recenzija) usklajenosti posameznih načrtov in elaboratov z veljavno 

zakonodajo in vsebino projektne naloge, ki bo med drugim obsegal preverbo ustreznosti 

gradbeno tehničnih rešitev, prometne varnosti in pregled predračunskega elaborata. 

 

• Projektno dokumentacijo je potrebno uskladiti z revidentom tako, da bo izdano končno pozitivno 

revizijsko poročilo. Na revidirano projektno dokumentacijo je projektant dolžan pridobiti izjavo 

revidenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. 

Omenjeno izjavo skupaj s celotnim revizijskim poročilom je potrebno priložiti v vodilni načrt 

projektne dokumentacije.  

 

• Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo tudi skladno z zahtevami 

naročnika oziroma njegovega strokovnega nadzora.  

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Navodila-gradiva/Projektiranje-projektna-dokumentacija/Kazalniki-tabela.xlsx
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Navodila-gradiva/Projektiranje-projektna-dokumentacija/Kazalniki-tabela.xlsx




 

 

Priloga: Pregledna situacija 

 



 

 

Priloga: Slika objekta 

 

 
 



 

 

Priloga: Tabela »Kazalniki« 

  Podatki o projektni dokumentaciji :      

 Nivo obdelave (PZI, INZI, PID, INID) :   

 Številka projekta naročnika:         

 Številka pogodbe naročnika:  2431-xx-yyyyyy     

 Naziv projektne dokumentacije:    

 Cesta:   

 Odsek (številka, naziv):   

 Stacionaža: od km   do km   

 Projektant (naziv):   

 Vodja projekta projektanta:   

 Številka projektne dokumentacije:   

 Datum projektne dokumentacije:   
      

 Kazalniki      
  (načrtovani/izvedeni)         

   Količina 
Ukrep Opis ukrepa Enote komad m m2 

BREM Utrditev brežine z mrežo komad, m, m2       

BREZ Sanacije brežin komad, m, m2       

BUSP Ureditve avtobusnih postajališč komad       

BUSV Ureditve avtobusnih postajališč na vozišču komad       

DIVJ Ukrepi za divjad m       

DVOZ Ukrepi za dvoživke m       

JAVR Javna razsvetljava m       

KOLEM Mešane površine za kolesarje in pešce m    

KOLP Kolesarska pot  m       

KOLS Kolesarska steza m       

KOLV Označitev kolesarske steze na vozišču m       

KRIO Križišča signalizacija  komad       

KRIS Križišča semaforizacija komad       

KRIŽ Križišča rekonstrukcija komad       

KROŽ Krožno križišče komad       

KRŽM Montažno krožno križišče komad       

NOVO Novogradnje cest m       

OBJN Novogradnje premostitvenih objektov komad, m, m2       

OBJR Rekonstrukcije premostitvenih objektov  komad, m, m2       

OBJS Sanacije premostitvenih objektov komad, m, m2       

OBND Nadomestne gradnje premostitvenih objektov komad, m, m2       

OBVO Obvoznice m       

ODBB Postavitev betonske odbojne ograje m       

ODBJ Postavitev jeklene odbojne ograje m       

ODBL Postavitev lesene odbojne ograje m       

ODVO Odvodnjavanje ceste - meteorna kanalizacija m       

PHO PHO - protihrupne ograje m       

PLAZ Sanacije plazov komad, m, m2       

PLOC Ureditev pločnikov  m       

POCI Ureditev počivališča komad       

PREH Ureditev prehoda za pešce komad       

PREP Preplastitve m       

PROP Sanacije propustov  komad       

PZOB Pasivna zaščita objektov komad       

REGV Regulacija vodotoka m       

REKO Rekonstrukcije cest m       



 

 

RUSH Odkup in rušitev objekta komad       

SKUP Pripravljalna dela za inv. komad       

SOSN Niša za ustavljanje v sili komad       

TRAK Ureditev traktorskih poti m       

UMIR Ukrepi za umirjanje prometa komad, m       

ZIDN Izgradnja opornih zidov komad, m, m2       

ZIDO Sanacije opornih konstrukcij komad, m, m2       

ZIDP Sanacije podpodrnih konstrukcij komad, m, m2       

ZIDS Sanacije zidov komad, m, m2       

ŽELN Železniški nadvozi komad       

ŽELO Označitev železniških prehodov komad       

ŽELP Železniški podvozi komad       

ŽENK Ureditev nivojskih križanj z železnico komad       

 

 
 



 

 

Priloga: Katastrska tabela 
 

 

KATASTRSKI ELABORAT  

Katastrska tabela  

                   
Naziv projekta: 

              
Številka projektne dokumentacije: 

              
Datum projektne dokumentacije: 

              
Izdelovelec projektne dokumentacije: 

              
                   
                   

Zap. 

št. 

Katastrska 

občina 

Parcelna 

številka Lastnik Boniteta 

Skupna 

površina 

zemljišča 

(m2) Površina zemljišča za odkup (m2) 

Ostanek 

površine 

zemljišča 

(m2) 

Površina zemljišča za 

služnost (m2) 

Površina zemljišča za 

začasno služnost (m2) 

Površina zemljišča za odkup 

izven meje DPN, OPPN ali 

varovalnega pasu (m2) 

Lastnik komunalnega voda s 

katerim se sklepa pogodba 

o služnosti 

  (Sifko) (Parcela) 

(Ime, 

priimek, 

naslov, 

solastniški 

delež)     Cesta Pločnik 

Avtobusna 

postaja 

Kolesarska 

steza   

Elektro 

vod 

TK 

vod … … 

Začasna 

služnost 

za … 

Začasna 

služnost za 

…     

1                                     

2                                     

3                                     

                   
                   
NAVODILA ZA PRIPRAVO KATASTRSKE TABELE               
                   
1. Katastrsko tabelo je treba pripraviti na način, kot je naveden v tabeli zgoraj.           
2. V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv in številko projekta, datum ter izdelovalca projektne dokumentacije.        
3. V katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljišču (torej na isti parcelni številki), navedeni v eni vrstici.      
4. V primeru, da je na enem zemljišču predvidenih več komunalnih vodov, se podatek o površini, dolžini in širini tega komunalnega voda vpiše v ločen stolpec    
 (stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu).             
5. V primeru, da je na enem zemljišču predvidenih več začasnih služnosti, se podatek o površini začasne služnosti vpiše v ločen stolpec      
 (stolpec se poimenuje po namenu posamezne začasne služnosti).            
6. V tabelo se vnaša samo tiste služnosti, ki so izven območja meje gradbene parcele.           
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UVOD 

Po naročilu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo je IMK d.o.o.  iz Ljubljane opravil redni 
pregled mostu čez Dravo pri Ruti na cesti R3-701, odsek 1270, km. 0.010. 

Pregled je bil izveden 29.3.2022, v času pregleda je bilo vreme sončno, vidljivost dobra.  

V letu 2020 je bil opravljen redni pregled. Ugotovitve tega pregleda so razvidne iz poročila IMK št. 
31199/29. 

1 OBSEG PREGLEDA 

Pregled mostu je bil izvršen v skladu z zahtevami Tehničnih predpisov za vzdrževanje jeklenih 
konstrukcij v času eksploatacije nosilnih jeklenih konstrukcij (Ur. list SFRJ štev. 6/65). 

Redni pregled mostu je obsegal celovit vizualni pregled vseh delov objekta. 

2 UGOTOVITVE PREGLEDA 

Ugotovljene napake in poškodbe konstrukcije so podane v tabelarični obliki v nadaljevanju 
poročila.  

 

MB01372022032900001.JPG 

 

MB01372022032900002.JPG 
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OKOLICA OBJEKTA 

ZAP. ŠT. MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR 

1 levobrežni opornik zaraščenost 3  

2 kamnomet 
desnobrežnega opornika 

propadanje (odnašanje) 
kamnometa pod cevmi 
odvodnjavanja cestišča 

3 MB01372022032900201.JPG 
MB01372022032900202.JPG 

3 oporni zid na levem 
bregu - JVO 

erozija opornega zidu, 
poškodovano sidranje stebričkov 
ograje 

2 MB01372022032900301.JPG 
MB01372022032900302.JPG 

4 oporni zid na desnem 
bregu 

erozija opornega zidu, razpoke v 
betonu, zaraščenost z vegetacijo 3 MB01372022032900401.JPG 

MB01372022032900402.JPG 

5 cestišče in hodniki 
pred/za objektom 

razpoke asfaltne prevleke – 
dotrajanost, izpadanje in poškodbe 
robnikov, erozija betona hodnikov 

2 

MB01372022032900501.JPG 
MB01372022032900502.JPG 
MB01372022032900503.JPG 
MB01372022032900504.JPG 

 

MB01372022032900201.JPG 

 

MB01372022032900202.JPG 

 

MB01372022032900301.JPG 

 

MB01372022032900302.JPG 
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REČNO KORITO 

ZAP. ŠT. MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR 

6 rečno korito pri pregledu ni bilo opaziti 
nepravilnosti 

5 / 

TEMELJI IN OPORNIKI 

ZAP. ŠT. MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR 

7 desnobrežni opornik 

erozija zaščitnega sloja betona, na 
vogalih je armatura močno 
korodirana, posledica zamakanja 
skozi dotrajano dilatacijo 

2 MB01372022032900701.JPG  

8 
AB prekladna 
konstrukcija nad 
levobrežnim stebrom 

erozija in luščenje zaščitnega sloja 
betona, na vogalih je armatura 
močno korodirana, posledica 
zamakanja skozi dotrajano 
dilatacijo 

2 
MB01372022032900801.JPG 
MB01372022032900802.JPG 
MB01372022032900803.JPG 

 

MB01372022032900701.JPG 

 

MB01372022032900801.JPG 

 

MB01372022032900802.JPG 

 

MB01372022032900803.JPG 



P-31430/28 Most čez Dravo pri Ruti  

 

 Stran / Page: 6 od / of 17 
1-Q-09-OB01-Poročilo IMK, verzija 05, v uporabi od 22.09.2020 Inštitut za metalne konstrukcije 

 

PREKLADNA KONSTRUKCIJA 

ZAP. ŠT. MESTO  OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR 

9 portalni jekleni nosilec   
(levobrežni steber) 

korozija nosilca zaradi zamakanja 
skozi dilatacijo, lokalno zmanjšanje 
nosilnega prereza pasnice do 
100% in stojine prečnika do 40% 

2 MB01372022032900901.JPG 
MB01372022032900902.JPG  

10 
prečni nosilec 2xL70x7 
v nivoju ležišč                
(levobrežni steber) 

korozija nosilca zaradi zamakanja 
skozi dilatacijo, lokalno zmanjšanje 
nosilnega prereza kotnikov do 65% 

2 MB01372022032901001.JPG 

11 portalni jekleni nosilec – 
desnobrežni  opornik 

korozija nosilca zaradi zamakanja 
skozi dilatacijo 

2 MB01372022032901101.JPG  

12 jekleni vzdolžni nosilci 
na stiku z AB ploščo 

močna korozija jeklenih profilov in 
pločevin vsled zamakanja skozi AB 
ploščo 

2 
MB01372022032901201.JPG 
MB01372022032901202.JPG 
MB01372022032901203.JPG  

13 
portalni jekleni nosilci 
nad rečnimi AB stebri in 
opornikoma 

korozija v območju ležišč – lokalna 
redukcija prereza 2 

MB01372022032901301.JPG 
MB01372022032901302.JPG 
MB01372022032901303.JPG  

14 zavetrovanje 

poves palic zavetrovanja vsled 
naplavljenega materiala za cca. 50 
mm (vejevje, debla, leseni plohi, 
leseni tramovi, plinska jeklenka ….)    

2 MB01372022032901401.JPG 
MB01372022032901402.JPG 

15 glavna vzdolžna nosilca naplavljen material (vejevje, debla) 
na spodnjih pasnicah 2 MB01372022032901501.JPG 

MB01372022032901502.JPG 

16 gorvodni glavni vzdolžni 
nosilec 

razpoka v spoju pasnice nosilca in 
ojačilne lamele 2 MB01372022032901601.JPG  

17 

stojini jeklenih vzdolžnih 
nosilcev nad vmesno 
podporo (na večih 
mestih) 

plamensko izrezane luknje, 
nekatere so zakrite z lečastim 
vijakom 

3 MB01372022032901701.JPG  

18 
zabetonirani revizijski 
jaški nad vmesnimi 
podporami 

novi beton se lušči in odpada, vidna 
je korodirana armatura 

3 MB01372022032901801.JPG 
MB01372022032901802.JPG 

19 

stik zgornje pasnice 
vzdolžnega jeklenega 
nosilca in AB plošče     
– na večih mestih 

lokalno so vidne odprte rege na 
stiku 4 MB01372022032901901.JPG 

MB01372022032901902.JPG  

20 AB plošča lokalno luščenje zaščitnega sloja 
betona,  korodirana armatura 

3 MB01372022032902001.JPG  

21 delovni stiki AB plošče luščenje malte iz stikov, površinska 
korozija armature 3 MB01372022032902101.JPG 
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CESTIŠČE 

ZAP. ŠT. MESTO NAPAKE OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR 

22 asfaltna površina 
cestišča 

lokalne poškodbe, razpoke, 
dotrajanost asfaltne prevleke pred, 
na in za mostno konstrukcijo 

2 MB01372022032902201.JPG 
MB01372022032902202.JPG 

23 hodniki 

rege med  hodnikom in robniki (do 
20 mm), premiki robnikov, 
nesnaga, rast mahu in vegetacije,  
prečne razpoke v metličenem 
betonu hodnikov, erozija površine 
hodnikov in poškodbe robnikov na 
prehodu iz mostne konstrukcije na 
glavno cesto 

2 

MB01372022032902301.JPG 
MB01372022032902302.JPG 
MB01372022032902303.JPG 
MB01372022032902304.JPG 

MB01372022032902201.JPG 

 

MB01372022032902202.JPG 

MB01372022032902301.JPG 

 

MB01372022032902302.JPG 
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MB01372022032902303.JPG 

 

MB01372022032902304.JPG 

LEŽIŠČA 

ZAP. ŠT. MESTO NAPAKE OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR 

24 ležišča na vmesnih 
rečnih AB stebrih 

lokalna nabreklost in zasuk 
neoprenskih ležišč 

4  

DILATACIJE 

ZAP. ŠT. MESTO NAPAKE OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR 

25 levobrežna dilatacija 

dotrajana asfaltna dilatacija, med 
asfaltno prevleko vozišča in 
dilatacijo je odprta rega (do 25 
mm), dotrajana asfaltna prevleka 
ob dilataciji 

2 
MB01372022032902501.JPG 
MB01372022032902502.JPG 
MB01372022032902503.JPG 

26 desnobrežna dilatacija 

dotrajana asfaltna dilatacija, med 
asfaltno prevleko vozišča in 
dilatacijo je odprta rega, dotrajana 
asfaltna prevleka ob dilataciji 

2 
MB01372022032902601.JPG 
MB01372022032902602.JPG 
MB01372022032902603.JPG 

 

MB01372022032902501.JPG 

 

MB01372022032902502.JPG 
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OPREMA OBJEKTA (SIGNALIZACIJA, OGRAJE, KOMUNALNI VO DI) 

ZAP. ŠT. MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR 

27 stebrički  ograje 

korozija stebričkov na stiku z AB 
hodnikom, poškodbe zalivnega 
betona, prečne razpoke na 
stebričkih 

3 MB01372022032902701.JPG 
MB01372022032902702.JPG 

28 celotna  ograja 

pokrivni premaz AKZ preko cinkove 
prevleke se lokalno lušči, 
kompatibilnost premaza in cinkove 
prevleke, lokalna korozija 

3 MB01372022032902801.JPG 
MB01372022032902802.JPG 

29 stebri razsvetljave luščenje pokrivnega premaza AKZ, 
korozija sider 3 / 

 

MB01372022032902701.JPG 

 

MB01372022032902702.JPG 

 

MB01372022032902801.JPG 

 

MB01372022032902802.JPG 
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IZLIVNIKI, ODVODNJAVANJE 

ZAP. ŠT. MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR 

30 izlivniki zasutost z nesnago, peskom in 
listjem, rast vegetacije 

3 MB01372022032903001.JPG  

31 cevi odvodnjavanja 
poškodovane (zvite, odlomljene, 
izmaknjene) vertikalne cevi 
odvodnjavanja vsled visokih voda 

2 MB01372022032903101.JPG  

MB01372022032903001.JPG 

 

MB01372022032903101.JPG 
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4 SKLEPNO MNENJE O KONSTRUKCIJI IN PREDLOG UKREPOV ZA VARNOST IN 
TRAJNOST 

Jeklena nosilna konstrukcija je v zadovoljivem stanju. Na njej ni opaznih večjih poškodb ali 
deformacij nosilnih elementov. Zaščita proti koroziji je generalno v dobrem stanju, lokalno se 
pojavlja površinska korozija. Lokalno redukcijo prereza povzroča predvsem zamakanje vode s 
cestišča skozi uničene asfaltne dilatacije. Predvsem na strani glavne ceste je zaradi povečane 
korozije že prisotno precejšnje zmanjšanje nosilnega prereza prečnega nosilca in ležiščnih 
pločevin. Na varovalni ograji za pešce je prisotno luščenje prekrivnega sloja AKZ in lokalna 
površinska korozija. Pri sidranju stebričkov ograje za pešce se lušči zalivni beton okoli stebričkov. 
Na teh mestih se pojavlja korozija stebričkov z nabrekanjem materiala. Asfaltna prevleka levega 
voznega pasu (dolvodna stran), ki ni bila sanirana istočasno kot na desnem voznem pasu, je v zelo 
slabem stanju. Med asfaltnimi dilatacijami in asfaltno površino vozišča so rege (širine tudi do cca. 
25 mm). Asfaltna prevleka ob dilatacijah je močno poškodovana. Tu je prisotno zamakanje vode s 
cestišča, ki povzroča obsežnejše poškodbe mostne konstrukcije (luščenje prekrivnega sloja betona 
– korodirana armatura, korozijske poškodbe jeklene konstrukcije - zmanjšanje nosilnega prereza 
jeklenih elementov). Razpoke ob dilataciji se nadaljujejo preko robnikov naprej po celotni širini 
hodnikov za pešce. Na voziščni sovprežni plošči, opornikih in vmesnih stebrih se lokalno lušči 
zaščitni sloj betona, vidna je korodirana armatura. Betonski del hodnikov na začetku mostu ob 
glavni cesti je lokalno močno preperel, poškodovani in premaknjeni so tudi robniki. Odprtine v 
robnikih za odvodnjavanje vode s cestišča so delno zapolnjene z nesnago, peskom, blatom, 
prisotna je rast vegetacije. Po našem mnenju ni kvalitetno izvedena hidroizolacija AB sovprežne 
plošče (prisotna je lokalna korozija jeklene konstrukcije in lokalno luščenje zaščitnega sloja betona 
na spodnji strani AB plošče). Na jekleni konstrukciji je vsled visokih voda v letu 2012 naloženega 
nekaj m³ raznega naplavljenega materiala (vejevje, debla, leseni plohi, leseni tramovi, plinska 
jeklenka ….), ki dodatno obremenjuje mostno konstrukcijo. Neoprenska ležišča so v dobrem 
stanju, zasuk ležišč je minimalen. Na gorvodni, kot tudi na dolvodni strani mostu, so vsled visokih 
voda poškodovane (zvite, odlomljene, izmaknjene) vertikalne cevi odvodnjavanja cestišča. 

Za zagotovitev varnosti in trajnosti mostne konstrukcije predlagamo naslednje ukrepe:  

• Odstranitev naplavljenega materiala s pasnic vzdolž nih jeklenih nosilcev in križnega    
zavetrovanja spodnjega pasu jeklene nosilne konstru kcije, 

• po odstranitvi naplavljenega materiala s konstrukcije mostu izvesti izredni pregled 
konstrukcije, predvsem na mestih, kjer zaradi naplavljenega materiala ni bilo mogoče 
podrobneje pregledati posamezne nosilne elemente in spoje, 

• sanacija (zamenjava) ob poplavah poškodovanih vertikalnih cevi odvodnjavanja cestišča, 
• sanacija asfaltne prevleke levega voznega pasu (dolvodna stran)  in hodnikov, 
• sanacija oziroma zamenjava asfaltnih dilatacij, 
• lokalno popravilo protikorozijske zaščite jeklene konstrukcije mostu, 
• spremljanje razpoke v spoju spodnje pasnice in ojačilne lamele gorvodnega nosilca, 
• lokalno popravilo protikorozijske zaščite stebričkov ograje in popravilo zalivnega betona na 

stiku stebričkov ograje z hodnikom, 

• lokalna sanacija betonskih delov mostu, kjer se lušči zaščitni sloj betona in je vidna 
korodirana armatura, 

• sanacija erodiranih betonskih površin hodnikov in robnih vencev, ter popravilo premaknjenih 
oziroma poškodovanih robnikov, 

• strokovno popravilo plamensko izrezanih lukenj v stojinah vzdolžnih nosilcev jeklene 
konstrukcije, 

• redno čiščenje izlivnikov. 
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Skupna ocena mostu čez Dravo pri Ruti znaša 2 –SLABO STANJE.  

 

 

Preglednika: 

 

Vojko ZUPANČIČ, dipl.inž.str.. 

 

Jaka DIMNIK, dipl.inž.grad. 

Odgovorni preglednik: 

 

Marko HOZJAN, univ.dipl.inž.grad. 

Odgovorni vodja pregledov: 

 

Gregor GRUDEN, univ.dipl.inž.grad. 

Direktor: 

 

dr. Marjan SUBAN 

 

SKUPNA OCENA OPIS POŠKODBE / NAPAKE 

2 SLABO STANJE 

• naplavljen material na jekleni konstrukciji 

• poškodovane cevi odvodnjavanja 

• zamakanje in dotrajanost asfaltnih dilatacij 

• korozija jeklene nosilne konstrukcije, lokalna 
redukcija prerezov 

• lokalne poškodbe opornikov, sovprežne plošče 

• erozija AB vencev in betonskih hodnikov 
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