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za izdelavo izvedbenega nacrta - PZI rehabilitacije mostu (CE0093) ¢ez Savinjo — Tebersk v
Igli na R2-428/1250 v km 4,004

| 1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Most (CE0093) &ez Savinjo Tebersk v Igli lezi zunaj naselja cca 4 km severno od Lu¢. Zgrajen je bil
leta 1991. Most premosca strugo Savinje v treh razponih. Dolzina mostu je 31,61 m in skupna Sirina
s hodniki 9,4 m. Prekladna konstrukcija je armiranobetonska plo$¢a. Spodnjo konstrukcijo tvorita dva
krajna armiranobetonska opornika in dva vmesna armiranobetonska opornika. Vse $tiri podpore so
temeljene na uvrtanih pilotih. Med armiranobetonsko plos¢o in oporniki so name$éena neoprenska
lezisa. Most ima obojestranska servisna hodnika in jekleno ograjo za pesce.

Most je v slabem stanju. Na obmogju krajnih opornikov so erozijske razjede. Na krilih, opornikih in
ploci v obmogju krajnih lezis¢ so mognejse poskodbe zaradi neustreznih dilatacij, zato posledi¢no
prihaja do mo¢nega zamakanja.

Cez most po levi strani poteka nadzemni SN daljnovod. Obravnavani most se nahaja na obmocju
NATURA 2000.

| 2. PREDLOG RESITVE

Na zadnjem obdobnem pregledu je objekt dobil kodificirano oceno stanja 2, kar pomeni slabo stanje.
Sled navedene kodificirane ocene stanja mostu je potrebno izdelati projektno dokumentacijo na
nivoju PZI za rehabilitacijo mostu in smiselno navezavo ceste.

Projektant naj na osnovi najnovejsih dognanj stroke, tehni¢nih predpisov, standardov in tehni¢nih
smernic, ugotovitev iz strokovnih podlag, zahtev iz projektne naloge izdela projektno dokumentacijo
za pridobitev projektnih in drugih pogojev z vsemi zahtevanimi vsebinami.

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev mora biti izdelana v skladu s
Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov ter mora obsegati
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projektno resitev rehabilitacije objekta, projektno resitev rehabilitacije ceste z vsemi prikljucki, dovozi
in dostopi, ureditvijo povrsin za pesce in/ali kolesarje, ustrezne resitve glede vodenja prometa v éasu
gradnje in nacrt vodnogospodarskih ureditev vklju¢no s hidravliéno hidrolokimi, geologko-
geomehanskimi in drugimi zahtevanimi strokovnimi podlagami.

Na podlagi pridoblienih projektnih in drugih pogojev mora projektant izdelati konéno varianto
projektne resitve na nivoju projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev in jo
poslati v potrditev naro&niku (v elektronski in papirnati obliki). V skladu z naroénikovimi
smernicami oziroma zahtevami je projektant dolzan izdelati dodatne variante, preverbe,
analize in stati¢ne izraune z namenom iskanja najugodnejse resitve in zaradi usklajevanj z
naroénikom, soglasodajalci oziroma drugimi delezniki.

Kon¢na varianta mora tako upostevati zahteve iz projektne naloge, projektne pogoje oz. mnenja,
strokovne podlage ter navodila naro¢nika. V kolikor se vsem pogojem ne more zadostiti, je potrebno
skupaj z naro¢nikom in/ali mnenjedajalci poiskati ustrezno resitev.

Po uskladitvi DPP lahko projektant priéne z izdelavo PZI. Z rehabilitacijo objekta bo potrebno
zagotoviti ustrezen karakteristi¢ni prerez objekta in ceste v obmogju obdelave, kateri bo skladen z
veljavno zakonodajo ter bo v ¢im vedji meri uposteval tudi TSCO?7.

PZI projektna dokumentacija mora poleg rehabilitacije premostitvenega objekta zajeti in ustrezno
resiti tudi smiselni del rehabilitacije navezovalne ceste R2-428/1250 z odvodnjavanjem, navezavo na
obstojece stanje na zacetku in koncu obravnavanega dela odseka, z ureditvijo povr$in za pesce in/ali
kolesarje, ureditvijo prikljuckov in dovozov, vodenje prometa v ¢&asu gradnje ter potrebne
vodnogospodarske ureditve obmogja Savinje. Prav tako pa po potrebi in v skladu z zahtevami
mnenjedajalcev tudi prestavitev in/ali zas&ito komunalne infrastrukture.

Okvirna meja obdelave je predvidena od cca. 3,970 do 4,110 pred in za objektom. Stacionaza
zacCetka in konca posega je podana okvirno, kar pomeni, da se lahko poseg za potrebe navezave na
obstojeCe stanje tako nekoliko poveca, kot tudi nekoliko skraj$a, kar je potrebno upostevati v
ponudbi. Celoten poseg, tako stalne kot tudi zatasne ureditve, mora ostati znotraj varovalnega pasu
ceste. V kolikor posega ni mogo¢e urediti znotraj varovalnega pasu ceste, je potrebno o tem
nemudoma obvestiti naro¢nika oz. njegov strokovni nadzor.

Nacelna soglasja in/ali pripombe lastnikov tangiranih parcel

Projektant mora za vse posege na zemlji$¢a, katera niso v drzavni ali obé&inski lasti, v fazi izdelave
DPP pridobiti nacelna soglasja lastnikov zemlji$¢ in/ali njihove morebitne pripombe ter predvidene
posege uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmocje predvidenega posega. Parcelam, na
katerih naCelnih soglasij ni mogoce pridobiti, se poskusa izogniti, ¢e je le mogodée. V primeru, da
tangirani lastniki ne podajo nacelnega soglasja je potrebno pred nadaljevanjem izdelave projektne
dokumentacije o tem obvestiti predstavnika naroénika.

| 3. OBSTOJECA RAZPOLOZLJIVA PROJEKTNA DOKMENTACIJA

3.1 lzdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drZavne ceste (pristojne
obmocne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in soglasja,
ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt, in jih mora
upostevati pri projektiranju.
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3.2 V arhivu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo je arhivski izvod projekta

- Most ¢ez Savinjo pri Igli; PGD &t. 2273/90; julij 1990, ki ga je izdelalo podjetje Projektivna
Organizcija GIP Ingrad Celje PE Projektivni biro; (arhivski izvod $t.: 1250.2696)

| 4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

41 Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in ratunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo $ifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.

Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

4.3 Kazalniki

Sestavni del projektne dokumentacije je tabela z nacrtovanimi ukrepi in podukrepi, izrazena s
kazalniki. Tabela mora biti vioZzena v vodilni naért PZI, takoj za osnovnimi podatki o projektu oz. takoj
za prvo stranjo izvedbenega nacrta, za podatki iz obrazca Priloga 1 v kolikor gre za VDJK oz. IVD.
Tabela za vnos kazalnikov je dostopna na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/

] 5.  PROJEKTNI IN DRUGI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podro¢ja graditve upostevati vse prostorske akte,
ki zadevajo obravnavano obmod&je. Na projektno dokumentacijo mora pridobiti projektne in druge
pogoje in mnenja.

Zahtevam mnenjedajalcev po pove¢anju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naronikom. Ce izstavljeni projektni in drugi pogoji niso v skladu z veljavnimi
zakoni in predpisi (npr. ni navedbe &lena, odstavka, tocke ali alineje zakona ali predpisa, na osnovi
katerega se izpolnitev pogoja zahteva), je projektant dolzan soglasedejalca/mnenjedajalca pozvati,
da jih korigira ali dopolni oziroma zahteva spremembo.

V primerih, ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj, vsekakor pa e pravocasno
pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

V kolikor mnenjedajalec v projektnih pogojih zahteva izdelavo dodatnih elaboratov oziroma nacrtov,
kateri niso bili predvideni s projektno nalogo, je o tem potrebno obvestiti naro¢nika.
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5.1 Obvescanje Agencije za komunikacijska omrezja in storitve Republike Slovenije (AKOS) o
nacrtovanih gradbenih delih

Skladno z 11. €lenom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Uradni list RS, ST. 133/22 in
18/23-ZDU-10) in Splodnim aktom o preglednosti v zvezi z naértovanimi gradbenimi deli in o skupni
gradnji gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, §t. 9/2018) je projektant dolZzan v imenu
narocnika na portalu infrastrukturnih investicij AKOS (http:/investicije.akos-rs.si/) vpisati podatke o
nacrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrezja
in pripadajoco infrastrukturo, da izrazijo interes za vkljucitev elektronskih komunikacijskih omrezij in
pripadajoCe infrastrukture v nac¢rtovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpi$e nameravane posege in lokacijo ter prilozi pregledno situacijo z oznageno
lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpise po predhodnem posvetu z
naro¢nikom, oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vioZi v projektno
dokumentacijo, ravno tako vse odzive operaterjev omrezja, katere nato predstavi naroéniku in
konzultantu na rednih koordinacijah

| 6. UPORABA ZAKONOQV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je treba upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte (TSC07) na cestah (TSC), ki jih
je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje ter Tehni¢ne
specifikacije za prometno infrastrukturo (TSPI), ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo od leta
2022 dalje. Uporablja se specifikacija z novej$o letnico izdaje.

Pri naCrtovanju naj projektant smiselno uposteva SIST EN 1337 za lezi§¢a, ETAG 032-1 za dilatacije
in SIST EN 1317 za varnostne ograje. Prav tako je potrebno upostevati novelirana standarda SIST
EN 206 in SIST 1026, ki uvajata nove zahteve za betonske konstrukcije.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno upostevati.

| 7. TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 Splosno

Pri projektiranju je potrebno upostevati smernice/pogoje iz prostorskih aktov in projektne in druge
pogoje ter v skladu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za naroénika.

Projektna dokumentacija mora vsebovati zbirno tehni¢no poroéilo ter tehniéna porogila za
posamezne dele projekta. V tehni¢nem porocilu je potrebno obrazioZiti in utemeljiti eventualna
odstopanja od dopustnih tehni¢nih resitev v skladu z veljavno zakonodajo. V tak&nem primeru je
potrebno na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazloZitve (v obliki dopisa) in izraguna stroskov (po
potrebi) utemeljiti tak$no odstopanje kot edino tehni¢no oziroma ekonomsko sprejemljivo resitev.

Za potrebe pridobitve vodnega soglasja mora projektant izpolniti in v imenu naroénika tudi vloZiti
vloge z vsemi potrebnimi prilogami za pridobitev Sporazuma o uporabi vodnega zemlji§¢a.

4/15



Projektant mora pri pridobivanju viog sodelovati vse do njene pridobitve. V vlogi je potrebno navesti
vse sluznostne upravitence — upravljavce komunalnih vodov z navedbo pla¢nika sluznosti za
posamezen komunalni vod.

Upravljalci vodov javne gospodarske infrastrukture, katerih vodi potekajo po vodnih zemljisih, bodo
morali skleniti pogodbo o ustanovitvi sluznosti. Projektant koordinira pridobivanje sluZnosti
upravljalcev komunalnih vodov, kateri potekajo po vodnih in priobalnih zemljis¢ih, do podpisa
pogodbe o sluznosti (oz. do pridobitve dokonénega vodnega soglasja, kateri vsebuje tudi sluZnostne
pravice).

Poseg se nacrtuje na osnovi rezultatov hidravliéno hidroloske analize, karakteristitnega profila
struge vodotoka, vodenja trase struge v obmogju posegov v vodni svet in na podlagi hidraviicnega
profila odprtine pod mostovi (razpon, kota spodnjega roba prekladne konstrukcije).

lzdelovalci vseh potrebnih elaboratov in nacrtov so si za ¢as izvajanja preiskav dolzni
zagotoviti ustrezno dokumentacijo in potrebna dovoljenja za izvajanje zapor prometa
(popolnih ali delnih). Po potrebi morajo zagotoviti ustrezne zatasne zapore voziS¢a ter pri
izdelavi ponudbe upostevati tudi preostale stroSke, ki bodo posledica zapore cestnega
prometa. lzvajalec mora po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozi$ée, teren oziroma
objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehniénimi specifikacijami
(vse navedeno je potrebno upostevati v ponudbi).

7.2 Podloge za projektiranje

Geodetski naért, ki je podlaga za projektiranje, izdela projektant. Ce iz ocene kakovosti
zemljiSkokatastrskega naérta in mnenja o optimaini metodi izboljsave izhaja, da je kakovost
zemljiskokatastrskega nacrta neustrezna, mora geodetski nac¢rt vsebovati tudi lokacijsko izbolj$an
zemljidki kataster. Lokacijsko izbolj$avo zemljiskega katastra predhodno izvede naro¢nik.

7.3 Smernice za projektiranje
7.3.1 Elaborat detajinega pregleda

Na podlagi prouéene obstojee in druge dokumentacije je potrebno izdelati elaborat detajlnega
pregleda, ki naj obsega nabor vseh potrebnih preiskav (nedestruktivnih in destruktivnih) za
nedvoumno ugotovitev obstojetega materialno tehni¢nega stanja objekta. Elaborat mora temeljiti na
detajlnem vizualnem pregledu objekta z zadostnim $tevilom preliminarnih preiskav na vseh bistvenih
konstrukcijskih elementih nosilnega sistema.

Elaborat detajinega pregleda mora vsebovati najmanj:

e podatke o lokaciji, obsegu, jakosti in vzrokih nastanka po$kodb na vseh delih objekta
(kataster poskodb objekta);

e preiskave kvalitete betona za vse nosilne elemente objekta:

» preiskave tlatne trdnosti betona (destruktivne preiskave na vsaj 2 odvzetih vzorcih
valjev betona in nedestruktivne preiskave z izvedbo vecjega Stevila sklerometerskih
preiskav na AB plos¢i in 4 odvzetih vzorcih valijev betona in nedestruktivne
preiskave z izvedbo vecjega Stevila sklerometerskih preiskav na opornikih),

> dolo¢itev kloridov in sulfatov v betonu ter pH betona na najmanj 10 smiselno
izbranih lokacijah, in sicer na razli¢énih globinah; kontaminiranost betona (kloridi,
sulfati) ter pH betona je potrebno preveriti tudi na ve€ mestih AB plo$¢e z zgornje
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strani, pri Cemer se z izvedbo vrtine s pomogjo vrtalnika v AB plo$&o z zgornje strani
reprezentativni vzorec materiala iz ene vrtine odvzame na razli¢nih globinah;
» preiskave odtrzne trdnosti betona (minimalno 10 preiskav);

e kontrolo vgrajene armature v nosilne konstrukcijske elemente objekta:

> ugotavljanje stanja in lege vgrajene nosilne armature z izvedbo globinskih
preiskovalnih sond, in sicer z odstranitvijo zaséitnega sloja betona do armature na
nekaj mestih; vzporedna kontrola, ¢e je bila armatura izvedena po prvotnem
projektu;

> dodatno ugotavljanje lege in poteka vgrajene armature po nedestruktivni metodi z
uporabo elektronskega instrumenta (na nekaj mestih);

» oceno korozije armature;

e sploSne ugotovitve za celotno nosilno konstrukcijo;
e opis in ugotovitve izvedenih preiskav;
e ugotovitev deformacij, posedanja objekta, stabilnosti breZin, izpodkopavanj opornikov

e predlog nacina sanacije vseh poskodovanih delov konstrukcije objekta.

Ustrezno stevilo izvedenih preiskav in njihovih rezultatov sta osnovi za dologitev dejanskega
materialno tehnitnega stanja posameznega obravnavanega konstrukcijskega sistema. To&no 3tevilo
preiskav doloCi pregledovalec, in sicer na osnovi izkugenj in ob upostevanju dolo&il iz projektne
naloge, potrdi pa ga vodja projekta. Potrjene predloge preiskav iz zgornjih alinej mora izvajalec za
vsak objekt, e pred priCetkom izvajanja preiskav, posredovati naro¢niku oziroma njegovemu
strokovnemu nadzoru v pregled.

Termin preiskav mora biti usklajen tudi z vodjem projekta, kateri mora biti prisoten med izvajanjem

terenskih preiskav. Izvajalec mora o datumu preiskav predhodno obvestiti naro&nika oziroma njegov
strokovni nadzor.

7.3.3 Pokrovi jaSkov na vozi§cu
V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo v
obmocju kolesnih sledi v vozi$€u, je potrebno v projektnin resitvah nadrtovati jaske s fleksibilno

plo&co.

7.3.4  Prikljucki

Na obravnavanem delu trase je potrebno urediti vse priklju¢ke, dovoze in dostope do parcel, tudi za
Cas zaCasne ureditve prometa med gradnjo.

7.3.5 Povrsine za kolesarje

7.3.5.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav

Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravijavcu drzavnih kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na obmod&ju obdelave. V
pomoC so na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo dostopni zemljevidi DrZavnega

kolesarskega omrezja na naslovu: https://www.gov.si/teme/kolesarska-infrastruktura/

7.3.5.2 Ureditev kolesarskih povezav

V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaze kot utemeljena (drzavna kolesarska
povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmoéju obdelave skladno z veljavno
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zakonodajo nacrtovati kolesarske povrsine. Skladno s Pravilnikom o kolesarskih povezavah (Uradni
list RS, &t. 29/18 in 65/19), Pravilnikom o kolesarskih povr§inah (Uradni list RS, st. 36/18) in 156.
¢lenom Zakona o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, &t. 132/2022).

7.3.5.3 Obstojece in projektirane kolesarske povezave

Na obmodcju mostu ni obstojece ali projektirane kolesarske povezave.

7.3.6  Ukrepi na obcestnih brezinah

Pred izdelavo projektne dokumentacije je potreben natancen inZenirsko geolo3ki pregled celotnega
obravnavanega pobocja, vkljuéno s pregledom obcestnih brezin. Namen pregleda je dolociti vsa
zaris¢a, od koder izpada kamenje, velikost izpadlega kamenja, evidentirati neme price, evidentirati
obstoje¢e sisteme zasgite cest pred padajocim kamenjem. Na podlagi pregleda je treba predvideti
ukrepe za zaséito pred padajoé¢im kamenjem — podajno lovilne sisteme, visoko natezne mreze,
obi¢ajne natezne jeklene mreze, ipd. Nacrtovati je potrebno tudi odstranitev vecjih dreves, ki bi v
krajdem Casovnem razponu lahko obremenila ali po$kodovala za$¢itne ukrepe. Pri izbiri zasCitnega
ukrepa je treba upostevati tudi vidik nadaljnje uporabe elementov zas¢itnih ukrepov (garancijska
doba, vzdrzevanje: protokoli, varstvo pri delu, ...). Pri interpretaciji je treba upostevati evidence o
padanju hribinskega in zemeljskega materiala na cesto, ki jih beleZi koncesionar rednega
vzdrzevanja ceste. Podatki so dostopni na povezavi https://vgrc.si (Uporabnisko ime: brezine1,
geslo: brezine11).

Takoj za mostom, priblizno v km 4,040 se tik ob cesti na levi strani nahaja nezascitena skalna stena,
s katere naletava kameneje v velikosti do 20 cm. Sledi padlega materiala so vidne kot poSkodbe v
asfaltu in kot ostanki kamenja na cesti. V projektni dokumentaciji je potrebno nacrtovati za&¢itne
ukrepe na skalni brezini v obmogju predvidene rekonstrukcije ceste predvidoma do km 4,110.

7.3.7 Odvodnjavanje

Nacrt objekta in ceste morata obsegati tudi ureditev odvodnjavanja objekta in ceste. Odvodnjavanje
objekta mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105.

Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih reSitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko re$etko vgrajeno v robnik plo¢nika.

7.3.8 Geodetski nacrt

Geodetski naért, ki mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem nacrtu (Uradni list RS, &t.
40/2004) ter drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke, mora vsebovati tako grafi¢ni prikaz kot tudi
certifikat, ki ga mora potrditi pooblaséeni inZenir geodezije. lzdelan mora biti v drzavnem
koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob narocilu geodetskega nacrta glede na namen
uporabe geodetskega natrta dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski naért. Glede na
dogovor med projektantom in geodetom je geodetski na¢rt opremljen z imeni vodotokov, ulic, hisnih
$tevilk, javnih objektov, avtobusnih postajali§¢, uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na
dogovor med projektantom in geodetom, na njem z izmero prikazane vse odprtine obstojecih
premostitvenih objektov (vtoéni in izto&ni del) in tudi vsa vedja drevesa in ovire v bliZini vozisca.
Geodetski na¢rt mora vsebovati ¢asovno in poloZajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah,
gradbenih inZenirskih objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih
napravah/vodih, geodetskih tockah, rastlinstvu, zemljiSkih parcelah in katastrskih obcinah. Na
geodetskem nacrtu se lahko prikaZzejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe
geodetskega na¢rta. Geodetski naért mora biti izdelan v 3D obliki, z namenom da omogoca klasi¢no
2D projektiranje in 3D modeliranje.
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7.3.9 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an
zemljiski kataster. Lokacijsko izbolj$avo zemljis§kega katastra predhodno izdela naroénik.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele in katastrske situacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljis¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna $tevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna stevilka
- katastrska ob&ina (3tevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povr$ina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrsina za plo¢nik (v m2)
- povrSina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalis¢a z obodnim hodnikom in postajaliséem
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom
o dolzini in &irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda
(zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmoéja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za zacasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluZznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis€a (v m2)
- navedba etape gradnje.

Zap. SL]KARSURER |Parceina élevils Lastnik )| PovrEina cemijiics za ol
obéing (ime, priimek. Skupna povrkina {izven meje DPN. OPPH ali
(Sifko) (Parcela) raslov, solastniski jremijiséa (m2) _(Cesta -jpeéesna sludnosiza .., warovainega pasu (m2)

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji§€u (torej na isti parcelni stevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru, da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolZini
in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru, da je na enem zemlji§¢u predvideninh ve¢ zadasnih sluZnosti, se
podatek o povrsini zacasne sluznosti vpiSe v logen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zacasne sluZznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh
treh podlagah prikazano naslednje:

- meje parcel lokacijsko izbolj$anega zemljisko katastrskega nacrta s prikazom urejenih mej,

- meja obstojetega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obgin,

- meje katastrskih obgin,

- potek komunalnih vodov.
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Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZeno in ostevil¢eno, pri ¢emer se
mora $tevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je treba vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naroéniku predloZiti risbe posameznih zemlji¢ za odkup oziroma za
trajno ali za¢asno sluZznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuéuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro¢nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih, ko ni sprejet ustrezen prostorski
nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih, ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemljis¢. Finanéno nadomestilo le-tega je treba ovrednotiti in
prikazati v tabelariéni obliki ter kon¢en znesek upostevati v projektantskem predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomodjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravijavcu
spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer
v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh
od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v
spletno aplikacijo. To potrdilo predstavija dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v
zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in toCka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis&,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija.

7.3.10 Ocena kakovosti zemlji§kokatastrskega nacrta in mnenje o optimalni metodi
izboljSave

Oceno kakovosti zemljiskokatastrskega naérta in mnenje o optimalni metodi izbolj$ave pridobi
naroc¢nik.

7.3.11 Varnostni nacrt

Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri del
una zacasnih in premi&nih gradbiécih, vkljuéno z obveznim popisom del in predracunom.

7.3.12 Varovanje okolja, ravnanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih tehnologij in

materialov ter izdelava naérta gospodarjenja z gradbenimi odpadki in naért rusitev

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je treba izdelati nacrt gospodarjenja z gradbenimi
odpadki.
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Projektirane resitve morajo vsebovati tak$ne resitve, da bo pri izvedbi nastalo &im manj odpadkov.
Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po prednostnem vrstnem redu
ravnanja:

- prepreevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbi$éu oz.
drugem gradbis¢u, ki ob dolo&enih pogojih ni odpadek),

- priprava odpadkov za ponovno uporabo,
- recikliranje odpadkov,

- drugi postopki predelave odpadkov in

- odstranjevanje odpadkov.

Projektant mora nacrtovati resitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi dognaniji stroke (npr.
reciklaZe, uporaba industrijskih odpadkov, ipd).

Projektant mora nacin ravnanja z odpadki vkljugiti v tehni¢no porogilo, v popise del in v Naért
gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrzevalnih delih v javno korist
predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.).

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naro¢anju se uposteva dolo¢ba, da se pri gradnji vozi§éa ceste
recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi
prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s
hidravli¢nim ali bitumenskim vezivom, tampon (vkljuéno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe in
sicer v koli¢ini, ki je potrebna.

Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabljena za gradnjo v
svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna prst zbirati in oddajati
lo€eno od preostalega zemeljskega izkopa skladno z dologili Uredbe o odpadkih.

V primeru, da nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni potreben, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podiago.

7.3.13 Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

lzdelati je potrebno projekt prometne resitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v &asu
gradnje, s prometnimi oznakami in prometnimi znaki v primernem merilu (predlog: M 1:250) ter
vkljutno s popisom del in projektantskim predracunom. Strodki postavitve in vzdrzevanja zapor ter
stroski morebitnih obvozov po cestah, ki niso v upravljanju naro¢nika morajo biti ovrednoteni po
postavkah, skupna vrednost teh stroskov pa upostevana v rekapitulaciji skupnega projektantskega
predracuna. Projektant mora na podlagi $tevila prometa (po potrebi mora projektant zagotoviti $tetje
prometa) ob dnevnih konicah doloéiti, ali je semaforizacija potrebna ali ne, izdelati potrebne izradune
itd. Projektirane resitve morajo omogogiti stalno prevoznost ceste in morebitne kolesarske povezave
med gradnjo.

Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pescev in/ali kolesarjev v &asu zacasne ureditve
prometa med gradnjo.

V nadrtu in v zbirnem tehni¢énem porocilu je potrebno navesti, da je promet med gradnjo urejen v
skladu z zakonodajo o javnih cestah.

Ce je mozno, se naértuje rehabilitacijo objektov tako, da bo cesta v vegini asa normalno prevozna z
ob&asnimi zaporami polovice cesti§¢a (izmeni¢ni enosmerni promet). Natanéno je potrebno opisati
posamezne faze gradnje vklju¢no s prometno ureditvijo v posameznih fazah. Popolne zapore niso
dopustne. V primeru, da se popolnim zaporam nikakor ne moremo izogniti, je potrebno naro&nikovo
soglasje.

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje mora vsebovati tudi prevoznosti obstojeéih
priklju¢kov in dostopov do parcel v ¢asu gradnje.

Obvoza v ¢asu gradnje se ne projektira po obéinskih cestah. V primeru, da se tej resitvi ni

mozno izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovoljienje naroénika oziroma njegovega
strokovnega nadzora, prav tako je potrebno obvoz predhodno uskladiti s pristojno ob&ino.
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Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen pridobitvi zapore pri upravljavcu
ceste temve¢ sluzi bolj natanéni oceni stroskov in preveritvi samega tipa izvedbe vodenja prometa v
¢asu gradnje. Zapisano je potrebno navesti v tekstualnem delu predmetnega nacrta.

V elaboratu ureditve prometa med gradnjo morajo biti predvidene tudi obvestilne table o popolni oz.
delni zapori, skladno s 7. totko Ill. odstavka Navodila za pripravo vloge za zaporo drZavne ceste. V
primeru, da so table potrebne, je potrebno izdelati situacijo postavitve teh tabel ter stroske postavitve
upostevati v popisu del. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na
naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/vloga za zaporo ceste/

7.3.14 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 21. ¢l.
ZCes-2, te se dela, ki stejejo kot vzdrZevalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom. Posebni
pogoji morajo biti predpisani za ¢as od uvedbe v delo do zatetka gradnje na terenu, med gradnjo na
terenu ter po zaklju¢ku gradbenih del na terenu vsaj do komisijskega pregleda z vsemi morebitnimi
prekinitvami.

7.3.15 Elaborat za prepreéevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbiS¢a

Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanj$evanju emisije delcev z gradbis¢ (Uradni list
RS, &t 21/11, 197/21 in 44/22 - ZVO-2), je potrebno izdelati elaborat za prepre¢evanje in
zmanj$evanje emisije delcev z gradbi$¢a. V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora
projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.16 Popis del in predracunski elaborat

Izdelati je potrebno popis del in predracunski elaborat loceno.

e Popis del in predracunski elaborat morata biti izdelana na nivoju PZI, tako natan¢no, da je popis
del primerna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega narodila za gradnjo. V opisih postavk
in koliginah, ki morajo biti izratunane, morajo biti zajete vse kapacitete (poleg materiala se
delovna sila, mehanizacija, pavs$alni stroski, idr.), ki so potrebni za izvedbo posamezne
postavke. Posebej morajo biti ovrednoteni stroski eventualnih rusenj obstojecih delov objektov,
prometne ureditve v ¢asu gradnje (stroski obvozov, prometnih oznak in zapor in podobno, stroski
nadzora projektanta in geomehanika,...). Popis del in predracunski elaborat naj bosta izdelana
za vsako etapo posebej. V kolikor je potrebno, naj bo etapa dodatno loena $e na del v naselju
in izven naselja.

Popis del in koli¢éine morajo biti skladne z naértom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
V popisu del in predracunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije.
Popis del in predracunski elaborat je v osnovi treba lociti:
- zagradnjo drzavne ceste (obstojece ceste, ipd.) v skladu z 58. ¢lenom Zakona o cestah
- loteno je treba prikazati tudi vse stroSke povezane z odkupi in odskodninami,
spremembo namembnosti zemljis¢, projektantskim in geomehanskim nadzorom,
ureditvijo ceste, ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za pesce, izgradnjo
prepustov, priklju¢kov, cestne razsvetljave, rusitev oz. prestavitev in zas¢ita komunalnih
vodov, stroske zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene dodatnih stroSkov
zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradbis¢a (iz varnostnega nacrta)....

e Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zaklju¢ni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vkljuéno z DDV morajo biti zajeti v posameznih nacrtih, elaboratih v
enovitem formatu v excelu in tudi skupaj v eni, lo¢eni mapi z upostevanjem CEN NA ISTI DAN,
MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se vloZi kot zadnji list mape.

e \/ popisu del in predratunu je potrebno urediti vse matemati¢ne formule tako, da se v primeru
spreminjanja koli¢in v predradunu, avtomati¢éno spreminja tudi rekapitulacija predracuna in
skupna rekapitulacija (na primer, ¢e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost
rekapitulacije).

e Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.
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e V predracunu se navede datum veljavnosti cen.
» Popisi del morajo biti narejeni v skladu s Posebnimi tehnignimi pogoji (izdala: Skupnost za ceste
Slovenije).

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravijeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot:
st. Sifra
postavke | postavke

Opis postavke enota | koli¢ina | cena/enoto | vrednost

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (§t. postavke, $ifra postavke,
opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).

Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti; to omogoéa
funkcija »Preverjanje veljavnosti podatkov«, kar pa ni enako funkciji »Zmanjsanje $tevila decimalnih
mest — Pokazite manj decimalnih mest«. Hkrati naj bo stolpec vrednost postavke zaokroZen s
funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.

Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upostevati vsaj 90 % veljavnih oz. standardnih
postavk. Popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

7.3.17 Hidravliéno-hidrolo$ka analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno za premostitveni objekt
izdelati hidravlicno-hidrolosko analizo ter za poseg pridobiti vodno soglasje.

7.3.18 Nacrt premostitvenega objekta

Nacrt naj obsega tehni¢no porocilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in vodotoka, cestne,
vodnogospodarske in upostevati obstoje¢e geomehanske podatke iz obstojece projektne
dokumentacije, nacrt odvodnjavanja, vse potrebne tlorise, zakoli¢beno situacijo, prereze objekta v
ustreznih merilih in drugo po zahtevah investitorja. Izdelati je potrebno tudi opazne in armaturne
nacrte z detajli. V projektu morajo biti prikazane in detajino opisane posamezne faze gradnje. Pri
nacrtovanju naj projektant zasleduje cilj, da se v ¢im ve&ji meri izogne oviram v obmogju struge.

7.3.19 Statiéni raéun

V skladu z veljavno zakonodajo s podrogja graditve (Evrokodi) mora projektant upostevati potrebno
prometno obteZbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izratuni, izdelani z ragéunalnidkimi
programi, morajo imeti navedene podatke o programu (ime in opis). Razvidne morajo biti sistemske
zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, oznadene ali
opisane morajo biti kombinacije obteznih primerov in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene
metode dimenzioniranja ter dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim raéunom razpok.

7.3.20 Nacrt rehabilitacije ceste v obmo¢ju navezave na premostitveni objekt

lzdelati je potrebno nacrt rehabilitacije regionalne ceste R2-428/1250 v obmodju objekta. V sklopu
nacrta je potrebno urediti tudi vse dovoze in dostope na obravnavanem obmogju, urediti povréine za
pesce in/ali kolesarje ter urediti navezavo na obstojece stanje pred in za rehabilitacijo, in sicer ob
upostevanju rezultatov elaborata dimenzioniranja voziséa.

Nacrt naj obsega tehni¢no porocilo, normalni profil, karakteristi¢ne profile, geodetski elaborat in
posnetek obstojeCega stanja, situacije (pregledno, gradbeno, zakolibeno, situacijo komunalnih
vodov, prometno, katastrsko situacijo s prilogami), rehabilitacije ceste z objektom in vodotokom,
vzdolZne in precne profile, prometno resitev s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo,
prometno resitev v Casu gradnje (s fazami gradnje), oporne in podporne zidove, prestavitve
komunalnih napeljav, odvodnjavanje cestiS¢a, prepuste in drugo, vse v soglasju z investitorjem.
Detajli morajo biti usklajeni s "TSCO07", naérti v ustreznih merilih. Poleg navedenega naj projekt
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zajema tudi izdelavo dodatne situacije, in sicer na obstojei katastrski podlagi z obstojeCim
gradbenim stanjem in isto¢asnim prikazom predvidenega gradbenega posega, tudi s prikazom
posega na parcele (stalni in za¢asni odvzem).

Nacrt rehabilitacije ceste v obmoc&ju navezave na posamezni most mora obsegati posnetke profilov
ceste (z vsemi uvozi, izvozi, cestnimi priklju¢ki), ki morajo biti na razdalji najve¢ 20 m (ustrezno
zgodéeni na podro¢ju zidov, prikljuckov ipd.). Projekt mora obsegati tudi vse naérte drugih objektov
na cesti, kot so podporni, oporni zidovi, kamnite zlozbe, in upostevati vse sedanje priklju¢ke in uvoze
na parcele ob cesti. Radije projektiranih uvozov je potrebno prilagoditi merodajnemu vozilu.
Racunsko hitrost doloci projektant.

7.3.21 Komunalni vodi

Dolotiti je potrebno potek obstoje¢ih komunalnih vodov ter predvideti potek novih ter prestavljenih
komunalnih vodov v obmoéju objekta in rehabilitacije trase ceste, v skladu s projektnimi pogoji.
lzdela se zbirna karta komunalnih vodov. V skladu s projektnimi pogoji se ustrezno obravnava
zasdite komunalnih vodov (opis postopka del v blizini komunalnih vodov ter ukrepov zascite
komunalnih vodov po posameznih fazah gradnje v tehni¢nem poroéilu) s strani odgovornega
projektanta mostu oz. ceste. V preEnem prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod
instalacijskih in komunalnih vodov preko objekta oziroma nacrtovati potrebne rezerve: npr. cevi v
robnih vencih.

Projektant izdela nacrte prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture v skladu z zahtevami iz
projektnih pogojev in potrebami zaradi posega oz. postavkami iz specifikacije naroCila. Nacrti
prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture (komunalnih vodov) iz specifikacije narocila
morajo vsebovati vse prestavitve vodov, jaskov, drogov, kandelabrov in vsega ostalega v skladu s
potrebami. Z izdelavo nacrtov prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture se lahko pricne
Sele po pisni odobritvi s strani naro€nika oziroma njegovega strokovnega nadzora (tudi Ce za
posamezni nacrt obstaja postavka v specifikaciji del in odgovornega kadra).

V kolikor so v projektnin pogojih oziroma soglasjin upravijavcev posamezne gospodarske
infrastrukture podane posamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, je projektant o tem
dolzan pisno obvestiti naro¢nika oz. njegov strokovni nadzor. V sodelovanju z naro&nikom oz.
njegovim strokovnim nadzorom je dolzan pripraviti (in posameznim izdajateljem projektnih pogojev
oz. soglasij tudi posredovati) dopis, s katerim izdajatelja projektnih pogojev obvesti o zahtevah, ki
niso skladne z veljavno zakonodajo (z Zakonom o cestah), saj tak&ne zahteve ne bodo upostevane.
Dopis se prilozi v vodilno mapo k projektnim pogojem.

7.3.22 Ureditev struge v obmocju premostitvenega objekta

Naért mora zajeti ureditev struge Savinje v obmog&ju posega, in sicer v skladu z ugotovitvijo
prispevnega podroéja, vodno - gospodarskimi pogoji, dovoljenji in soglasjem.

7.4 Planska doba in projektna hitrost

Pri ragunu prometnega volumna se uposteva plansko dobo 20 let z realno rastjo prometa glede na
podatke iz publikacij Promet preteklih let in projektno hitrost, ki je za obstojete stanje ceste primerna.

7.5. Normalni preéni profil

Normalni pre¢ni profil ceste s hodniki za pesce in/ali kolesarje mora biti usklajen s Pravilnikom o
projektiranju cest in TSCO7 za objekte na javnih cestah. V okviru potrditve DPP je potrebna tudi
potrditev NPP s strani inZenirja.
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Karakteristicni prerez na cesti in objektih je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij PLDP),
potrebam varnega vzdrzevanja in varnemu prehodu pescev in/ali kolesarjev preko objekta (v skladu
z dejanskimi potrebami) skupaj s hodniki in ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno
oblikovati okolju primerno. Upostevati je potrebno pogoje in naéine postavitev varnostnih ograj TSC
02.210:2010.

8

REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektant mora v pogodbenem roku predati pogodbeno $tevilo izvodov projektne dokumentacije
narocniku oziroma njegovemu strokovnemu nadzoru (ob obvestitvi naroénika) ter projektno
dokumentacijo s pridobljenimi soglasji/mneniji (iziemoma in po dogovoru z naro&nikom oziroma
njegovim strokovnim nadzorom lahko tudi brez dolotenega mnenja) v predhodni pregled.
Oddana dokumentacija bo po uskladitvi posredovana v revizijo na Direkcijo Republike Slovenije
za infrastrukturo. Za potrebe revizije je potrebno priloziti tudi prenosni pomnilniski medij (CD,
USB kljugek ipd.) s projektom v digitalni obliki.

Revizija projektne dokumentacije bo obsegala pregled celotne projektne dokumentacije s
preverbo izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev skladno s 25. ¢lenom Gradbenega zakona.
Izvedel se bo tudi pregled (recenzija) usklajenosti posameznih na&rtov in elaboratov z veljavno
zakonodajo in vsebino projektne naloge, ki bo med drugim obsegal preverbo ustreznosti
gradbeno tehni€nih resitev, prometne varnosti in pregled predraéunskega elaborata.

Projektno dokumentacijo je potrebno uskladiti z revidentom tako, da bo izdano kon&no pozitivho
revizijsko porocilo. Na revidirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo
revidenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.
Omenjeno izjavo skupaj s celotnim revizijskim porocilom je potrebno priloZiti v vodilni naért
projektne dokumentacije.

Projektant je dolZan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo tudi skladno z zahtevami
naro¢nika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

ZAKLJUCEK

Po uskladitvi projektne dokumentacije z revidenti/recenzenti in naro¢nikom mora projektant
dostaviti pogodbeno Stevilo izvodov projektne dokumentacije v papirnati obliki. V treh izvodih
projektne dokumentacije (v 1. redniku) naj bo priloZzen prenosni pomnilnigki medij (CD, USB
klju¢ek ipd.) s projektom v digitalni obliki. PriloZiti mora tudi dokazilo o opravijenem pogodbenem
delu, tj. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po
zahtevah vodje revizije in/ali naroénika.

Na prenosnem pomnilniSkem mediju se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na
njem mape s posameznimi nacrti, v katerih je tekst v formatu pdf, risbe v formatu dwg in tudi v
formatu pdf ter popis del in predragun v formatu xlIs (ob upostevanju TSC 09.000:2006 Popisi del
pri gradnji cest). Vse mora biti v nezaklenjeni obliki (odklenjeno za oblikovanje, popravljanje in
urejanje).
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e Projektant mora za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemljisCi predloziti loCeno mapo v
treh izvodih ki bo vsebovala: katastrski elaborat kot v projektu in dodatno katastrsko situacijo z
vrisano mejo cestnega sveta na ortofoto podlagi.
urejanje).

Priloge:

pregledna situacija,
slike objekta

katastrska tabela,
obdobni pregled objekta.

lzdelovalka projektne naloge:

Sabina Zupan univ. dipl. inZ. vod. in Christian Moc¢nik, univ. dipl. inz. grad.
kom. inz. Vodja projekta premostitveni objekti
DRI upravljanje investicij, d. 0. 0. DRI upravljanje investicij, d. 0. 0.

LY

Sablne p— L\

N

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

Milo$ Dular, uni. dipl. inz. geod.

Ales Gedrih, inZ. grad.

dr. Mojca Jarc Simonig¢, univ. dipl. inZ. grad.

Datum potrditve: Zig:
19. 09. 2023
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Priloga: Pregledna situacija
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Gradbeni Institut - ZRMK d.o.0. 1

SPLOSNI PODATKI PREGLEDA

Koda objekta : CE0093

Kraj : IGLA

Ime 3 SAVINJA-TEBERSK

Objekt : M

Stevilka odseka : 1250

StacionaZa zacetek - 4150 Digitally signed by

StacionaZa konec : 4182 SAMO GOSTIC

Vodja pregleda : dr.Samo Gosti&,udig Date: 2023.06.29

Prvi pregledovalec : mag.Barbara Mihaela Saje,udiqD@mmopmmhmgmbmaMm%h
Drugil pregledovalec : Saje

Datum zacetka pregleda : 9.3.2023 Datum: 2023.06.28 13:24:10 +02'00'
Datum konca pregleda : 8 .3.2023

Vreme : soncno

Temperatura v Celzijih : 9

Datum zadnjega pregleda: 11 .3.2020
Tip pregleda : redni pregled
SPREMEMBE NA OBJEKTU PO ZADNJEM PREGLEDU:

Ni bistvenih sprememb od prejsSnega pregleda.
Rahlco slab3anje mo¢nejsih poskodb.

IZVEDENI UKREPI PO ZADNJEM PREGLEDU:
Noben predviden ukrep ni bil izveden.
OPUSCENI UKREPI PO ZADNJEM PREGLEDU:
Opudc¢eni so bili vsi predvideni ukrepi.

DOGODKI PO ZADNJEM PREGLEDU:

ODCITKI NA VGRAJENIH MERILNIH NAPRAVAH:

PoSkodba: 01

0111 17 0060 === === L-= == === ==== —-——— —-— 000.70 003.00

okolica objekta - dostop na most - vozisce

lega poloZaja elementa na objektu glede na smer neba ali stacionaZe ceste
- v smeri A

deformacije-premiki-vibracije - posedek - -

leva stran

izpadanje manjs$ih kosov asfalta, razpoke

9.3.2023 000.70 x 003.00 x 000.40 =x 000.50 =x 001.00 =
000.420

Poskodba: 02

0112 17 0120 --- --- Ljmee ves e pmeoian s s QOO0 00100
okolica objekta - dostop na most - bankina

CE0093 9.3.2023 redni pregled



Gradbeni Institut - ZRMK d.o.o. 2

lega poloZaja elementa na objektu glede na smer neba ali stacionaZe ceste
- v smeri A

voda - teren - posedanje - -

leva stran

v smeri B desno manjka material

9.3.2023 000.30 =x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00
000.060

Poskodba: 03

0114 -- 0110 --- LDB GV- -- --- LOK- ---- SR 000.70 001.00
okolica objekta - dostop na most - breZina nasipa

voda - teren - porusSena stabilnost breZine (plaz) - -

levo in desno breZno

gorvodno

lokalno - -

povecana razSirjenost posSkodbe

spodjedeno krilo v smeri B desno

9.3.2023 000.70 x 001.00 =x 000.40 = 000.80 x 001.00
000.224

Poskodba: 04

0221 -- 0132 --=- === —== —= —=—= ———= ———= -= 001.00 002.00

re€no korito - dno recnega korita - v obmodju mostu

voda - teren - erozija - erozija v vodotoku

pred vmesnimi oporniki GV

9.3.2023 001.00 x 002.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00
000.400

Poskodba: 05

0311 -- 0217 --- LDB === == === ==== ———— —— (001.00 002.00
temelji - temeljna peta - temeljna peta krajnega opornika

beton - razpoke - razpoka zaradi oviranega krcenja

levo in desno breZno

9.3.2023 001.00 x 002.00 x 000.60 x 000.50 x 001.00
000.600

Il

Poskodba: 06

0314 -- 0234 10- --- GV- NV -== —=== ———— —— 001.00 001.00
temelji - temeljna peta - temeljna peta vmesnega opornika
beton - mehanske poSkodbe betona - abrazija

5t. zaporednih opornikov 1

gorvodno

obmo¢je nihanja vode

9.3.2023 001.00 =x 001.00 x 000.40 x 000.50 =x 001.00 =
000.200

Poskodba: 07

0331 -- 0134 --- LDB GV- -- --- —---- SA-- -- 001.00 004.00
temelji - piloti - piloti krajnega opornika

voda - teren - erozija - erozija pod temeljem opornika
levo in desno breZno

gorvodno

sanacija

CE0093 9.3.2023 redni pregled
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V smeri A razkriti piloti
9,3.2023 001.00 =x 004.00 x 000.60 =x 000.80 =x 001.00
001.920

Poskodba: 08

0331 17 0431 === === == == === ———— ———— —= 001;00 003.00

temelji - piloti - piloti krajnega opornika

lega poloZaja elementa na objektu glede na smer neba ali stacionaZe ceste
- v smeri A

konstrukcijsko jeklo - korozija - korozija nosilnega elementa
kovinska obloga pilota

9.3.2023 001.00 x 003.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00
000.600

Poskodba: 09

0411 53 0212 --- LB- DV- -- --- LOK- ---- -- 001.00 002.00

oporniki - krajni opornik - stena

lega glede na obmoCje elementa na katerem je obravnavana poSkodba -
zgornji rob

beton - razpoke - razpoka zaradi razpadanja betona

levo breZno

dolvodno

lokalno - -

9.:3.2023 001.00 x 002.00 x 000.60 x 000.50 =x 001.00 =
000.600

Poskodba: 10

0411 -- 0217 KO2 --- -=-= -= —-=— ———— ———- -- 001.00 002.00

oporniki - krajni opornik - stena

beton - razpoke - razpoka zaradi oviranega kr&enja

oba krajna opornika

tudi tehnoloSke razpoke

9.3.2023 001.00 x 002.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00 =
000.960

Poskodba: 11

0411 -- 0244 K02 --- --- -- ARM POS- SA-- -- 001.00 003.00

oporniki - krajni opornik - stena

beton - po3kodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi
zmrzov./kemic.vplivov

oba krajna opornika

posSkodbe na betonskih in kamnih ter opeénih elementih - vidna armatura
opisna izmera raz3irjenosti glede na obmod¢je ali lokacijo - posamicne
poskodbe

sanacija

zamakanje in siga

9.3.2023 001.00 x 003.00 x 000.60 x 000.50 =x 001.00 =
000.900

PoSkodba: 12
0431 -- 0217 --- LB- GDV -- R03 —-—-—= —=—= -- 000.70 002.00

oporniki - krila - stena
beton - razpoke - razpoka zaradi oviranega kr&enja

CE0093 9.3.2023 redni pregled
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levo brezno

dolvodno in gorvedno

najve¢ja odprtina in lega razpoke - razpoka raznih smeri : 03 (3irina) x
0.1 [mm]

vertikalne, poSevne razpoke

943.2023 000.70 x 002.00 = 000.60 x 000.80 x 001.00
000.672

Poskodba: 13

0431 -- 0244 --- -—= -== =-= -=-- CELO SA-- -- 000.70 003.00

oporniki - krila - stena

beton - poSkodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi
zmrzov./kemi¢.vplivov

opisna izmera raz8irjenosti glede na obmolje ali lokacijo opornika na
celotnem obmocju

sanacija

krila na levi strani lokalno odstopila

9:3.2023 000.70 =x 003.00 x 000.60 x 000.80 x 003.00 =
003.024

Poskodba: 14

0451 -- 0217 === === —=—— —— V03 —-——- —-——- —- 001.00 002.00

oporniki - wvmesni opornik - stena

beton - razpoke - razpoka zaradi oviranega kréenja

najve¢ja odprtina in lega razpoke - vertikalna razpoka : 03 (8irina) x
0.1 [mm]

razp. na razdalji 2m,tudi sledovi zamak.

9.3.2023 001.00 x 002.00 x 000.60 x 000.50 x 001.00
000.600

Poskodba: 15

0542 -- 0244 --- --- --- == ARM STV- SA-- -- 001.00 003.00

leZi3&a - neoprensko leZiife - armirano-neopren

beton - poskodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi
zmrzov./kemi¢.vplivov

poSkodbe na betonskih in kamnih ter ope&nih elementih - vidna armatura
opisna izmera raz3irjenosti glede na obmo&je ali lokacijo - na veliko
mestih

sanacija

plo3&a v obmolju lezisd

9.3.2023 001.00 x 003.00 x 000.60 x 000.50 =x 001.00 =
000.900

Poskodba: 16

0611 -- 0254 01- --- GDV -- KOR TO02S SA-- -- 001.00 002.00

prekladna konstrukcija - nosilna plo§¢a - polna nosilna plo3ca

beton - zamakanje - zamakanije ob izlivniku

polje 35t. 01-

dolvodno in gorvodno

poskodbe na betonskih in kamnih ter opeénih elementih - sledovi
korodirane armature

skupna izmera vseh enakih poskodb na obmoCju ali lokaciji skupaj 02 (xxx)
mest

sanacija

CE0093 9.3.2023 redni pregled
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vise¢a odluscena zaplata
9..3.2023 001.00 x 002.00 =x 000.60 =x 000.50 x 003.00
001.800

I

PoSkodba: 17

0691 -- 0244 -== === === —= —=—= ———— ———— -- 001.00 003.00
prekladna konstrukcija - konstrukcija hodnika - plo3¢a hodnika
beton - poikodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi

zmrzov. /kemi&.vplivov

95.3.2023 001.00 x 003.00 x 000.60 =x 000.80 =x 003.00
004.320

PosSkodba: 18

0715 -- 0217 --- --- GDV -- === =-=== =-==-= --= (000.70 002.00
cestisée - robni venec -

beton - razpoke - razpoka zaradi oviranega kréenja

dolvodno in gorvodno

lokalna luscenija

9.3.2023 000.70 x 002.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00
000.672

Po3kodba: 19

0715 -= 0241 === =-= GDV == --- SPL- ---- -- 000.70 001.00

cestisde - robni venec -

beton - podkodbe obstojnosti betona - posk. Povr$. zaradi agresivne
atmosfere

dolvodne in gorvodno

opisna izmera razSirjenosti glede na obmo¢je ali lokacijo - splosen pojav
lokalna luscéenja

9.3.2023 000.70 = 001.00 x 000.40 x 000.80 x 001.00 =
000.224

Poskodba: 20

0720 == (263 === === -== == -—-= MES- ---- -- 000.30 003.00

cestisc¢e - hodnik -

beton - napake zasCitnega sloja - odpadanje zaS¢itnega sloja

opisna izmera raz3irjenosti glede na obmo&¢je ali lokacijo - na nekaj
mestih

9.3.2023 000.30 x 003.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00 =
000.180

Po3kodba: 21

0720 = Q077 === =—— GDV == === ==== ———— —- (000.30 001.00
cestis&e - hodnik -
povrSinska obloga - rega - rega manjka zalivna masa

dolvodno in gorvodno
rahlo poSkodovana povr$ina
9.3.2023 000.30 x 001.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00 =
000.144
PoSkodba: 22

0732 —— 0618 ——— LB— GV~ == PRE MESE ==—r == 000.30 001.00
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cestisc¢e - robniki - robniki - vmesni

kamen/opeka/omet - poskodbe elementov iz kamna - mehanska po3kodba kamna
levo breZno

gorvodno

mehanske poSkodbe - premaknjeno

opisna izmera razs$irjenosti glede na obmo&je ali lokacijo cesti3&a na
nekaj mestih

in odlomljeno

9. 3.2023 000.30 x 001.00 x 000.40 =x 000.50 x 001.00
000.060

Poskodba: 23

0760 -- 0725 --= === === == === —==e ———— —— 001.00 001.00
cestisce - voziSle -

povr3inska obloga - asfalt - razpoke

odpira sredinski stik

9:3: 2023 001.00 x 001.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00
000.480

Poskodba: 24

0773 -- 0776 === === -——= ——= —-—— MESC ---- --— 000.30 001.00

cestide - vozisfe - vzdolZna rega - vzd. rega - hodnik/robnik
povrisinska obloga - rega - rega razpokana/razpadajoca zalivna masa
opisna izmera raz3irjenosti glede na obmoc¢je ali lokacijo cesti3ca na
nekaj mestih

93,2023 000.30 =x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00
000.060

Poskodba: 25

0783 -- 0776 === === === —— ——— ———— ———— —- 000.30 001.00

cestisce - vozi3le - prec¢na rega - preéna rega na hodniku

povrSinska obloga - rega - rega razpokana/razpadajo&a zalivna masa
9.3.2023 000.30 x 001.00 x 000.60 =x 000.50 =x 001.00 =
000.090

Poskodba: 26

0784 -- 0776 --- -== === == === MESC ---- -- 000.30 001.00

cestisdCe - vozis¢e - prelna rega - predna rega med robniki

povriinska obloga - rega - rega razpokana/razpadajo&a zalivna masa
opisna izmera razdirjenosti glede na obmodje ali lokacijo cestiséa na
nekaj mestih

9..3:2023 000.30 x 001.00 =x 000.40 x 000.50 =x 001.00
000.060

I

Poskodba: 27

0915 -- 0902 -—- === === == ——— ———— SA-- —- (000.70 002.00
dilatacije - dilatacija na vozi&du - tesnilna masa
dilatacija - dilatacija - netesnost

sanacija

glede na zamakanije na leZiscCa

S:3:2023 000.70 x 002.00 x 000.60 x 000.50 =x 001.00 =
000.420
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Poskodba: 28

0925 -- 0910 --- --- ---= -— —-—— SPL- ---- -- 000.70 001.00

dilatacije - dilatacija na hodniku - tesnilna masa

dilatacija - dilatacija - neustrezna izvedba

opisna izmera razSirjenosti glede na obmodje ali lokacijo - splosen pojav
slaba izvedba

9.3.2023 000.70 x 001.00 =x 000.40 x 000.50 x 001.00 =
000.140

Poskodba: 29

1013 == 0411 === === L= == ZVT =—== =—=== == 000.50 001.00

varnostne naprave, signalizacija, vodi - ograja na hodniku - precka
konstrukcijsko jeklo - mehanska po$kodba - mehanska poSkodba nosilnega
elementa

leva stran

mehanske po3kodbe - zvito

932023 000.50 x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00
000.100

Poskodba: 30

1013 64 0431 —-- --- GDV —-= --- MESE -=--- =-- 000.50 003.00

varnostne naprave, signalizacija, vodi - ograja na hodniku - precka
lega glede na stike v elementu - delovni stik

konstrukcijsko jeklo - korozija - korozija nosilnega elementa
dolvodno in gorvodno

opisna izmera razdirjenosti glede na obmoc¢je ali lokacijo elementa na
nekaj mestih

delno sanirano

9.3.2023 000.50 x 003.00 x 000.60 =x 000.50 =x 001.00
000.450

PoSkodba: 31

1013 -- 1007 --- === —== -= === —=== -——— -— 000.50 001.00

varnostne naprave, signalizacija, vodi - ograja na hodniku - precka
varnostne naprave, signalizacija - varnostne naprave, signalizacija -
neustrezna izvedba

odprte luknje za cinkanje

9.3.2023 000.50 x 001.00 =x 000.40 =x 000.50 x 001.00 =
000.100

Poskodba: 32

1033 17 1002 --- --- D-- -- --- LOK- ---- -- 000.30 001.00

varnostne naprave, signalizacija, vedi - kov. odbojna ograja na dostopu -
varovalni profil

lega poloZaja elementa na objektu glede na smer neba ali stacionaZe ceste
- v smeri A

varnostne naprave, signalizacija - varnostne naprave, signalizacija -
mehanska poSkodba

desna stran

lokalno - -

rahlo zvito

9.3.2023 000.30 x 001.00 x 000.40 x 000.50 =x 001.00
000.060

CE0093 9.3.2023 redni pregled
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Poskodba: 33

1120 -- 1101 --- -== === == === ———— ———— —— 000.50 001.00
izlivniki, naprave za odvodnjavanje - vto&ni del -

izlivniki - izlivniki - zama3eno

9.:3:2023 000.50 x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00 -
000.100

Poskodba: 34

1130 -- 0431 --- === === == ——= ———— ———— —- (000.50 003.00
izlivniki, naprave za odvodnjavanje - izto&ni del -
konstrukcijsko jeklo - korozija - korozija nosilnega elementa
9..3..2023 000.50 x 003.00 =x 000.60 =x 000.80 x 001.00
000.720

ZAKLJUCKI PREGLEDA

Rating spodnije konstrukcije : 11,18
Rating prekladne konstrukcije: 7,020
Rating cesti3ca ; 2,530
Rating opreme objekta : 1530
Rating celotnega objekta : 22,26

OCENA STANJA:
Okrog temeljev opornikov so erozijske razjede, vidni so
piloti. Oporniki so razpokani, s krajnih odpada
za3¢itni sloj betona, vidna je korodirana armatura.
Zaradi neustreznih dilatacij na hodnikih kot vozisdéu
prihaja do monega zamakanja spodnje nosilne konstrukcije.
Dilatacije na hodnikih in vozi3&u ne tesnijo. Asfaltna
na cestiscu je razpokana. Na cestiscu je pesek. Rege na
krovu ne tesnijo. Ograja na hodniku je mestoma korodirana.
Okolica objekta je prekomerno pora$éena.
Objekt je v slabem stanju, vendar nosilnost Se ni ogroZena.

KODIFICIRANA OCENA STANJA: 2

ZAHTEVANI UKREP - PREGLEDI:
ZAHTEVANI UKREP - PREISKAVE:
ZAHTEVANI UKREP - OMEJITVE:
ZAHTEVANTI UKREP - VZDRZEVANJE:
ZAHTEVANI UKREP - SANACIJE:
Del objekta: temelji - piloti - piloti krajnega opornika

Zahtevani ukrep: sanacija v roku 7 mesecev;
Datum: 12.10.2023

CE0093 9.3.2023 redni pregled
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Del objekta: oporniki - krajni opornik - stena
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 7 mesecev;
Datum: 12.10.2023

Del objekta: oporniki - krila - stena
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 7 mesecev;
Datum: 12.10.2023

Del objekta: leZisfa - neoprensko leZi3ce - armirano-neopren
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 7 mesecev;
Datum: 12.10.2023

Del objekta: prekladna konstrukcija - nosilna plodca - polna nosilna
ploséa

Zahtevani ukrep: sanacija v roku 7 mesecev;

Datum: 12.10.2023

Del objekta: dilatacije - dilatacija na vozid¢u - tesnilna masa
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 7 mesecev;
Datum: 12.10.2023

ZAHTEVANI UKREP - POSEBNI:

STANDARDNA POPRAVILA:

Del objekta: dilatacija;

Standardno popravilo: zamenjava asfaltno-bitumenske dilatacije;
Leto izvedbe: 2023;

Kolicina: 00015.00 M;

Del objekta: krilni =zid;

Standardno popravilo: popravilo betonske povr3ine;
Leto izvedbe: 2023;

Kolicina: 00010.00 M2;

Del objekta: krajna podpora;

Standardno popravilo: popravilo betonske povr3ine;
Leto izvedbe: 2023;

Kolicina: 00020.00 M2Z;

Del objekta: mostna plosca;

Standardno popravilo: popravilo betonske povr3ine;
Leto izvedbe: 2023;

Kolicina: 00004.00 MZ;

Del objekta: struga vodotoka;
Standardno popravilo: za3&ita struge;
Leto izvedbe: 2023;

Kolicina: 00020.00 M2;
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SLIKE POSKODB:

Poskodba: 000 Slika:

CE00930903202300001

Po3kodba: 000 Slika:

CE00930903202300002

CEO093

Gradbeni Institut - ZRMK d.o.o0.

01

02

9.3.2023

redni pregled

10



PoSkodba: 001 Slika:

CE00930903202300101

Po3kodba: 003 Slika:

CE00930903202300301

CE0093

Gradbeni Institut - ZRMK d.o.0.

01

01

9.3.2023

11

redni pregled



Poskodba: 005 Slika:

CE00930903202300501

Poskodba: 007 Slika:

CE00930903202300701

CE0093

Gradbeni Intitut - ZRMK d.o.0.

Ol

01

9.3.2023

redni pregled
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Poskodba: 007 Slika:

CE00930903202300801

CE0093

Gradbeni Inétitut - ZRMK d.o.0.

02

9.3.2023

13

redni pregled



PoSkodba: 009 Slika:

CE00930903202300901

PoSkodba: 011 Slika:

CE00930903202301101

CE0093

Gradbeni Institut - ZRMK d.o.o.

01

01

9.3.2023

redni pregled
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Podkodba: 011 Slika:

CE00930903202301102

PoSkodba: 012 Slika:

CE00930903202301201

CE0093

Gradbeni Institut - ZRMK d.o.0.

02

01

9.3.2023

15

redni pregled



PoSkodba: 012 Slika:

CE00930903202301202

PoSkodba: 013 Slika:

CE00930903202301301

CE0093

Gradbeni Indtitut - ZRMK d.o0.0.

02

01

9.3.2023

redni pregled
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Poskodba: 014 Slika:

CE00930903202301401

Podkodba: 015 Slika:

CE00930903202301501

CE0093

Gradbeni Indtitut - ZRMK d.o.0.

01

01

9.3.2023

17

redni pregled



Poskodba: 015 Slika:

CE00930903202301502

Poskodba: 015 Slika:

CE00930903202301503

CE0093

Gradbeni Institut - ZRMK d.o.o.

02

03

9.3.2023

redni pregled
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PoSkodba: 015 Slika:

CE00930903202301504

Po3kodba: 015 Slika:

CE00930903202301505

CE0093

Gradbeni Inétitut - ZRMK d.o.0.

04

05

9.3.2023

19

redni pregled



Poskodba: 016 Slika:

CE00930903202301601

PoSkodba: 019 Slika:

CE00930903202301901

CE0093

Gradbeni Institut - ZRMK d.o0.0.

01

01

9.3.2023

redni pregled
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Poskodba: 020 Slika:

CE00930903202302001

Poskodba: 021 Slika:

CE00930903202302101

CE0093
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01

01

9.3.2023

21

redni pregled



Podkodba: 021 Slika:

&

CE00930903202302102

PosSkodba: 022 Slika:

>

CE00930903202302201

CE0093

Gradbeni Institut - ZRMK d.o.o.

02

01

9.3.2023

redni pregled
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Poskodba: 022 Slika:

CEO0O 903202302202

Po3kodba: 022 Slika:

CE00930903202302203

CE0093

Gradbeni Institut - ZRMK d.o.o.

02

03

9.3.2023

23
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Poskodba: 022 Slika:
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04

CE00930903202302204

Poskodba: 022 Slika:

CE00930903202302205

CEO093

05

9.3.2023

redni pregled

24



Po3kodba: 022 Slika:

CE00930903202302206

Po3kodba: 023 Slika:

CE00930903202302301

CE0093

Gradbeni Institut - ZRMK d.o.o.

06

01

9.3.2023

25
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Poskodba: 023 S1lika:

CE00930903202302302

PoSkodba: 024 Slika:

CE00930903202302401

CE0093

Gradbeni Intitut - ZRMK d.o0.0.

02

01

9.3.2023

redni pregled
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Poskodba: 024 Slika:

CE00930903202302402

CE0093

Gradbeni Indtitut - ZRMK d.o.0.

02

9.3.2023

27
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Poskodba: 025 Slikan

CE00930903202302501

Poskodba: 026 Slika:

CE00930903202302601

CE0093

Gradbeni Institut - ZRMK d.o.0.

01

01

9.3.2023

redni pregled
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PoSkodba: 027 Slika:

CE00930903202302701

Po3kodba: 028 Slika:

CE00930903202302801

CE0093

Gradbeni Institut - ZRMK d.o.0.

01

01

9.3.2023

29
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Poskodba: 028 Slika:

CE00930903202302802

Poskodba: 029 Slika:

CE00930903202302901

CEO0093

Gradbeni Institut - ZRMK d.o.0.

02

01

9.3.2023

redni pregled
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Poskodba: 030 Slika:

CE00930903202303001

Poskodba: 030 Slika:

CE00930903202303002

CE0093

Gradbeni Institut - ZRMK d.o.o.

01

02

9.3.2023

31

redni pregled



Poskodba: 030 Slika:

CE00930903202303003

Poskodba: 030 7 Slika:

CE00930903202303004

CE0093

Gradbeni Institut - ZRMK d.o.o0.

03

04

9.3.2023

redni pregled
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Poskodba: 030 Slika:

CEO0Q 93090320230005

Po3kodba: 031 Slika:

CE00930903202303101

CE0093

Gradbeni Institut - ZRMK d.o.0.

05

01

9.3.2023

33
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Poskodba: 033 Slika:

CE00930903202303301

Poskodba: 034 Slika:

CE00930903202303401

CE0093
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01

01

9.3.2023

redni pregled
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