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OPIS NAROČILA
Ujma 2023: Sanacije poškodb 1 na državnih cestah na koncesijskem območju 4
Kranj
Št. pogodbe: 2431-23-000852/0




V sklopu naročila se odpravljajo posledice ujme 2023 na naslednjih odsekih in premostitvenih objektih:
· R1-210/1106 Spodnje Jezersko – Preddvor od km 4,770 do km 4,860: sanacija poškodovanega podporni zid/zložbo in obnova poškodovanega cevnega prepusta ter ureditev odvodnjavanja
· R1-210/1106 Spodnje Jezersko – Preddvor od km 14,015 do km 14,210: sanacija poškodovanega opornega zidu in obnovitev poškodovanega cevnega prepusta ter ureditev odvodnjavanja.
· R2-410/1134 Križe - Kokrica od km 3,564 do km 3,589: Izdelava podpornega zidu in obnova poškodovanega vozišča
· R3-634/1104 Javornik – Gorje v km 6,557: Izdelava kamnite zložbe in sanacija vozišča	
· R2-407/1144 Gorenja vas – Ljubljanica od km 4,280 do km 4,340: izdelava kamnite zložbe in ureditev odvodnjavanja
· R2-407/1144, Gorenja vas – Ljubljanica od km 6,800 do km 6,850: izdelava kamnite zložbe, sanacija vozišča in ureditev odvodnjavanja

Predvidena so popravila in/ali izvedbe kamnitih zložb, podpornih/opornih konstrukcij in prepustov ureditve odvodnjavanja, sanacije voziščnih konstrukcij ter menjava jeklenih varnostnih ograj.

Predvidena je tudi sanacija premostitvenih objektov, in sicer:  
· Sanacija brežine ob mostu KR0095 čez Lušo, Praprotno (Selška dolina), cesta R2-403/1076 v km 8,330
· Sanacija brežine ob mostu čez Bukovski potok KR0134, na R1-210/1106 v km 2,228
· Sanacija ograje in obloge brežine mostu čez Kokro KR0136 na R1-210-1106 v km 4,589
· Sanacija temelja krila mostu čez Lobnico KR0137 na R1-210-1106 v km 5,610
· Sanacija obloge korita mostu čez Kokro_Leskovec KR0138 na R1-210/1106 v km 7,210
· Sanacija brežine ob mostu čez Kokro KR0139 na R1-210/1106 v km 7,755
· Sanacija obloge korita mostu čez Kokro_Sp. Kokra KR0140 na R1-210/1106 v km 8,640
· Sanacija brežine ob mostu čez Kokro KR0141 na R1-210/1106 v km 9,210
· Sanacija obloge korita mostu čez Kokro-Derniški_Potoče KR0143 na R1-210/1106 v km 14,620
· Sanacija brežine - most KR0153 čez Poljansko Soro, Gabrk, cesta 210/1110 v km ~ 3,400
· Sanacija brežine - most KR0154 čez Ločivnico, Poljane, cesta 210/1110 v km ~ 9,400
· Sanacija brežine ob mostu čez Poljansko Soro KR0175 na R2-407/1144 v km 0,040

V sklopu sanacij objektov je predvideno podbetoniranje temeljev opornikov in kril mostov, zaščita brežin vodotokov s skalometom (skale v betonu) in zaščita zasipnih stožcev za oporniki.

Za vse materiale je treba nadzorni službi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni dovoljeno spreminjati. Materiali katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili bo moral izvajalec odstraniti (zamenjati) na svoje stroške, obračun manj-vrednosti za neustrezne materiale ni možen.

Podaljšanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj za zaporo prometa prav tako ni možno.
Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča. Postavitev , vzdrževanje in odstranitev zapore pa bo moral naročiti pri koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest. V razpisnem predračunu je predhodno že vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka. Dejanska vrednost zapore v obračunu bo priznana na podlagi računa izdanega s strani koncesionarja.

Pred začetkom del mora izvajalec opraviti zakoličbo komunalnih vodov. 

Izvedba obnove vozišča bo imela za posledico bistveno izboljšanje in povečanje prometne varnosti na tem odseku.

Dela se izvajajo po popisu del, vse postavke je potrebno izvesti kot funkcionalne celote z vsemi prevozi , dobavo materialov in pomožnimi deli, kar mora ponudnik upoštevati v ceni del. V ceni je potrebno zajeti tudi vso dokumentacijo navedeno v alinejah 8. člena vzorca pogodbe, katera ni posebej vključena v popis del.
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