


[image: SLO]



	Številka:
	43001-255/2023-01
	
	oznaka naročila:
	U-1/23-G

	Datum:
	23. 11. 2023
	
	MFERAC:
	2431-23-000861







Sprememba dokumentacije za naročilo, povezano z odpravo posledic poplav in plazov v skladu s 26. členom ZIUOPZP

	Ujma 2023 - Izdelava dveh pilotnih sten in sanacija cestišča na odseku R2-431/1350 Zg. Dolič - Stranice v km 5.650 in km 5.790





Obrazložitev sprememb:
	
Naročnik objavlja spremembo dokumentacije za naročilo, povezano z odpravo posledic poplav in plazov, v skladu s 26. členom ZIUOPZP in dodatno objavlja dokument Rekapitulacija popisov del 1_5650 in 2_5790.

Naročnik je dodal .xlsx datoteko z naslovom: Rekapitulacija popisov del 1_5650 in 2_5790, v katero ponudnik vpiše vrednosti obeh gradenj, ki sta predmet naročila, t. j. Sanacija plazu pod cesto R2-431/1350 Gornji Dolič - Stranice v km 5+650 in Sanacija plazu pod cesto R2-431/1350 Gornji Dolič - Stranice v km 5+790. Rekapitulacija obeh vrednosti bo predstavljala ponudbeno ceno, ki je eno od meril za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe in jo ponudnik vpiše v obrazec PONUDBA – predračun. 

Datoteki s popisom del za posamezni gradnji (Popis del_1_5650.xlsx in Popis del_2_5790.xlsx) ostajata nespremenjeni. Ponudnik izpolni vse tri .xlsx datoteke, ki so del dokumentacije. 






Spremembe so sestavni del dokumentacije za naročilo, povezano z odpravo posledic poplav in plazov v skladu s 26. členom ZIUOPZP in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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