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1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Opis obstojecega stanja (terenski ogled):

Dolzina poskodovanega odseka znaSa cca. 35 m.

Celo usada se v prvem delu odseka nahaja v obmoc¢ju bankine oziroma na robu voziséa, v
drugem delu odseka pa v obmocju vozis¢a (do cca. 3.5 m v voziscu). Sledi plazenja nizje lezece

breZine zaradi velike zara$¢enosti (gozdne povrsine) niso dobro vidne.

Na asfaltnemu voziScu so predvsem v drugem delu odseka vidne vzdolZzne razpoke, ki se
pojavljajo na zunanjem nasipnem delu vozis¢a. Celotno vozise je na zunanji nasipni strani

posedeno — vidni so vertikalni pomiki. Vozis¢e je bilo v preteklosti Ze preplasceno (leta 1995,

2010). Zaledna vkopna brezina izkazuje stabilno in kompaktno stanje.
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Slika 1: Obravnavani odsek

2. DELOVNI PLATO, DOSTOPNA CESTA

Delovni plato za izvedbo pilotne stene

Dostopna cesta ni potrebna, saj se dela izvajajo direktno z regionalne ceste (polovi¢na zapora).

Sirina delovnega platoja je odvisna od dimenzij delovnih strojev in naj znasa najmanj 6 m.
Delovni plato se izvede na nivoju dna nove voziséne konstrukcije (na globini cca. 70 cm z
nivoja obstoje¢e VK). Delovni plato se na zunanji strani nasuje z izkopom kamnitega materiala
iz obstojee VK. Delovni plato se na kon¢ni viSini oziroma na obmocju neutrjenega terena po

potrebi nasuje s kamnitim drobljencem in ustrezno utrdi.

Delovni plato za izvedbo pilotov se na zunanji strani zavaruje z jeklenimi profili HEA 200,
S235. Dolzine jeklenih profilov HEA znaSajo 5 m, na spodnjem koncu so priostreni in zabiti v
podlago v rastrih 1.0 m. Med jeklene profile HEA se zalozijo leseni plohi debeline 5 cm,
kvalitete min. C20. Predvidena je enkratna vgradnja in izvlek - predvideno je, da se delovni

plato zasciti v celotni dolzini cca. 47 m, kar znasa skupaj 1 vgradnjo in 1 izvlek/odstranitev.
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Najprej se izvede 1. delovni plato za izvedbo uvrtanih AB pilotov. Vrhnja kota delovnega
platoja se izvede na nivoju dna nove vozis¢ne konstrukcije (na globini cca. 70 cm z nivoja
obstojece VK).

Nato se izvede 2. delovni plato za izvedbo vezne AB grede. Vrhnja kota delovnega platoja se

izvede na visini spodnje kote vezne AB grede.

Dodatno se izvede 3. delovni plato za izvedbo AB obloge. Kota delovnega platoja se izvede na

visini spodnje kote AB obloge.

3. PILOTNA STENA

3.1 Uvrtani AB piloti
Vrtine premera 60 cm se izvedejo v rastrih 1.1 m (41x). Globine vrtin znasajo 8 m, katere se
podaljsajo za =~ 0.5 m, zaradi »slepega« vrtanja skozi delovni plato. Vrtine se zalijejo = 30 — 50

cm nad zgornjo projektirano koto pilotov, zaradi kasnejSega odbijanja »glave« AB pilota.

Pri izvedbi uvrtanih AB pilotov se uporabi cementni beton C30/37, XC2, PV-l, D32, S3.
Armaturni kos je izveden iz 12 vzdolznih palic premera ®25 mm, armaturnih obroc¢ev premera
®14 mm v rastrih 1.0 m, ki povezujejo vzdolzne palice ter spiralne strizne armature premera
®10 mm v rastrih 0.15 m. Zas¢itni sloj armature znasa 8 cm, sidrna dolzina vzdolznih palic v

vezno AB gredo pa cca. 90 cm.

V izbrane pilote (2x) se vgradi inklinometrska cev, ki sluzi spremljavi pomikov pilotne stene.

Izvede se referencna meritev, nato pa se spremljave izvajajo po potrebi.
Stevilo uvrtanih AB pilotov znasa 41.

Izvedba — zahteve

Pilote se izvede tako, da se zaporedoma izdela vsak drugi pilot, nato pa se izdela Se vmesni. Pri
betonazi je pomembno, da je kontraktorska cev vedno potopljena v beton najmanj 1 m, saj na

takSen nacin prepreimo segregacijo betona.

Pred izvedbo vezne grede je potrebno odbiti »glavo« pilota v zgornji visini 30 — 50 cm, pusti

se le 10 cm »glave« pilota, ki sluzi kot strizni zob.

Po koncani izvedbi pilotov je potrebno izvesti test zveznosti AB pilotov. Test zveznosti se

izvede na 1/4 pilotov.

Piloti so uvrtani v kompaktno podlago (kamnino) min. 1/3 visine pilotne stene.
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3.2 Vezna AB greda
Osnova za izgradnjo vezne AB grede na predvideni lokaciji so predhodno izvedeni uvrtani AB

piloti ter stabilna betonska podlaga — podlozni beton C12/15 v debelini 10 cm.

Pri izvedbi vezne AB grede se uporabi beton C30/37, XD3/XF4, PV-Il, D16, S3. Armaturni
kos je izveden iz vzdolzne in stremenske armature premera @12 in 14 mm. Zascitni sloj
armature zna$a 5 cm, prekrivanje vzdolznih armaturnih palic pa znaSa najmanj 80 cm. Pri
izvedbi vezne AB grede je potrebno zgornje robove ustrezno pobrati oziroma jih urediti s
trikotnimi letvami 2x2 cm. Na razdaljah ~ 22 0z. 23 m se izvede dilatacijska rega, pri tem je

potrebno paziti, da se le-ta izvede na obmoc¢ju med pilotoma.

Dimenzije vezne AB grede: dolzina 45 m (os), Sirina 0.8 m, viSina 1.0 m.

Ob vezno AB gredo se vgradi JVO.

Na vezno AB gredo se dodajo reperske tocke (4x), ki sluzijo spremljavi pomikov pilotne stene.

Odvajanje podzemnih vod

Na zaledni strani vezne AB grede se pod vozis¢no konstrukcijo doda drenazna cev DN 110 na
betonski posteljici z drenaznim zasipom. Drenazna cev se spelje do izpusta, ki se obdela s

kamnitim izto¢nim pragom.

3.3 AB obloga

Vidna stran pilotne stene se zaradi potrebe po razbremenitvi niZje leze¢ih breZin »oblece« z AB
oblogo iz cementnega betona C30/37, XD3/XF4, PV-Il, D16, S3 in armaturnimi mrezami
Q503. Debelina betonske obloge znasa 10 — 15 cm. Prekrivanje armaturnih mrez znasa min. 30

cm. Armaturne mreZe se pritrdijo na pilote s sidrnimi vijaki in sidrnimi ploS¢icami.

AB obloga se izvede z enostranskim opaZzem — pred izvedbo ali so€asno z izvedbo vezne AB

grede.

Za odvodnjavanje zalednih podzemnih vod se v AB oblogo vgradijo izcednice (alkaten cevi)

DN50 mm dolzin cca. 20 cm na horizontalnih razdaljah kot so rastri pilotov.
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4. FAZE 1ZVAJANJA DEL

Dela se izvajajo v naslednjih fazah
1. Skupna dela

a) Preddela (ureditev gradbisca, gradbis¢na ograja, gradbiscne table, kontejnerji, zakolicba,...)

Podporna konstrukcija

2. Pilotna stena

a) lzvedba 1. delovnega platoja za izvedbo pilotov (odstranitev JVO, poglobitev VK s
prekladanjem, vgradnja jeklenih profilov HEA z lesenimi plohi)

b) lIzvedba uvrtanih AB pilotov (vrtanje, armatura, vgradnja inklinometrske cevi, betoniranje,
odbijanje glave, test zveznosti...)

c) lzvedba 2. (in 3.) delovnega platoja za izvedbo vezne AB grede in AB obloge

d) lzvedba AB obloge (armatura, opazevanje, betoniranje,...)

e) lzvedba vezne AB grede (podlozni beton, opazevanje, armatura, betoniranje, zasip zaledne

strani, dodajanje reperskih tock...)

Zakljucna dela
a) Odstranitev delovnih platojev
b) Ureditev naklonov brezin in zatravitev poSkodovanih brezin

c) Odstranitev zacasnih objektov
Dela se izvajajo ob polovi€ni zapori ceste.

5. GEOTEHNICNI MONITORING

Geotehni¢ni monitoring pilotnih sten je predviden skladno s TSC 07.205: Pilotne stene.

Inklinometri
Referen¢na meritev se izvede ob koncu gradbenih del na objektu. Prva meritev se izvede ob

tehni¢nem pregledu/prevzemu. Nadaljnje meritve se izvajajo v naslednjih primerih:

a) Redni pregledi (prvi redni pregled je v prvem letu od tehni¢nega prevzema objekta oziroma
vsaki dve leti, razen Ce je v istem letu na vrsti glavni pregled). V primeru, ko so pomiki
inklinometrov manjsi od 5 mm, se naslednja meritev vrsi ob naslednjem rednem pregledu
(pregled na dve leti). Pri ve¢jih zabeleZenih pomikih od navedenih je potrebno meritve

ponoviti ¢ez Sest mesecev 0z. tri mesece ali celo en mesec, odvisno od velikosti pomikov.
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b) Glavni pregled (vsakih Sest let in ob izteku garancijske dobe). V primeru, ko so pomiki

inklinometrov manjsi od 5 mm, se naslednja meritev vr$i ob naslednjem rednem pregledu.
Pri vecjih zabelezenih pomikih od navedenih je potrebno meritve ponoviti ¢ez Sest mesecev

o0z. tri mesece ali celo en mesec, odvisno od velikosti pomikov.

Izredni pregled (elementarni dogodki kot so potres, izredni nalivi, plazovi, izredne
temperature, pozar v neposredni blizini,...). V primeru, ko so pomiki inklinometrov manjsi
od 5 mm, se naslednja meritev vrsi ob naslednjem rednem pregledu. Pri vecjih zabelezenih
pomikih od navedenih je potrebno meritve ponoviti ez Sest mesecev oz. tri mesece ali celo

en mesec, odvisno od velikosti pomikov.

Reperske tocke

Na podporno konstrukcijo dodajo reperske tocke, katerih koordinate se ob koncu gradbenih del

zabelezijo (dolo¢i se stojis¢e izven obmocja pomikov — na stabilnem terenu). Nadaljnje meritve

se izvajajo v naslednjih primerih:

a)

b)

Redni pregledi (prvi redni pregled je v prvem letu od tehni¢nega prevzema objekta oziroma
vsaki dve leti, razen Ce je v istem letu na vrsti glavni pregled). V primeru, ko so pomiki
reperskih tock man;jsi od 5 mm, se naslednja meritev vrsi ob naslednjem rednem pregledu
(pregled na dve leti). Pri ve¢jih zabelezenih pomikih od navedenih je potrebno meritve

ponoviti ¢ez Sest mesecev oz. tri mesece ali celo en mesec, odvisno od velikosti pomikov.

Glavni pregled (vsakih Sest let in ob izteku garancijske dobe). V primeru, ko so pomiki
reperskih to¢k manjsi od 5 mm, se naslednja meritev vr$i ob naslednjem rednem pregledu.
Pri vecjih zabeleZenih pomikih od navedenih je potrebno meritve ponoviti ¢ez Sest mesecev

oz. tri mesece ali celo en mesec, odvisno od velikosti pomikov.

Izredni pregled (elementarni dogodki kot so potres, izredni nalivi, plazovi, izredne
temperature, pozar v neposredni blizini,...). V primeru, ko so pomiki reperskih to¢k manjsi
od 5 mm, se naslednja meritev vrsi ob naslednjem rednem pregledu. Pri vecjih zabelezenih
pomikih od navedenih je potrebno meritve ponoviti ¢ez Sest mesecev oz. tri mesece ali celo

en mesec, odvisno od velikosti pomikov.

stran8



=
@ Eradbene-geeielni&ne projckilranje Jermz) Remie s.p.
041 265 863; gprojektiranje@gmail.com

T.1.2 STATICNA ANALIZA KONSTRUKCIJ

1. PROJEKTNE OSNOVE ZA STATICNE IN STABILNOSTNE IZRACUNE

Osnova za izvedbo naérta podpornih konstrukeij je predhodno izdelano geolosko-geomehansko
poroCilo. Geotehni¢ne karakteristike zemljin, globine posameznih slojev zemljin, nivoje
podzemne vode ter ostale podatke smo privzeli iz navedenega porocila ter situacije obstojecega

stanja.

Stabilnostno-stati¢ne izraune ter dimenzioniranja smo izvedli z racunalniS$kimi programi

oziroma analiticnimi metodami. Vsi izracuni in dimenzioniranja so bili izvedeni v skladu s:

- SIST EN 1992 Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij
- SIST EN 1997 Evrokod 7: Geotehni¢no projektiranje
- Priro¢nik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih

- TSC 07.201: Splosne tehniske specifikacije za podporne konstrukcije
- TSC 07.205: Pilotne stene

2. VHODNI PODATKI
Za izracun Smo uporabili programsko opremo Geo5 — Anti-Slide Pile.

Karakteristike zemeljskih slojev

Mehanske in fizikalne karakteristike slojev smo povzeli po geolosko-geomehanskem elaboratu:

Sloj Kohezija | Strizni | Prostorninska Modul
c (kPa) | koto (°) tezay elasti¢nosti
(kN/m3) E (MPa)

Tamponsko nasutje 1 38 20 50
PeS¢ena glina in zaglinjen pesek 3>P4 | 32> P4 19 10
Pes¢en/zameljen grusé 2>P5 | 28> P5

Pesc¢enjak 50 35 23 > 100

Opomba: V povratni analizi so bila upostevana obstojeca tamponska nasutja (starejsa izvedba,
mozna poskodovanost,...), posledi¢no so bile v povratni analizi (geomehansko porocilo)
privzete nizje strizne karakteristike (35°). Pri izra¢unu nove konstrukcije upoStevamo nova
tamponska nasutja (drobljence), ki bodo vgrajena v zdaj$njem ¢asu (komprimiranje, kontrola

kakovosti,...), posledicno uporabimo visje strizne karakteristike (38°).
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3. 1IZRACUN PILOTNE STENE

3.1 Uvrtani AB piloti

Prometna obtezba

Prometno obtezbo smo upostevali skladno s tabelo 4.6 (SIST EN 1991-2:2004 - UDL — obtezni
primer LM1): q = 9 kPa - vozni pas 1 in 2.5 kPa - vozni pas 2

Namesto tandemskega sistema TS smo upostevali prometno obtezbo skladno s preglednico 6.7
in 6.8 (SIST EN 1991-1-1:2004): q = 5 kPa — razporejena po celotni $irini vozisca (prometne
in parkirne povrSine za srednje tezka vozila = s skupno tezo > 30 kN; < 160 kN, z dvema
0sema).

Prometna obtezba skupaj: q = 14 kPa

Obtezba bankine: q = 5 kPa
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3.2 Uvrtani AB piloti — izracuni in dimenzioniranje — prerez P4
Za izracun Smo uporabili programsko opremo Geo5 — Anti-Slide Pile.

Pilotna stena
Uvrtani AB piloti premera D = 60 cm, rastri 1.1 m, dolzine 8 m = + 1 m — vkljucena vezna AB
greda.

Potek izracuna
Pri izraGunu je uporabljen projektni pristop 2 (analiticna metoda). Pri koraku izracuna s

potresno obtezbo je uporabljena analiza s faktorjem varnosti F=1.0.

Izracun je izveden v naslednjih korakih (racune smo izvajali s programom Geo5 — posledi¢no
zaCetnega napetostnega stanja ni mozno modelirati, saj se osnovni model za¢ne z Ze vstavljeno

podporno konstrukcijo):

1) lzdelava pilotov
2) Povisan vodostaj podzemne vode
3) Povisan vodostaj podzemne vode s prometno obtezbo

4) PoviSan vodostaj podzemne vode s prometno obtezbo in potresno obtezbo

Nestabilni sloj (pescena glina in zaglinjen pesek, pescen/zameljen grusc) pred podporno

konstrukcijo smo v izraCunu odstranili, saj ne zagotavlja pasivnih pritiskov.

MSU:

Racunski pomiki podporne konstrukcije znasajo do cca. 0.5 cm.

Dopustne vrednosti pomikov — upostevali smo konzolno konstrukcijo (SIST EN 1990,
nacionalni dodatek, preglednica N2): u=H/300=9/300~0.03 m=3cm
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3.3 Uvrtani AB piloti — izracuni in dimenzioniranje — prerez P5
Za izracun Smo uporabili programsko opremo Geo5 — Anti-Slide Pile.

Pilotna stena
Uvrtani AB piloti premera D = 60 cm, rastri 1.1 m, dolzine 8 m = + 1 m — vkljucena vezna AB

greda.

Potek izracuna
Pri izraGunu je uporabljen projektni pristop 2 (analiticna metoda). Pri koraku izracuna s

potresno obtezbo je uporabljena analiza s faktorjem varnosti F=1.0.

Izracun je izveden v naslednjih korakih (racune smo izvajali s programom Geo5 — posledi¢no
zaCetnega napetostnega stanja ni mozno modelirati, saj se osnovni model za¢ne z Ze vstavljeno

podporno konstrukcijo):

1) lzdelava pilotov
2) Povisan vodostaj podzemne vode
3) Povisan vodostaj podzemne vode s prometno obtezbo

4) PoviSan vodostaj podzemne vode s prometno obtezbo in potresno obtezbo

Nestabilni sloj (pescena glina in zaglinjen pesek, pescen/zameljen grusc) pred podporno
konstrukcijo smo v izraGunu odstranili, saj ne zagotavlja pasivnih pritiskov. Na zaledni strani
konstrukcije smo upostevali sloj pescene gline in zaglinjenega peska oz. pescen/zameljen grusc,
saj obseg (globina, $irina, vrsta materiala) nasutja drobljenca in skal iz preteklih sanacij ni

zanesljiv.

MSU:

Racunski pomiki podporne konstrukcije znasajo do cca. 0.5 cm.

Dopustne vrednosti pomikov — upostevali smo konzolno konstrukcijo (SIST EN 1990,
nacionalni dodatek, preglednica N2): u=H/300=9/300~0.03 m=3cm
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3.4 Vezna AB greda - dimenzioniranje
Preverjanje na min. potrebno armaturo
Vezna AB greda dimenzij 80 x 100 cm.

Najvedii in najmanj$i prerez vzdolZne armature:

Asmax = 0.04 A, = 320 cm?

fctm

Agmin = 0.26 - b-d >0.0013-b-d = 11.31 cm? > 9.75 cm?

fox
Izberemo armaturne palice 8®14 c¢m, kar znaga 12.32 cm?/m (enostransko).

Najmanisi prerez stremenske armature:

A . 0.08,/7, [MPa
pw == . pw min =
~ fu[MPa]

s b, sina

As min = 7.01 cm? (enostizno)-> 3.51 cm? (dvostrizno)

Maksimalni razmik med stremeni:
Smax = 0.75-d - (1 + cota) = 56.25 cm

Izberemo dvostrizno streme ®12/20 cm.
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3.5 Zacasni delovni plato z jeklenimi profili HEA — prerez P4
Za izracun Smo uporabili programsko opremo Geo5 — Sheeting Check.

Jekleni profili HEA z lesenimi plohi
Jekleni profili HEA 200 (S235), rastri 1.0 m, dolzine 5 m
Leseni plohi kvalitete C20, debelina 5 cm

Obtezba vrtalne garniture

Pri obtezbi vrtalne garniture smo upostevali vrtalno garnituro Casagrande B80, katere tlorisne

dimenzije na stiku s tlemi znaSajo cca. 4.0 x 3.5 m, skupna teza mehanizacije znasa cca. 27 t.

Obtezbo vrtalne garniture smo obravnavali smo zvezno obtezbo:

g=270kN /(4 m-3.5m)=19.3 kPa = upostevamo q = 20 kPa
Potek izracuna
Pri izracunu je uporabljen projektni pristop 2 (analiti¢na metoda).

Izracun je izveden v naslednjih korakih (ra¢une smo izvajali s programom Geo5 — posledi¢no
zaCetnega napetostnega stanja ni mozno modelirati, saj se osnovni model za¢ne z Ze vstavljeno

podporno konstrukcijo):

1) Vgradnja jeklenih profilov HEA z lesenimi plohi

2) Dodana obtezba mehanizacije — vrtalna garnitura

MSU:

Racunski pomiki zacasne podporne konstrukcije znasajo do cca. 1 cm.

Dopustne vrednosti pomikov — upostevali smo konzolno konstrukcijo (SIST EN 1990,
nacionalni dodatek, preglednica N2): u=H/300=5/300~0.0166 m=1.6 cm

stranl4



@ Eradoene-geeiemiéne projekiiranje Jerna) S.[p
041 265 863; gprojektiranje@gmail.com

4. STABILNOSTNA ANALIZA PILOTNE STENE - po sanaciji

Stabilnostne analize saniranega stanja so obdelane v geolosko-geomehanskem porocilu, §t. JR-

29/2023, ki je del obravnavanega izvedbenega nacrta za izvedbo.
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T.2 POPISI DEL

REKAPITULACJA
1.0 |PREDDELA in KONCNA DELA 8.000,00
2.0 |[ZEMELJSKA DELA 28.439,80
3.0 |UVRTANI AB PILOTI 85.432,04
4.0 (VEZNA AB GREDA 17.338,12
5.0 |AB OBLOGA 7.766,40
6.0 [ODVODNJAVANJE 2.210,00
7.0 [NEPREDVIDENA DELA 10% 14.918,64
8.0 [TUJE STORITVE 5.100,00
SKUPAJ : 169.205,00
DDV 22% 37.225,10
VSE SKUPAJ : 206.430,10

Opomba 1: V ponudbenih cenah morajo biti vkljuéeni vsi stroski za izvedbo del (dobave, delo,
pomozna dela, stroski ureditve gradbis¢a, transporti, stroski deponij), stroski organizacije in
ureditve gradbis¢a, ravnanje z odpadki v skladu z veljavno zakonodaj, redno ciS¢enje gradbis¢a med
izvedbo in po konéanju del ter izdelavo dokazil o zanesljivosti objekta.

Opomba 2: Ponudnik morav cenah v popisnih postavkah zajeti vrednosti vseh potrebnih del,
vkljuéno z izdelavo tehnoloSko ekonomskega elaborata, tekocimi in konénimi porog€ili posameznih
strokovnjakov, notranjo kontrolo kakovosti, vodotesnost kanalizacije in jasSkov, itd. vse v smislu
dokazovanja kvalitete izvedenih del. UpoStevati prilozene smernice notranje kontrole kakovosti.

|Opom ba 3: StroSek gradbenega nadzora ni zajet v popisu - zagotovi investitor. I

|0pom ba 4: StroSek zacasne prometne ureditve in organizacije gradbisca ni zajet v popisu. I
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G RISBE

1 Gradbena situacija

2 Situacija delovnega platoja

3 Precni prerezi

4 Prec¢ni prerezi konstrukcij

5 Vzdolzni profil pilotne stene

6 Armaturni naért — uvrtani AB piloti
7 Armaturni naért — vezna AB greda
8 Armaturni nac¢rt — AB obloga

9 Detajli

9.1 Detajl dilatacijske rege

9.2 Detajl jeklene varnostne ograje JVO
9.3 Detajl drenaze

Detajl kamnitega iztocnega praga
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DETAJLI
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ZAKOLICBENE TOCKE

Za zakoli¢bo uvrtanih AB pilotov in vezne AB grede se uporabi gradbena situacija v dwg

formatu.
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