OPIS NAROCILA
Narocnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Predmet narocila: UIMA 2023 - Sanacija plazu, porusenih brezin, usadov in mostov
na cestah G1-1, G2-112 in R3-702

St. pogodbe: 2431-23-000892

Po poplavah avgusta 2023 so bila voziS¢a na obravnavanih odsekih poskodovana ali unic¢ena.

Na odseku G1-1/244 Brezno - Ruta km 0,170 se izvede zasCita brezine nad glavno cesto s kamnito
zloZbo v betonu, zasCita breZine s fleksibilnim sistemom za zasCito brezin — visokonatezne sidrne mreze,
protierozijske kokosove mreze in prebrizg breZine z biorazgradljivo matrico iz vezanih vlaken. Predhodno
je treba teren ustrezno pripraviti (odstranitev grmovija, drevja ter labilnih blokov konglomerata na
brezini. Natancen opis sanacije definiran v dokumentu GG ogled breZine Brezno na cesti G1-1/0244
Brezno — Ruta od km 0,050 do 0,300, St dokumenta : 402-9/23-JR-111 1334 z dne 20.10.2023.

Na odseku R3-702/2704 Trbonje - Vuherd se izvede sanacije porusene brezine v km 2,307, v km 2,264
in v km 2,200 S predlaganim ukrepom se niveleta voziS¢a ne spremeni.

Na odseku G2-112/1256 v km 2,500 se izvede zascita breZine pod regionalno cesto z rolirano brezino.
S predlaganim ukrepom se niveleta voziS¢a ne spremeni.

Na odseku G2-112/1254 v km 3,600 se izvede sanacija usada na cesti in ureditev odvodnjavanja. S
predlaganim ukrepom se niveleta voziS¢a ne spremeni.

Na odseku G1-4/1258 v km 5,180 se izvede sanacija brezine ob mostu ¢ez Mislinjo.

Na odseku R1-227/1423 v km 8,186 se izvede obloga brezine pri mostu ¢ez Suhadolnico.

Na odseku R1-004/1258 se izvede sanacija obloge opornikov mostu ¢ez Mislinjo.

Na odseku G1-1/0241 v km 4,942 se izvede sanacija brezine ob mostu Cez Velko.

Na odseku R2-112/1255 v km 5,266 se izvede sanacija obloge brezZine in opornika pri mostu ez Mezo.

Na odseku G2-112/1256 v km 0,107 se izvede sanacija ograje na mostu ¢ez MeZo in v km 3,975 se
izvede sanacija obloge breZine in ograje na mostu ¢ez Mezo.

Na odseku G2-112/1258 se v km 3,682 izvede obloga opornikov na mostu ¢ez Sel¢nico.

Za vse materiale je treba nadzorni sluzbi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti
dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni
dovoljeno spreminjati. Materiali katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili bo moral izvajalec
odstraniti (zamenjati) na svoje stroske, obracun manj-vrednosti za neustrezne materiale ni mozen.

PodaljSanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj za zaporo prometa prav tako ni mozno.

Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozis€a. Postavitev , vzdrzevanje in
odstranitev zapore pa bo moral narociti pri koncesionarju za redno vzdrZevanje in varstvo drZavnih cest.
V razpisnem predracunu je predhodno Ze vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka.
Dejanska vrednost zapore v obracunu bo priznana na podlagi racuna izdanega s strani koncesionarja.

Pred zacetkom del mora izvajalec opraviti zakolicbo komunalnih vodov.

Alex
ZELJ




Izvedba obnove voziS¢a bo imela za posledico bistveno izboljSanje in poveCanje prometne varnosti na
tem odseku.

Dela se izvajajo po popisu del, vse postavke je potrebno izvesti kot funkcionalne celote z
vsemi prevozi , dobavo materialov in pomoznimi deli, kar mora ponudnik upostevati v ceni
del. V ceni je potrebno zajeti tudi vso dokumentacijo navedeno v alinejah 8. ¢lena vzorca
pogodbe, katera ni posebej vkljucena v popis del.

Pripravil: Nadzorni inZenir:
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